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UMOWA NR WIK-ZP.272....... 2018
zawarta w dniu ................. 2018 r. w Gotdapi, pomiedzy:

Gming Gotdap, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie ........ccccceeeeveeerveeerveessneennns — Skarbnika Gminy Goldap,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana/ym przez:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu .................. I.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: »Budowa Zakladu

Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap”- czes¢
II Rozbudowa Promenady Zdrojowej, realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Zaktadu
Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowg Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko —
Mazurskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Dzialanie 6.2
Dziedzictwo naturalne, 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

2. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje rozbudowe Promenady Zdrojowej na di.
ok. 520 mb - zamknigcie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. 1987, 280/1 w Goldapi w
nastepujacym zakresie:

a) budowa ciggéw pieszo - jezdnych (6943,30 m2) z kostki betonowej, w tym:

- chodniki: 1970,70 m2, szer. 2,0 m, dwustronny,

- §ciezka rowerowa: 986,80 m2, szer. 2,0 m, jednostronna, dwukierunkowa,

- cze$¢ jezdna (droga): 3985,80 m2, dt. ok. 430 m, szer. 6,00 m (poszerzenie na tuku);

b) budowa parkingu (667,40m2, 42 miejsca postojowe o pow. 2,5 x 6,0 m);

¢) budowa kanalizacji teletechniczne;,

d) budowa o$wietlenia drogi oraz zasilania przepompowni,

e) budowa kanalizacji deszczowej wraz z z wpustami deszczowymi i przepompownig.

3. Szczegbdtowo zakres robdt opisany zostal w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Harmonogram robot

1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy - zwany dalej harmonogramem,
sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego.



2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu na wniosek
Wykonawcy tylko za zgoda Zamawiajacego 1 tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do
zmiany terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w  § 3 ust. 2

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

7. Wszelkie zmiany w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

8. W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 13 ust.2 pkt 1 terminy wykonania umowy w
harmonogramie mogga ulec zmianie a Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu
uaktualniony harmonogram w terminie 5 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, ktoérego
akceptacja polega¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 21 3.

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robdt budowlanych w terminie 7 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie poézniej niz do: 08.11.2019
r.

3. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa
w przypadkach okreslonych w § 13, ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot , w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zapltata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie terenu robot,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do wykonania zamowienia,

4) ustanowienia kierownika budowy, kierownikéw robot wymaganych branz

5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy,
podtaczenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystosci itp.

6) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) i ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu,

7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiajacego propozycji kolorystyki materiatow dla
robdt wykonczeniowych,

8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwanie



na biezaca odpaddow i $mieci,

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

10) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
992), Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robdt, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

14) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzagdzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow 1
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

17) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiardw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioroéw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dzialania instalacji 1 urzadzen),

18) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usunigcia,

19) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci; Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopie ww. polisy,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

22) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

23) przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadah , wszystkich pracownikow
fizycznych oraz operatorOw maszyn i urzadzen, za wyjatkiem kierownika budowy i
kierownikow robot, ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia. Wymog
ten ma takze zastosowanie do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg powyzszy wymog
zatrudnienia. Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktoérych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o prac¢ osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w wykazie stanowiagcym zatacznik do SIWZ,

3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktorym mowa



w ust. 2 pkt. 23). O$wiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych os6b na umowg o pracg oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiagzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 23), a w
sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5

Kierownik budowy
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umow3a przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie przewiduja obowiagzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do tych
prac wylacznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze¢ i doswiadczenie.
2. Wykonawca do pehienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujace osoby:

a) jako Kierownika Budowy - ......ccccoeviiiiiiiiieiiieeeeeeeeeee e posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej w zakresie budowy drog
b) jako Kierownika RoboOt Sieciowych - ......ccovvviiieiiiiiiieeeeeeceeeeen posiadajacy
UPrawnienia .........occeeeveennennne.
¢) jako Kierownika Robot Elektrycznych - ........cccvevvviiiniiennnne, posiadajacy uprawnienia

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalajg jako kosztorysowa w
wysokosci ..o ztotych netto plus nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ............... zt, co
daje brutto ................... zh (stownie zt: ..o )

2. Ostateczna wysoko$§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego obliczona wedlug ilosci faktycznie wykonanych jednostek robot
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego) 1 cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. W przypadku pojawienia si¢ przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego stawek
jednostkowych 1 sktadnikow cenotworczych nie okre§lonych w ofercie Wykonawcy, do rozliczenia
zostang zastosowane stawki rynkowe lub $rednie stawki okre$lone w informatorach Os$rodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.0. (informatory
"Sekocenbud"). Beda obowigzywaty stawki nizsze z ww. wymienionych.

4. Platnos$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czegsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim
podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
czesciowego odbioru robodt, potwierdzajacego prawidtowos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowow- finansowym.

6. Laczna wartos¢ faktur cze¢sciowych nie moze wynosi¢ wigcej niz 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

7. Podstawa zaptaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierajace zestawienie wykonanych
prac.

8. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcoéw do kazdej faktury, z wyjatkiem
pierwszej, wykonawca dotaczy dokumenty okreslone § 11 ust. 6.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.



10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

11. Maksymalna laczna wartos¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci
srodkow finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajacego na realizacj¢ przedmiotowego
zamoOwienia, ktore w dniu podpisania UMoOWY WYNOSZ] ......cccerverercrercssnnecons 7k

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
czes$ci robot,
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy.
2.0dbiory czeSciowe:

a) odbiory czeSciowe robot budowlanych polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementow robot, budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za
ich wykonanie, w danym okresie rozliczeniowym,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do
odbioru tych robot,

¢0 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
czeSciowego jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robot budowlanych, sporzadzony zgodnie harmonogramem
rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 2 umowy, sprawdzony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokol odbioru czesciowego,

3. W przypadku robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu Kkierownik budowy
powiadamia o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona
sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawce.
Wykonanie tych robot stwierdza si¢ wpisem w dziennik budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nast¢pnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego.
6. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,

instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacija

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5)  dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.
7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.



9. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

11. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdézniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
oktorymmowaw § 6ust. 1, 4. ...oocvvvnrieeieeen. 7t (stownie: .................. ) w formie ....................
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas potrzebny na usuni¢cie wad.
4. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszelkich zobowiazan
zawartych w niniejszej umowie, w szczegélnosci:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot budowlanych,

2) roszczen o zaplate kar umownych,

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wraz z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy,
zgodnie z art. 647 [1] KC,

4) roszczen z tytulu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancji,

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz
jego aktualizacji, zgodnie z § 2 ust. 1 1 8 — w wysokos$ci 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
dzien op6znienia,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 —

w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
¢) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia ,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysiace ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dluzej niz 7
dni,

e) za nieprzedlozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu wazno$ci
poprzedniej - w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1, za



kazdy dzien opdznienia,
f) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t, zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - w
wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek.
g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonaw-
cow lub dalszych Podwykonawcow.
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
1) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 3000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,
j) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
k) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
1)za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
m) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 23) —w
wysokosci 5 000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na umowe o prace.
n) ) za kazdy ujawniony przypadek nie przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktérym
mowa w § 4 ust. 3— w wysokosci 1000,00 zt,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia z wytaczeniem niedziel i §wiat (termin
przekazania terenu robot okreslono w § 4 ust. 1 pkt. 1),
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2., z zastrzezeniem § 9 ust. 1 pkt. d.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.
6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Oprécz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, oraz nie podjat si¢ ich wykonania w ciaggu 5
dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do rozpoczecia robot,

f) Wykonawca, nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,



g) Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowaw § 11,
1) wystagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1,
7) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,
1) Wykonawca nie usunagt stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,
m) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
5. Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§11

Podwykonawstwo
1. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie calo$ci zamowienia, za jako$¢ 1 terminowos¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.
2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w jego ofercie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot i1 ich wyceng nawigzujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, nie p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu.



5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z fakturg za wykonane roboty Wykonawca
musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,

2) kopi¢ faktury podwykonawcy.
7. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegdlowo umotywowaé Zamawiajacemu, iZ nie
narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegblowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkow umowy z Podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
8. W przypadku niedopetnienia powyzszych obowiazkéw Zamawiajacy wladny jest obnizy¢ kwote
ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajgcego w trybie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wilasne.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zaméwienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia oSwiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), lub oS§wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
13.Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy.
14. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowiazany jest, o ile sg
mu juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0oso0b do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pOZniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych. Wykonawca
przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.
15. Powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zaméwienia w trakcie jego realizacji,
powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych ta umowg wymaga  akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-5.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ........... miesiecy, liczac od



daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, urzadzen przewidujg dluzsze
okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawcg - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z
gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest zobowigzany usungé w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli wysokos¢ wierzytelno$ci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzi¢ zaptaty na zasadach og6lnych.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig¢:

a) do nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajacym,

b) do zapewnienia bezplatnego serwisu i konserwacji urzadzen, instalacji w okresie
gwarancji udzielonej przez dostawce/producenta, obejmujacego w szczegolnosci
biezaca konserwacje, przeglady i utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej, ktore sa
konieczne do prawidlowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji producenta,

c) do usuwania na wlasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

6. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak 1
wszelkie inne wady fizyczne w nich powstale z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy
bedzie korzystalo przedsigbiorstwo Zamawiajacego, zwane dalej ,,Uzytkownikiem”, Zamawiajacy
upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych awarii i usterek.

8. Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych telefonicznie, mailem lub
faksem.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

11. W ramach rgkojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen,
ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegolnosci jezeli te materiaty,
rzeczy i1 urzadzenia nie majg wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego
przedstawiciel, osoba, ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarcze;,
oraz osoba, ktora przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odrozniajgcego przedstawia si¢ jako producent.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:
1. terminow wykonania umowy w przypadku:

a) wystagpienia klesk zywiotowych lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych



prawidtowe wykonanie robdt, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow lub z przyczyn
technologicznych powodujacych koniecznos¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegolnosci: wystapienie silnych
wiatrow, intensywnych opadow $niegu, ulewnych deszczy, nawalnic oraz ujemnych temperatur
(ponizej 5° C przy pracach zwigzanych z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatury
ponizej -10°C ).

Poprzez kleske zywiolowa nalezy rozumieé¢ ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi takie jak w szczego6lnosci: powodz, pozar, susza, huragany, trzesienie ziemi,
ekstremalny upatl lub mréz w dhuzszym okresie, obfite opady $niegu.

b) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej : warunkow
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementow sieci uzbrojenia technicznego,

¢) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

d) konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz
urzadzen, co moze uniemozliwi¢ terminowa realizacj¢ zadania,

e) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepisow prawa nie dopuszcza do wykonania robot lub
nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

f) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) wystapienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, niezaleznych do stron, skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegolno$ci terminu rozpoczgcia i/lub
zakonczenia robot, ktorych to okolicznosci nie mozna byto przewidzie¢,

h) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 2 i 3.

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupeien,

b) niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

¢) pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

f) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej ,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1) podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru

robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie s konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie
za zbgdne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzied.

4. wysokosci wynagrodzenia w priypadku:
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a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT,
b) wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3.
c) wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych-
- pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem, iz zmiany wskazane w
przepisie beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien,
kopii dokumentéw zrédlowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnos$ci zmiany
wysokosci wynagrodzenia; zmiana wynagrodzenia obowigzuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i
dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu; zmiana wynagrodzenia nie moze
nastapi¢ wezesniej niz po uplywie 12 miesiecy wykonywania umowy.
5. 0s0b, o ktorych mowa w § 5 jeZeli 7 przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczy¢
w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujg
rownowainymi kwalifikacjami.
6. popelnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.
7. usunigcia rozbieinosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uZytych w umowie,
w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie moina usungc ich w inny sposob.
8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.
9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang organizacyjno — prawng, przeksztatceniem
lub polgczeniem z inng firmg.
3.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigce jego zobowigzania.
4. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1, strony uzgadniajg nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktérym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do
UMowy.
§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawne w
szczegOlnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§ 15

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



