



**GMINA GOŁDAP**  
Pl. Zwycięstwa 14  
19-500 GOŁDAP  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (087) 6156000; fax 6150800

Wg właściwości

WIK-ZP.271.8.8 .2014

Gołdap, dn. 10.04.2014 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768N na odcinku miejscowości Rożyńsk Mały”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmian.), udziela odpowiedzi na pytania zawarte w pismach otrzymanych drogą elektroniczną w dniu 09.04.2014 r.

**Treść zapytania:**

*„.... zwraca się za prośbą o wyjaśnienie rozbieżności występujących pomiędzy kosztorysem i przedmiarem robót, prosimy o jednoznaczną informację, która wersja przedmiar czy kosztorys ma być dołączona do oferty.*

**Wyjaśnienie:**

**Należy dołączyć kosztorys ofertowy**

**Treść zapytania:**

*W przedmiarze jest do rozebrania 8 słupków do znaków, w kosztorysie 4.*

**Wyjaśnienie:**

**Właściwa liczba jak w K.O czyli 4 szt.**

**Treść zapytania:**

*W przedmiarze występuje pozycja zastępcza Lp. 15, w kosztorysie brak takiej pozycji, czy należy wycenić przesunięcie wiaty stalowej?*

**Wyjaśnienie:**

**Przesunięcie wiaty należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy bez ich wyszczególniania.**

**Treść zapytania:**

*W przedmiarze jest 0,384 ha ścinania i karczowania krzaków w kosztorysie 0,38.*

**Wyjaśnienie:**

**Wycenić tak jak w przedmiarze tj. 0,384ha. Różnica wynika z definicji wyświetlania komórki do 2miejsc po przecinku.**



**Treść zapytania:**

W przedmiarze należy wykonać podbudowę z mieszanki 50% kruszyw łamanych w ilości 747,60m<sup>2</sup>, w kosztorysie 2290,60 m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienie:**

Omyłka w kosztorysie. Do wyceny należy przyjąć ilość 747,60m<sup>2</sup>

**Treść zapytania:**

W przedmiarze warstwa ścieralna z m m-b jest w ilości 7535,42 m<sup>2</sup>, a w kosztorysie 6606,02 m<sup>2</sup>+ 619,60 m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienie:**

Do wyceny należy przyjąć ilości takie jak w kosztorysie tj. 6606,02m<sup>2</sup> grubości 4cm i 619,60m<sup>2</sup> o grubości warstwy 6cm.

**Treść zapytania:**

W przedmiarze jest humusowanie w ilości 4124,47 m<sup>2</sup>, a w kosztorysie 381,50 m<sup>2</sup> inna grubość humusowania.

**Wyjaśnienie:**

Do wyceny należy przyjąć ilość wg przedmiaru robót tj. 4124,47m<sup>2</sup> warstwy humusu grubości 10cm z obsianiem nasionami traw.

Ujawnione rozbieżności i omyłki zostały uwzględnione w poprawionym kosztorysie ofertowym w załączeniu.

**Treść zapytania:**

„ ... zwraca się za prośbą o potwierdzenie, w związku z zakresem robót przewidzianych do realizacji w przedmiotowym zamówieniu, że Wykonawca na kierownika robót budowlanych może wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, a nie tak jak wskazał Zamawiający w SIWZ uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający uwzględnia wniesioną uwagę w zakresie wskazanym w Rozdziale III, pkt. 2.1., ppkt. c) SIWZ, a dotyczącą określonego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez zmianę:

**treści istniejącej:**

„jednym Kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności”



**na treść następującą:**

„jednym Kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają inne uprawnienia budowlane”

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmian.), modyfikuje również treść:

1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**- w Rozdziale III, pkt. 2.1. , ppkt. c) SIWZ** w zakresie dotyczącym posiadania uprawnień budowlanych (w związku z opisaną wyżej modyfikacją w tym zakresie)

**- w Rozdziale III, pkt. 6, ppkt. 6.3. – Inne dokumenty**

poprzez zmianę zapisu z istniejącego o treści:

„Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle z przedmiarem robót – załącznik nr 11,12 do SIWZ”  
na treść następującą:

„Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle z załącznik nr 11 do SIWZ” (poprawiona wersja kosztorysu ofertowego w załączeniu)

oraz **w opisie sposobu obliczenia ceny oferty**

poprzez zmianę zapisu z istniejącego o treści:

„Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle z przedmiarem robót – załącznik nr 11,12 do SIWZ”  
na treść następującą:

„Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle z załącznik nr 11 do SIWZ” (poprawiona wersja kosztorysu ofertowego w załączeniu).

2. Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez wykreślenie z zapisu pkt. 10, następującej treści:

„oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy\*\* (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część integralną)”.

3. Wzoru umowy – załącznik nr 7, poprzez dodanie:

- w § 5, **pkt. 9.** o treści:

„ Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wynagrodzenie wypłacone bezpośrednio podwykonawcom stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 143 c, Ustawy Prawo zamówień publicznych”

- w § 10, ust. 1., **lit. f), g), h), i), j)**, o treści:

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom -3 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców,

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,



h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedłożenie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych.

- w § 12, pkt. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., o treści:

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

11. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do wartości przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia.

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

16. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.



W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, Zamawiający przedłuża termin składania oferty z 15.04.2014 r., na **18.04.2014 r. godz. 10.00**

W załączeniu zmodyfikowane dokumenty:

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
3. Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ
4. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 11

**Z poważaniem**

Z up BURMISTRZA  
*inż. Wiesław Szpak*  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
INWESTYCYJNYCH