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WSTĘP 
 
oPrzedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne doty-
czące wykonania robót budowlano – montażowych 
 
1..2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych 
 
2.4.1Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  ro-
bót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 
B. 01.00.00- Stolarka 
B. 02.00.00 - Roboty malarskie 
 
1.4   Określenia podstawowe 
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, bu-
dowle   ziemne,   tunele,   drogi,   linie   kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunika-
cyjne,   budowle   hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany opo-
rowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę  techniczno - użytko-
wą, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i roz-
budowa 
1. 4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budow-
lanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi 
urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powta-
rzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będą-
ce drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymaga-
jące uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 
(np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materia-
łów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    lub    osoba    upoważniona    do 
występowania w imieniu inwestora 
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 
opracowań 
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1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 
założeń techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla 
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospoda-
rowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne 
nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra bu-
dowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstruk-
cyjnych elementów budowlanych  (np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, 
wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i 
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji  państwowej lub 
gospodarczej  
1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przeno-
śniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, tacz-
ki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
2.514.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 
robót lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej 
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania bu-
dowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.21.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy. 
1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.23.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dłużnym) istniejącego połączenia. 



 

3 
 

 

1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 
1.4.25.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..26.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wyko-
nawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik 
budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji pro-
jektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, sta-
nowiące dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji pro-
jektowej  przekazanej  przez Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki 
i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z do-
kumentacją projektową i SST. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału to-
lerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
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granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inży-
nier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 
sposób określony przez Zamawiającego, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do za-
kończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od po-
trzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wyko-
nawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegaw-
cze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 
przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo-
ściach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 
powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien za-
pewnić spełnienie następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy. magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 
być  tak wybrane,  aby nie  powodować  zniszczeń w  środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, paliwami, olejami, 
materiałami     bitumicznymi,     chemikaliami     oraz     innymi     szkodliwymi 
substancjami 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
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przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
możliwością powstania pożaru 

 
c) Praca sprzętu budowlanego  używanego podczas realizacji  robót nie może powodo-
wać zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowi-
sku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowied-
nich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedz-
twie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzie-
lone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być 
oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość py-
łów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadza-
ne. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny 
być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, 
bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych 
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i 
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz 
a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać war-
tości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem mate-
riałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i techno-
logia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach za-
budowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
(2) Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien okre-
ślić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami admini-
stracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości po-
ziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, 
niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca po-
winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, maga-
zynach oraz maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wy-
posażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy 
realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpo-
częciem  spalania  Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie władze i/lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób 
spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy 
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole prze-
ciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W ra-
zie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien 
na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    
bezpośrednio   jako    rezultat    realizacji    robót.    Wykonawca    będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopusz-
czone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materia-
łów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być roze-
brane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziały-
wania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepi-
sy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegó-
łowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek za-
grożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno-
ści publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecz-
nych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności pu-
blicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbroje-
nia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 
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wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istnieją-
cych urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich 
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budo-
wy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wyko-
nawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w infor-
macji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojaz-
dów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonaw-
cy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na ist-
niejących,  ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu bu-
dowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ru-
chem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na wła-
sny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek za-
dbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy byty w zadowa-
lającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inży-
niera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 
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2.MATERIAŁY 
 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wy-
przedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem mate-
riału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laborato-
ryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku niezaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji In-
żyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
 
 
2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inży-
niera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.3.Materiały miejscowe 
 
2.3.1.Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany 
przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzed-
nio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowied-
nich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarcze-
niem Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w 
przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źró-
dle w wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powin-
na być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie 
materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodu-
kowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokład-
nie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. 
Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część 
źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą 
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akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być za-
chowane następujące warunki: 
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy     oraz produ-
centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zaku-
pione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem. 
 
2 6.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i skła-
dowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność   z   
wymaganiami   poszczególnych      SST.   odpowiedzialność   za   wady materiałów powsta-
łe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na 
inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonaw-
cy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót do-
prowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewi-
dzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co naj-
mniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i in-
nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kon-
traktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
 
 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
5.1Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kon-
traktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inżyniera. 
 
oWspółpraca inżyniera i wykonawcy. 
 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako-
ścią robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczą-
cych akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier będzie 
podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczą-
ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materia-
łów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i od-
rzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych okre-
ślonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy po-
stępować jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego ty-
tułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 
przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wyko-
nanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe robo-
ty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania ro-
bót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżynie-
ra. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
bhp 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością 

wykonywanych robót 
system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością 

wykonywanych robót. 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium,    
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - 
kontrolne 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów 
robót. 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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6.2.Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, za-
opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST 
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wy-
konawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie ro-
bót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie 
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materia-
łów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca 
 
6.3.Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-
rania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwier-
dzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia ja-
kości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 
udostępnić je na życzenie Inżynierowi. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonaw-
cę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-
sione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST. każda partia dostarczona 
do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny 
być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 
6.8.Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebie-
gu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolej-
nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez  Inżyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów 

robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera. 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót. 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom   lub   wymaganiom   szczególnym    w   związku    z   warunkami 
klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2)     Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 

(3)Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty ro-
bocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stano-
wią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiają-
cego. 
 

(4)Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące do-
kumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 

(5)Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego. 
 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w po-
ziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną. zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 
przez  Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwia-
jący jego identyfikacje. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego 
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celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu mii taki 
kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar obję-
tości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w 
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy 
przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inżyniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej 
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej , to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzo-
nej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany 
na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie 
obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być 
uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objęto-
ści lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczo-
nego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na 
piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych ele-
mentów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie to-
lerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno  będzie mierzone w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowa-
nej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projek-
towej  i/lub SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
W'szystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4.Wagi i zasady ważenia 
 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpo-
wiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny po-
siadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
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Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z 
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o 
stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot pod-
legających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 
sposób /.rozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą. być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, któ-
rego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-
ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne-
go postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń. Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
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zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót. 
 
Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustale-
niem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwier-
dzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomie-
niem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontrak-
tu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-
jących, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SST i PZJ. 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 
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-sprawozdanie techniczne. 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Za-
mawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza po-
nowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1     Ustalenia  ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt, 9 SST dla tej toboły. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią. 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac bu-
dowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa    placów    i    
bocznic,    ekspertyzy    dotyczące    wykonanych    robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydat-
ków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
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wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach kontraktu. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-Polskie normy i Normy Branżowe 
-Aprobaty techniczne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
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1 .       WSTĘP. 
 
1 .1     Przedmiot SST . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru stolarki okiennej . 
 
1 .2     Zakres stosowania SST . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 
 
1 .3     Zakres robót objętych SST . 
 
Roboty   ,   których      dotyczy      specyfikacja   ,obejmują      wszystkie      czynności 
umożliwiające i  
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej . 
W skład tych robót wchodzi : 
Okna i naświetla . 
 
1.4    Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami. 
 
1 .5    Ogólne   wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.    Stolarka okienna – PCV w kolorze białym z nawiewnikami higrosterowanymi wg 
instrukcji producenta. Ponadto powinna posiadać: 

 Wystawione na producenta badania wstępne typu (ITT) okien, zgodnych z normą 
PN:EN143251+A1: 2010 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
/lub dymoszczelności”. 

 Posiadanie przez producenta certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z 
normą ISO 9001-2000. 

 Oznaczenie wyrobów europejskim znakiem bezpieczeństwa CE. 
 Profile PCV minimum 6-komorowe o głębokości od 70 mm, słupek stały minimum 5-

komorowy, szerokość całkowita złożenie ościeżnicy, skrzydła max 114 mm, przewiązka 
o dobrej statyce, szerokość min. 84 mm i wzmocnieniu zamkniętym. 

 Wzmocnienie stalowe profili grubości  minimum 1,5 mm, zamknięte w ościeżnicy i 
kształtu litery C w skrzydle. 

 Współczynnik przenikania cieplnej złożenia ościeżnica/skrzydła nie gorsza niż Uf max 1,3 
W/m2K. 

 Współczynnik przenikania cieplnej szyby Uf max 1,3 W/m2K. 
 Wytrzymałość okien na otwieranie i zamykanie min. 20 000 cykli. 



 

23 
 

 

 
 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez In-
żyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach . 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opa-
kowanie . 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych . 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera , oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami .przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2 .8 . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5 .1     Przygotowanie ościeży . 
 
5. 1 .1   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do 
którego ma przylegać ościeżnica . W przypadku występujących   wad w wykonaniu oście-
ża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5 .1 .2  Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej . 
 

Wymiary zewnętrzne 
(cm) 

Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 
do  150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150*200 6 po 2 po 2 
 powyżej 

200 
8 po 3 po 2 

powyżej  
150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150*200 8 po  1 po 3 
 powyżej 

200 
100 po 2 po 3 

 
 
5 .1 .3 Skrzydła okienne i drzwiowe , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wa-
dy powierzchniowe , np. pęknięcia , wyrwy . Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syn-
tetycznym (ftalowym ). 
 
5 .2     Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
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5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach . 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach. 
 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym , a szczelinę prze-
kryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie . 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od  1 mm na  1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm . 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do  I  m 
3 mm przy długości przekątnej   do 2 m 
mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do sto-
sowania do tego celu świadectwem ITB . Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć . 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien . 

 
5.2.2 Osadzenie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót muro-
wych 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru . 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopusz-

czonym do tego celu świadectwem ITB . 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie ; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy . 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich . 

 
 
miejsca luzów 
 
 

wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

luzy miedzy skrzydłami -2 -2 
między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
 
5 .3     Powłoki malarskie 
Powierzchnia powtok nie powinna mieć uszkodzeń . 
Barwa powłoki powinna być jednolita , bez widocznych poprawek, śladów pędzla . rys i 
odprysków . 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego    zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-88/B-10085 dla sto-
larki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6 .2     Ocena jakości powinna obejmować : 

sprawdzenie zgodności    wymiarów 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-

wzorowania , 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów    kon-

strukcyjnych . 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych .okuć oraz ich funkcjonowa-

nia, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia . 

 
Roboty podlegają odbiorowi . 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających . 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 , oraz czynności wyszczególnio-
ne w punkcie 5 . 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność . 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje : 

dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze . 
PN-78/B-13050 .Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podział . 
PN-75/B-96000 . Tarcica iglasta . 
BN-70/B-5028-22 . Gwoździe stolarskie .Wymiary . 
BN-75/6753-02 .  Kit budowlany trwale plastyczny . 
BN-79/7150-02 . Stolarka budowlana . Pakowanie . przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25 . Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 .Pokost lniany . 
BN-70/6113-67 . Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
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BN-70/6113-44 . Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 . Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 . Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 

84 . 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót  malarskich. 
1.2. Zakres   stosowania   SST. 
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna jest   stosowana jako dokument przetargowy   i   kon-
traktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót  
wymienionych   w   pkt.  1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych   SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i   
mające   na  celu  wykonanie   robót  malarskich  obiektu  wg  poniższego.  Malowanie  kon-
strukcji   stalowych. Malowanie  tynków. 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi  nor-
mami. 
15.    Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny   za jakość   ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  do-
kumentacją  projektową,   SST   i   poleceniami  inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1.    Woda  PN-75/C-04630. 
Do przygotowania  farb  stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
  
Niedozwolone   jest  użycie  wód  ściekowych,   kanalizacyjnych, bagiennych   oraz  wód  za-
wierających   tłuszcze  organiczne,   oleje   i mul. 
2.2. Mleko  wapienne. 
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej   przez  
rozcieńczenie   1   części  ciasta   wapiennego  z  3  częściami   wody,   tworzącą jednolitą  masę  
bez  grudek   i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne. 
2.3.1.   Pokost  lniany  powinien   być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu od  żółtego  do  ciemno-
brązowego   i   odpowiadającą wymaganiom   normy  państwowej. 
2.3.2.    Pokost   syntetyczny   powinien   być  używany  w  postaci   cieczy, barwy   od   jasno-
żółtej   do  brunatnej,   będącej   roztworem   żywicy kalafoniowej   lub   innej   w  lotnych   
rozpuszczalnikach,  z ewentualnym  dodatkiem   modyfikującym,  o  właściwościach tech-
nicznych  zbliżonych  do  pokostu   naturalnego,   lecz o  krótszym  czasie  schnięcia.   Powi-
nien  on   odpowiadać wymaganiom   normy  państwowej   lub   świadectwa  dopuszczenia  do  
stosowania  w  budownictwie  
2.4. Rozcieńczalniki. 
W   zależności   od  rodzaju   farby  należy  stosować: wodę  do  farb  wapiennych,  terpentynę   i   
benzynę  do   farb   i   emalii   olejnych, inne  rozcieńczalniki   przygotowane   fabrycznie  dla  
poszczególnych  rodzajów   farb  powinny  odpowiadać  normom  państwowym   lub  mieć  
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cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem   o jakości   wydanym  przez producenta  oraz  
z  zakresem   ich   stosowania. 
 
Na  tynkach  można   stosować   farby  emulsyjne  na  spoiwach  z: 
polioctanu  winylu,   lateksu  butadieno-styrenowego  i   innych  zgodnie  z  zasadami   poda-
nymi   w   normach   i   świadectwach   ich  dopuszczenia   przez   ITB. 
Mogą  przykładowo   być  stosowane  następujące  rodzaje   farb  emulsyjnych: 
- Polinit - na  spoiwie  z dyspersji   wodnej  polioctanowinylowej, 
symbol:   8150-717-XXX " wydajność - 7-8m2/dm3   max.   czas   schnięcia - 2h 
- Polinit - na   spoiwie  z  dyspersji   wodnej polioctanowinylowej,  
symbol:   6150-279-XXX   ogniochronna   wydajność - 6-8m2/dm3, max.   czas  schnięcia - 2h 
- Winalit - na   spoiwie  z  dyspersji   wodnej   polioctanowinylowej, 
wydajność - 7-8m /dm3 max.   czas   schnięcia - 2h 
- Maleinit - na  spoiwie  z dyspersji   wodnej  kopolimeru  octanu  winylu   i  maleinia-
nu  dwubutylu, 
wydajność - 7-8m2/dm3, max.   czas   schnięcia-2h 
- Emolit - na   spoiwie  z dyspersji   wodnej   kopolimeru  styrenowo-akrylowego, 
 wydajność - 7-8m2/dm3  max.   czas   schnięcia - 2h 
- Styronit - na  spoiwie  z dyspersji   polibutadieno-styrenowego. 
wydajność 8m2/dm3  -  , max.   czas   schnięcia      2h 
- Recenit - na  spoiwie  z  dyspersji   wodnej   żywicy   styrenowo-maleinowej, 
 wydajność - 7-8m2/dm3   max.   czas  schnięcia - 2h 
- Akronit - na  spoiwie  z  dyspersji   wodnej   żywicy  akrylowej, 
  wydajność - 7-8m2/dm3 , max.   czas  schnięcia - 2h 
- Inne,   o  ile  zostały  one  dopuszczone  do  stosowania  w 
budownictwie. 
2.5.3.   Wyroby  chlorokauczukowe 
-   Emalia  chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261 -000-XXX 
wydajność-6-10m2/dm3, max.   czas  schnięcia-24h 
- Farba chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  7721-04-950   
70% szara  metaliczna  „Cykofan" 
wydajność- 15-I6m2/dm\ max. czas  schnięcia - 8h 
- Kit szpachlowy  chlorokauczukowy  ogólnego  stosowania-biały 7241-000-000- do 
wygładzania  podkładu  pod  powłoki chlorokauczukowe 
- Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy   do   wyrobów chlorokauczukowych 8152-000-000  
ogólnego  stosowania     biały,   do  rozcieńczania  wyrobów  chlorokauczukowych. 
2.5.4.    Wyroby  epoksydowe 
- Griintoszpachlówka  epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,  chemoodporna 7433-
261-10 wydąjność-6-1Om2/dm3, 7433-261-11 max. czas  schnięcia-2h 
- Farba  do  gruntowania  epoksypoliamidowa  dwuskładnikowa  wg   BN-86/6113-
32 
 wydajność - 4.5-5m2/m3 czas  schnięcia - 24h 
- Emalia  epoksydowa  chemoodporna   biała 7462-000-010  wydajność 5-6m2~/dm3, 
max. czas  schnięcia-24h   
- Emalia  epoksydowa  chemoodporna   szara   7462-000-930   
wydajność 6-8m2/dm3, czas  schnięcia 24h -   Lakier bitumiczno-epoksydowy   7419-012-
990 
wydajność 1.2-l,5m2/dm3 

 
2.5.5. Farby  olejne   i   ftalowe 
- Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6113-67 wy-
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dajność 6-8m2/dm3 

czas  schnięcia - 12h 
- Farby  olejne  i  ftalowe nawierzchniowe ogólnego  stosowania  Wg  BN-79/6113-
44 wydajność 6-10m2/dm3 

2.5.6. Farby  akrylowe  do  malowania  powierzchni  ocynkowanych.  Wymagania  dla 
farb: 

lepkość  umowna:   min. 60, 
gęstość: max. l,6g/cm3, 
zawartość  substancji  lotnych  w  % masy  max. 45% 
roztarcie  pigmentów: max. 90m, 
czas  schnięcia  powłoki  w  temp. 20"C   i  wilgotności  względnej powietrza  65% do  

osiągnięcia  5   stopnia  wyschnięcia -max.2godz. 
Wymagania  dla  powłok: 

3wygląd  zewnętrzny - gładka,  matowa,  bez pomarszczeń  i  zacieków, 
4grubość- 100-120 urn, 
5przyczepność  do  podłoża - 1 stopień, 
6elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o  średnicy 3mm 

nie wykazuje pęknięć  lub  odstawania  od  podłoża, 
twardość  względna     min.0.1 
odporność   na   uderzenia     masa 0.5 kg  spadająca   z  wysokości  1,0 m  nie  powinna  

powodować  uszkodzenia  powłoki, 
odporność na działanie wody - po   120godz.   zanurzenia w  wodzie  nie  może  wystę-

pować  spęcherzenie  powłoki. 
Wymagania  te  spełniają  na przykład  farby:   podkładowa   CYNKOFARB  i   nawierzch-
niowa  CYNKOMAL. 
Farby  powinny  być  pakowane   zgodnie   z   BN-87/5046-02    bębny  lekkie lub wiaderka  
stożkowe wg BN-82/5046-05   i  przechowywane  w  temperaturze  do     min. 5"C  wg   PN-
73/C-81400 
2.6.     Środki  gruntujące. 
2.6.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi: 
- powierzchni  betonowych  lub tynków  zwykłych  nie  zaleca  się gruntowania,   o  ile  
świadectwo  dopuszczenia  nowego   rodzaju farby  emulsyjnej   nie  podaje  inaczej, 
- Na  chłonnych podłożach  należy  stosować do gruntowania   farbę  emulsyjną  rozcień-
czoną  wodą  w  stosunku 1:3-5   z  tego   samego  rodzaju   farby,  z jakiej  przewiduje  się  
wykonanie  powłoki  malarskiej. 
2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie 
Należy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem 1:1 (pokost: benzyna  lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare,  stosowane  do gruntowania podłoża w  celu 
zmniejszenia jego wsiąkliwości,  powinno być  stosowane 
w  postaci  roztworu  wodnego 3-5% 
3. SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli   lub  aparatów  natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6.  należy  transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i  prze-
pisami  obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5.         WYKONANIE   ROBÓT 
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych temperatura nie powinna być  niższa niż -
8°C.   W   okresie   zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W   ciągu  2 dni  pomiesz-
czenia  powinny   być  ogrzane   do  temperatury   co  najmniej  +8°C.   Po  zakończeniu  ma-
lowania można dopuścić do  stopniowego  obniżania temperatury, jednak przez  3 dni  nie  
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może  spaść  poniżej -1°C.  
W czasie  malowania  niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych  powierzchni  ciepłym  
powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i   urządzeń  ogrzewczych. 
Gruntowanie  i   dwukrotne   malowanie   ścian   i   sufitów   można  wykonać  po: 

całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych (z wyjątkiem  montażu  armatury i   urzą-
dzeń  sanitarnych), 

całkowitym   ukończeniu   robót   elektrycznych, 
całkowitym   ułożeniu  posadzek, 
usunięciu  usterek  na  stropach  i  tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie   podłoży. 
5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne   uszkodzenia   powierzchni   powinny  być  naprawione  
przez wypełnienie  ubytków  zaprawą cementowo-wapienną.   Powierzchnie  powinny   być  
oczyszczone z  kurzu  i  brudu,   wystających  drutów,  nacieków  zaprawy, itp. Odstające  
tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie wypełnić  zaprawą  cementowo-wapienną 
5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone, 
odtłuszczone 
zgodnie  z wymaganiami  normy  PN-70/H-97050,  dla danego typu  farby  podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy   malowaniu   farbą  wapienną wymalowania  można wykonać.  Bez  gruntowania  
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do gruntowania  stosować farbę  emulsyjną 
tego   samego  rodzaju  z jakiej   ma  być  wykonana powłoka,   lecz  rozcieńczoną wodą  w  
stosunku 
1:3-5 
5.2.3. Przy  malowaniu   farbami   olejnymi   i   syntetycznymi  powierzchnie  gruntować  poko-
stem. 
5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się 
odpowiednie   farby  podkładowe.  
5.2.5. Przy   malowaniu   farbami   epoksydowymi   powierzchnie  pokrywa  się gruntoszpacli-
lówką epoksydową. 
 
5.3.     Wykonywanie  powłok  malarskich. 
5.3.1      Powłoki   wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże, bez  prześwitów,   
plam   i   odprysków. 
5.3.2. Powłoki   z   farb  emulsyjnych   powinny   być  niezmywalne,   przy  stosowaniu   środ-
ków   myjących   i  dezynfekujących.  Powłoki   powinny   dawać   aksamitno-matowy   wygląd  
powierzchni. 
Barwa  powłok   powinna  być jednolita,  bez smug  i   plam.  Powierzchnia  powłok  bez   
uszkodzeń,   smug   i   śladów  pędzla.  
5.3.3. Powłoki   z  farb  i   lakierów  olejnych   i   syntetycznych   powinny  mieć  barwę jedno-
litą,   zgodną  ze  wzorcem,   bez  smug,  zacieków, uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam   
i   zmiany  odcienia. 
Powłoki   powinny  mieć jednolity   połysk. 
Przy  malowaniu  wielowarstwowym   należy   na  poszczególne. 
Warstwy  stosować   farby   w  różnych  odcieniach. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
6.1.        Powierzchnia do malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni   przygotowanej  do  malowania powinna  obej-
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mować: 
sprawdzenie  wyglądu   powierzchni, 
sprawdzenie   wsiąkliwości, 
sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
sprawdzenie  czystości. 

Sprawdzenie   wyglądu  powierzchni   pod  malowanie  należy  wykonać   przez oględziny  ze-
wnętrzne.   Sprawdzenie  wsiąkliwości   należy  wykonać  przez spryskiwanie   powierzchni   
przewidzianej   pod   malowanie   kilku   kroplami wody.   Ciemniejsza plama zwilżonej  po-
wierzchni  powinna nastąpić  nie wcześniej  niż po  3s. 
6.2.     Roboty  malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy   ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po zakończeniu  ich   
wykonania: 

dla   farb  emulsyjnych   nie  wcześniej  niż  po  7  dniach, 
dla  pozostałych   nie  wcześniej   niż po   14   dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza  się   przy  temperaturze  powietrza   nie niższej   od   >5"C   
przy  wilgotności   powietrza   mniejszej  od  65%. 
6.2.3.     Badania  powinny   obejmować: 

sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, 
sprawdzenie   zgodności   barwy   ze   wzorcem, 
dla   farb  olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki  na zarysowanie   i   uderze-

nia,   sprawdzenie  elastyczności   i twardośc i oraz  przyczepności   zgodnie  z  odpo-
wiednimi normami   państwowymi. 

Jeśli   badania  dadzą  wynik   pozytywny,   to  roboty  malarskie należy  uznać  za  wykonane  
prawidłowo.   Gdy  którekolwiek z badań   dało  wynik  ujemny,   należy  usunąć  wykonane 
powłoki   częściowo   lub  całkowicie  i  wykonać   powtórnie. 
7. OBMIAR   ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest  m2  powierzchni   zamalowanej   wraz  z  przygotowaniem   
do  malowania  podłoża,   przygotowaniem   farb, ustawieniem  i   rozebraniem   rusztowań   
lub  drabin   malarskich   oraz   uporządkowanie  stanowiska  pracy.   Ilość  robót określa  się  
na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem   zmian 
zaaprobowanych  przez  inżyniera  i  sprawdzonych  w  naturze. 
8.ODBIÓR   ROBÓT 
8.1.     Odbiór podłoża. 
8.1.1.      Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny odpowiadać  wyma-
ganiom   zawartym   w   normach   państwowych lub  świadectwach   dopuszczenia   do  sto-
sowania  w  budownictwie. Podłoże,   posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być   napra-
wione  przez  wypełnienie   ubytków   zaprawą   cementowo-wapienną  do robót   tynkowych   
lub   odpowiednią  szpachlówką   Podłoże   powinno być  przygotowane   zgodnie   z  wymaga-
niami   w  pkt. 5.2.1. Jeżeli  odbiór podłoża  odbywa   się  po  dłuższym   czasie  od jego 
wykonania,  należy  podłoże  przed gruntowaniem   oczyścić. 
8.2.     Odbiór  robót   malarskich. 
8.2.1.       Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich polegające  na   stwier-
dzeniu  równomiernego  rozłożenia  farby, jednolitego  natężenia  barwy   i   zgodności   ze  
wzorcem   producenta, braku prześwitu  i   dostrzegalnych  skupisk  lub grudek nieroztartego  
pigmentu   lub  wypełniaczy,   braku plam,   smug, zacieków,   pęcherzy,   odstających   pła-
tów  powłoki,   widocznych okiem   śladów   pędzla,   itp.,   w  stopniu  kwalifikującym po-
wierzchnię  malowaną  do powłok  o  dobrej jakości  wykonania  Sprawdzenie   odporności   
powłoki   na   wycieranie  polegające  na lekkim,   kilkakrotnym  potarciu jej  powierzchni  
miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego  koloru. Sprawdzenie  odporności   
powłoki   na  zarysowanie. Sprawdzenie  przyczepności   powłoki  do  podłoża  polegające  na  
próbie  poderwania  ostrym   narzędziem  powłoki   od  podłoża  Sprawdzenie  odporności   
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powłoki   na  zmywanie  wodą,  polegające na  zwilżaniu  badanej  powierzchni  powłoki  
przez 
kilkakrotne potarcie  mokrą miękką szczotką lub szmatką.  Wyniki   odbiorów   materiałów  
i   robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Płatność. 
Płaci  się za ustaloną ilość m2  powierzchni zamalowanej  wg ceny jednostkowej wraz  z  
przygotowaniem  do  malowania  podłoża, przygotowaniem   farb,   ustawieniem   i   rozebra-
niem  rusztowań  lub  drabin malarskich oraz uporządkowaniem  stanowiska pracy.   Ilość ro-
bót określa się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem    zmian  zaaprobowanych przez  
inżyniera   i   sprawdzonych   w  naturze. 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-75/C-04630. Woda do celów  budowlanych.   Wymagania i  badania. 
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane  farbami  wodnymi  i  wodo-
rozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi. 
PN-70/B10100. Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.  Wymagania i  badania przy  odbio-
rze. 
PN-62/C-81502. Szpachlówki  i  kity  szpachlowe.   Metody badań. PN-86/B-30020.  
Wapno. 
PN-70/11-97053.    Ochrona  przed   korozją.   Malowanie  konstrukcji   stalowych. 
Wytyczne  ogólne. 
BN-84/6112-15.    Szpaclilówka  chlorokauczukowa   ogólnego   stosowania-biała. BN-
76/6113-32.    Farby  do  gruntowania - przeciwrdzewne   cynkowe. BN-79/6113-44.    Farby  
olejne  i   ftalowe nawierzchniowe  ogólnego  stosowania. BN-67/6113-67.    Farby  olejne  do  
gruntowania - ogólnego  stosowania. BN-76/6115-17.    Emalie  chlorokauczukowe  ogólnego  
stosowania. 
BN-80/6117-05.    Farby  emulsyjne   do  wymalowali   wewnętrznych. 
BN-70/6113-32.    Farby  epoksypoliamidowe  do  gruntowania. 
BN-75/6115-41.    Emalie  epoksydowe  chcnioodporne. 
PN-71/H-97053.    Ochrona  przed  korozją.   Malowanie  konstrukcji   stalowych. Ogólne  wy-
tyczne. 
 


