

URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
woj. warmińsko-mazurskie
Tel(087)615-60-52 fax(087)615-08-00

WIK -ZP.XXXV.272.7.2011

Gołdap, dnia 15.11.2011 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi etap II

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2011 r. (otrzymanego e-mailem), a dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

Czy w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (niskie temperatury, śnieg) możliwe będzie przesunięcie terminu zakończenia robót po 15.04.2012r.?

Wyjaśnienie:

Rozdział IV ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne dla stron postanowienia umowy:

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, gdy:

- a) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, termin zostanie przesunięty o czas przerwy,
 - b) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków.
 - c) wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści umowy,
 - d) nastąpi zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.
- Zmiany, o których mowa wyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

Z poważaniem

Z up. BIURMISTRZA

inż. Wiesław Swatek

INŻYNIER

WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
INWESTYCJI KOMUNALNYCH