UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ZP-WIK- IVI.271. ... . 272. ... 2013

zawarta w dniu ................... 2013 r. w Gotdapi, pomigdzy:
Gming Goldap, (Urzad Miejski w Goldapi, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap) NIP 847-158-70-61 reprezentowana
przez:

Marka Aleksandra Mirosa — Burmistrza Goldapi

przy kontrasygnacie:

Krystyny Stanistawy Trzasko — Skarbnika Gminy Goldap
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

(okre$lenie formy i nazwa podmiotu)
W ettt ettt DIZV UL o WwDISaNa do ......ccceveereeierieenne. podnr ................

DIOWAAZONELEO DIZEZ ...oeevveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeaeeeeeaeeeeeaeeeeeveeeenneeeenees e
(okreslenie organu rejestrowego) (siedziba organu rejestrowego)
reprezentowanq przez:
(imig i nazwisko) ( funkcja w organie)
(imig i nazwisko) (funkcja w organie)

zwang dalej WYKONAWCA,

Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j.: Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) oraz nastgpstwem dokonanego

przez Zamawiajacego w dniu ... ... .................... wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.
§1.

Przedmiot umowy
I. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn..: ,,Rekultywacja skladowiska odpadéw
komunalnych w Ko$midrach realizowanego w ramach projektu pn.: ,,Rekultywacja skladowisk odpadéw
komunalnych w Ko$Smidrach i w Goldapi przy ul. Gumbinskiej”, zwanego w dalszej czg$ci umowy robotami
budowlanymi,  w zakresie rzeczowym wynikajacym z dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do SIWZ.
2. Podstawa wykonania przedmiotu umowy jest dokumentacja projektowa opracowana przez Uslugi Projektowe
w Zakresie Budowy Skladowisk Odpadéw i Rekultywacji Terenéw w Olsztynie, Zamawiajacy oswiadcza,
ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:
1) dokumentacja projektowa,
2) zgloszenie o zamiarze wykonania rob6t budowlanych,
3) oferta wykonawcy,
4) harmonogram rzeczowy,

5) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
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§2.

Terminy realizacji umowy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy — do siddmego dnia roboczego, liczac od dnia przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego o ktorym mowa § 7, ust. 1, pkt. 1) niniejszej umowy.

b) termin wykonania wszystkich rob6t objgtych niniejsza umowa, Strony ustalaja na dzien 22.09.2014 r.

2. Termin wykonania wszystkich robdt objetym niniejsza umowa, oznacza dat¢ pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru catosci, kompletnie wykonanych robot.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstapienia od
wykonania przedmiotu umowy.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi¢ moze wylacznie za zgoda Zamawiajacego, na zasadach

i w przypadkach okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

§3.

Cena i warunki platnosci.

1. Cena ryczaltowa na podstawie, ktorej dokonano wyboru oferty, wynosi brutto ............... PLN (stownie:
................................................... ). Cena zawiera obowiazujacy podatek VAT.

2. Powyzsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i nie begdzie podlegaé waloryzacji za
wyjatkiem sytuacji opisanych w § 13 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia na fakturach symbolu i nr niniejszej umowy.

4. Faktury nalezy ztozy¢ w:Sekretariacie Urzedu Miejskiego w Gotdapi.

§ 4.

Kosztorys.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
uproszczonego kosztorysu zawierajacego tabele elementdw scalonych, zestawienie materialdw, zestawienie robocizny
oraz sprz¢tu, sporzadzony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w programie do kosztorysowania.

2. Ztozony kosztorys podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego .

§ 5.

Harmonogram robét.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
harmonogramu rzeczowo — finansowego.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢ spdjny zarowno w zakresie rzeczowym jak i finansowym z

uproszczonym kosztorysem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
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4. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy okres$la szczegdlowe terminy rozpoczecia 1 zakonczenia
poszczegodlnych elementéw robot, kolejnos¢ wykonania oraz ich wartos¢ .

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz uproszczony kosztorys sg podstawa do kwartalnego, czgéciowego
rozliczania robét.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizowania harmonogramu robot jak rowniez dokonanie innego

podziatu elementéw robot. Wszelkie zmiany w wymienionym zakresie wymagaja formy pisemnej i akceptacji

Zamawiajacego.

8. Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego mozliwe jest nie cze$ciej anizeli jeden raz na
kwartal.

9. Jezeli Wykonawca nie realizuje harmonogramu o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie i nie przedstawi

propozycji uaktualnionego harmonogramu, woéwczas Zamawiajacy moze wstrzymaé platno$é ostatniej faktury,
do czasu ztozenia propozycji uaktualnionego harmonogramu.
10. Aktualizowany harmonogram rzeczowy robot nie moze powodowaé opodznienia W terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, ktory zostat okreslony w § 2 ust.1 pkt. b, za wyjatkiem sytuacji przedstawionych
w§ 13

§ 6.

Zasady rozliczen.

—_

. Rozliczenie wykonanych robdt nastgpuje czgsciowo w okresach kwartalnych, fakturami czeSciowymi oraz po

zakonczeniu calo$ci robo6t - faktura koncowa.

1. Podstawg¢ do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokolu odbioru czgsciowego
wykonania robot lub protokot koncowy wykonania rob6t, wykonanych bez wad, potwierdzony przez Strony.

2. Protokdt odbioru robdt powinien zosta¢ wystawiony w oparciu o wykonany zakres prac, zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego, na konto Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Data zaptaty bedzie dzien obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ wczesniejszego wykonania i rozliczenia realizowanych robdt, po uprzednim dokonaniu
stosownych uzgodnien z Zamawiajacym.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec

Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na osoby trzecie.

§7.

Obowiazki i uprawnienia stron.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
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1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) odbioru przedmiotu umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidlowosci wykonania robdt, w zakresie ich jakosci,
terminowos$ci i uzycia wlasciwych materiatdéw oraz wpisu wynikow kontroli i zalecen pokontrolnych w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, usunigcia z terenu budowy firm podwykonawczych, ktore wczesniej nie
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo odméwié przystapienia do odbioru czgsciowego lub koncowego, jezeli roboty nie sa
ukonczone lub wykonane zostaty z istotnymi wadami.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania pisemnych polecen Wykonawcy z podaniem terminu wykonania
odnosnie sposobu i rodzaju sktadowanych materialow, sprzgtéw i urzadzen na placu budowy, ktére moga zakldcad
funkcjonowanie otoczenia. Za niewykonanie tych polecen Zamawiajacy moze natozy¢ kar¢ w wysokosci do
5 000,00 zt. Kara moze zosta¢ potracona z najblizszej czgsciowej ptatnosci miesigczne;.

6. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonania obowiazkow Kierownika Budowy ma prawo wymagac jego
usuni¢cia i zmiany na inng osobg, spetniajaca wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych koniecznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na
plac budowy innych Wykonawcoéw wytonionych w drodze odrgbnych procedur przetargowych. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej staranno$ci przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji.

8. Wykonawca zobowiazany jest do:

— uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego na powierzenie robot i wybor podwykonawcow. Za dzialania i
zaniechania w robotach wykonywanych przez podwykonawcow odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca jak za
wlasne dziatania i zaniechania. W przypadku braku akceptacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
usunigcia z terenu budowy firm podwykonawczych pracujacych na zlecenie Wykonawcy, a nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

— wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczacymi
realizacji robot budowlanych oraz zaleceniami inspektora nadzoru;

— protokolarnego przejgcia terenu budowy,

— zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci,

— zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody, $ciekéw i energii oraz ponoszenia kosztow ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

— pelnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i ryzyka budowlanego,

— zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,
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— przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

— zgloszenia w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich odbiorow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,

— dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

— uzyskania we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwiazanych z realizowanymi przez niego
robotami,

— bezzwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wadach i brakach w dokumentacji projektowe;j,

— prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

— uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

— wykonawca jest zobowiazany do stalego utrzymywania w czystosci drog transportowych przylegajacych do
placu budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane zostaly za sprawg wykonawcy,

— niezwlocznego wykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji, a koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

— usunigcie oraz unieszkodliwienie odpadéw znajdujacych sig terenie budowy,

— zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone wlasnym dziataniem osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przyleglym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

10. Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania musza by¢ nowe poza sytuacjami ujetymi w dokumentacji
projektowe;.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia wraz z faktura czg$ciowa lub koncowa i na kazde zadanie
Zamawiajacego w ciagu 5 dni o$wiadczenia potwierdzajacego fakt, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi platnoSciami
na rzecz swoich podwykonawcow;

12. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen w terminach okre§lonych umowa Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcyj;

13. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit oraz zweryfikowat cato§¢ otrzymanej dokumentacji projektowe;j i stwierdza,
ze sa kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

14. Wykonawca o$wiadcza, ze w ryczaltowej cenie ofertowej uwzglednil wszystkie okoliczno$ci opisane w ustgpie
wyzej.

15. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub w
jego bezposrednim sasiedztwie wilasnych tablic informacyjnych lub reklamowych chyba, ze wymagaja tego przepisy

obowiazujacego prawa.
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§ 8.

Przedstawiciele stron.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie realizacji UMOWY JESt: .......ouiitinttiiiiiii et e e
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............oooiiiiiiiieeeeee e

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........c........, wydane w dniul ...............ooiiiii e el PIZEZ
3. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego SPrawowac DEAZIC ... ..cceviveieriieiiiniieieeieie ettt sre e sre e e

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. WYKONAWCA zobowiazany jest udzielic ZAMAWIAJACEMU - najpdzniej w dniu podpisania umowy -
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10% warto$ci zamdwienia, co stanowi
kwote ....ccocerins zl, w jednej z form okreslonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych
(tj. 22010 1. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

2. W przypadku nalezytego wykonania umowy 75 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot, a pozostata czg$¢ tj.: 25 % wartosci czyli kwota ...cceceereeneenes zt
whniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku niewykonania lub uznania przez Zamawiajacego za nienalezycie wykonane zamowienia

zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasnos$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa

wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytuhu z tytutu rekojmi za wady .

§ 10.
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci oraz rgkojmi na przedmiot umowy. Okres ten wynosi 36 miesigcy na
wszystkie prace budowlane, a na materialy i urzadzenia zgodnie z karta gwarancyjna producenta, liczac od daty
odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek w terminie
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji
dostarczajacej media.

3. W przypadku nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, po wyczerpaniu procedury zawartej w art. 480
K.c., Zamawiajacy usunic je we wlasnym zakresie a poniesione koszty potraci z 25% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, za$ pozostatej czgsci bgdzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych.
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Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych
od dnia powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie wad stwierdzone zostanie
protokolarnie.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i regkojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce

pisemnie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin jej usunigcia.

§11.

Kary umowne.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia w
wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonego
w § 2 ust. 1 lit. b)
Kary naliczone zgodnie z ustaleniami w ust.1 podlegaja potraceniu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
koncowej faktury.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % ceny okreslonej w § 3 ust. 1 za
odstapienie przez Zamawiajacego badz Wykonawcg od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna w wysokosci 10 % ceny okreslonej w § 3 ust. 1, z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych.
Jezeli warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogty dochodzi¢ od siebie
odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia:

a) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien

op6znienia liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w ktorym miato nastapi¢ usunigcie wady,

b) w usunigciu wad zgloszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie ustalonym przez strony w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia.

§12.
Odbior robot.

1. Odbiory robdt nastepuja w sposob czesciowy (kwartalny) oraz koncowy, po wykonaniu wszystkich elementéw robot

stanowiacych przedmiot umowy.

2. Przedmiotem odbioréw czg$ciowych sa jedynie elementy rob6t wykonane w calo$ci, okreslone w harmonogramie

rzeczowo - finansowym i wykonane prawidlowo, bez wad i usterek. Z odbiorow czgsciowych i koncowego

sporzadzany zostanie protokot.
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3. Razem z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacjg powykonawcza;

2) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, §wiadectwa i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych zamdwieniem,;

4) os$wiadczenie kierownika robot o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi normami;

5) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezna mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy do dokonania odbiorow czgéciowych i koncowego wyznaczat bedzie swoich przedstawicieli.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do ich kompletnosci, w
porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru koncowego w terminie do 10 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do ich kompletno$ci
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady polegajace na ztej jakosci wykonania, usterce lub
braku kompletno$ci, wowczas Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia, a ich odbidr nastapi w najblizszym
odbiorze czgSciowym.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania w terminie do najblizszego odbioru
czgdciowego wowcezas Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

9. Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach wyrazi¢ zgod¢ na inny termin usunigcia wad i usterek badz
poprawienia jakos$ci wykonania robot.

10.Wykonawca w kwartalnym pisemnym zgtoszeniu robot do odbioru zalaczy informacje o:

a) ryzykach (najbardziej prawdopodobnych mogacych pojawi¢ sig nieprzewidzianych zdarzen oraz skutkow
gdyby te zdarzenia zaistnialy) jakie wedlug niego pojawily si¢ lub moga zaistnie¢ w odniesieniu do
nastgpnych okresow rozliczeniowych,

b) stopniu zaawansowania rozpoczgtych i nieukonczonych wszystkich elementow robot, wyrazonego
procentowo w odniesieniu do catkowitego czasu trwania kazdego z tych elementow,

c) prognozowanym terminie ukonczenia kazdego z rozpoczgtych elementéw robot.

§13.
Zmiany w umowie.
1. Dopuszcza sig¢ zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy.
2. Wydtuzenie lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia nie bedzie miato wptywu na wysokos¢

ryczaltowej ceny okreslonej w niniejszej umowie.
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3. Termin realizacji umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku) majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢
wykonywanych robot,
3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
4) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci
5) wydluzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji administracyjnych i uzgodnien
wymaganych do wykonania umowy, jezeli taczny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne
przekroczyty tacznie 21 dni.
4, W przedstawionych wyzej przypadkach wystapienie opoznien, strony ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia robot, rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w zakresie osoéb wyznaczonych do kontaktow migdzy
stronami, Kierownika Budowy oraz os6b wyznaczonych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas
realizacji przedmiotowego zamowienia jezeli nowo wyznaczone osoby posiada¢ beda kwalifikacja odpowiadajace
wymaganiom okreslonym przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zaistniate
zmiany beda wywotane okoliczno$ciami, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.
6. Zgodnie z treécig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, dopuszcza si¢ zmiang postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana
dotyczy wykonania robdt dodatkowych nie majacych charakteru robot dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5
ww. ustawy PZP. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystapienie robdot dodatkowych, ktore zwigkszaja walory
funkcjonalne, sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne, nowobudowanych pomieszczen oraz obiektow.
Informacja o konieczno$ci wykonania ww. robot potwierdzona by¢ musi w protokole robdt dodatkowych,
zatwierdzonych pisemnie przez Zamawiajacego.
7. Zgodnie z treScig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, dopuszcza si¢ zmiang postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana
dotyczy wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiajacy rozumie
roboty budowlane, ktoére zostana wykonane w zamian za roboty ujete w przedmiocie zamowienia podstawowego.
Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystapienie robot zamiennych, ktore zwigkszaja walory funkcjonalne,
sanitarne, higieniczne, techniczne Iub estetyczne, nowobudowanych pomieszczen oraz obiektow. Informacja o
koniecznos$ci wykonania ww. robot potwierdzona by¢ musi w protokole robot dodatkowych, zatwierdzonych pisemnie
przez Zamawiajacego.
8. Zgodnie z treScia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, dopuszcza si¢ zmiang postanowien
zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana

dotyczy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegajaca na zaniechaniu wykonywania robot przewidzianych w
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dokumentacji projektowej i wprowadzeniu robot zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiajacy rozumie roboty
budowlane, ktore zostang wykonane w zamian za roboty uj¢te w przedmiocie zamoéwienia podstawowego. Warunkiem
dokonania takiej zmiany jest wystapienie okoliczno$ci wymuszajacych obnizenie kosztow wykonania okreslonego
zakresu robot. Informacja o koniecznosci dokonania ww. zmiany potwierdzona by¢ musi w protokole robot
zamiennych, zatwierdzonych pisemnie przez Zamawiajacego.

9. W zwiazku z zaistnieniem okoliczno$ci wymienionych w pkt. 6, 7 i 8, okreslona w umowie cena moze zostac
zmniejszona lub podwyzszona. W przypadku podwyzszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy o ktorym mowa a
§ 3 ust. 1, jego wysokos¢ kazdorazowo powinna by¢ ustalona w wyniku przeprowadzonych z Zamawiajacym
negocjacji.

10. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia jezeli wykonat prace o ktorych mowa w pkt. 6, 7 i
8 bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Zgodnie z trescig art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany ceny
ryczattowej okreslonej w umowie o zamowienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
poprzez jej zwigkszenie lub zmniejszenie. Zmiana umowy moze w tym zakresie nastapi¢ na podstawie wytycznych
Urzedu Zamowien Publicznych lub innych instytucji opiniujacych sposéb wydatkowania pieni¢dzy pochodzacych z
budzetu Panstwa lub Unii Europejskiej, jak réwniez na podstawie wydanych w tym zakresie przepiséw (aktéw) prawa.
Wykonawca w powyzszym zakresie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z wykonania okre$lonego elementu robot lub jego czgsci jak rowniez moze
dokona¢ zmiany w kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym inwestycji o ktorym mowa w projekcie umowy.

13. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;j.

§ 14.
Odstapienie od umowy.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni roboczych od przejgcia placu
budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie

¢) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania mimo
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie
krotszego niz 7 dni kalendarzowych.

d) Wiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
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e) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jako$ci wykonania w terminie do najblizszego odbioru
wykonanych robot.
2. W przypadku okreslonym w ust.1 lit. d, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu  z tytulu
wykonania czgsci umowy.
3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
4. W przypadku odstapienia od umowy:
a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn
ktorej do odstapienia doszto;
c¢) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych
w terminie 15 dni kalendarzowych od ich zakonczenia;
d) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane

do dnia odstapienia i przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych i
innych przepiséw prawa.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub danych do
kontaktu.

3. W sprawach spornych rozstrzyga sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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