

wg właściwości

ZP-WIK.271.17.2022

Gołdap, dn. 25.07.2022 r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na złożony w dniu 19 lipca br., wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy następujących odpowiedzi:

**Treść zapytania:**

„Czy w ramach części 2 zamówienia (Kontynuacja budowy wraz z usunięciem wad w zakresie pozostałych branż) do wykonawcy należeć będzie dokonanie rozruchu ruchomego dna basenu? Ze względu na fakt, iż ruchome dno zostało zainstalowane dwa lata temu i przez ten czas nie było użytkowane należy brać pod uwagę, że jego komponenty mogą wymagać czyszczenia, naprawy lub nawet wymiany przed napełnieniem niecki wodą i uruchomieniem urządzenia. Czy Zamawiający może opisać stan, w jakim znajduje się ruchome dno oraz w jaki sposób było zabezpieczone od czasu wstrzymania budowy?”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji części 2 zamówienia (kontynuacji budowy wraz z usunięciem wad w zakresie pozostałych branż) do przyszłego wykonawcy, należeć będzie dokonanie rozruchu ruchomego dna basenu.

Ruchome dno zostało dostarczone i zainstalowane w docelowej lokalizacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez dostawcę ruchomego dna, cyt: "Ostatnim etapem wykonanych robót był montaż ruchomego dna w niecce i jego próbny rozruch (bez napełniania basenu wodą), który został zakończony 8 czerwca 2020 r."

Od czasu wstrzymania budowy, ruchome dno zabezpieczone było przed warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniami i uszkodzeniami powierzchniowymi poprzez ułożenie płyt styropianowych oraz zakrycie folią. Celem zapoznania się ze stanem faktycznym ruchomego dna basenu, dopuszczone zostało przez Zamawiającego dokonanie wizji na terenie budowy.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Jarosław Duchnowski*  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH