Zatacznik nr 4 - wzor umowy
UMOWA NR WIK.272........ 2019
zawarta w dniu .................. 2019 r. w Gotdapi, pomiedzy:
Gming Gotdap, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie .........ccceceeveeerneeseeneeneennen. — Skarbnika Gminy Goldap,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

...................................................................................................................................................... wpisanym
dO i W e eteeeereeeieeereeereeereesereens pod

11 R ,REGON ..., ,

NIP o

—zwanym w dalszej cz¢$ci Umowy Wykonawcea,
reprezentowana/ym przez:

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.: Przebudowa drogi
gminnej Somaniny -Lobody — Grygieliszki w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres zamowienia obejmuje nastgpujace etapy:
1) Etap I — Projektowanie:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
funkcjonalno - uzytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji.
b) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen, niezbednych do wykonania rob6t budowlanych
objetych niniejsza umowa w tym pozwolenia na budowe/ zgloszenia/ ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt budowlany - 5 egz.,

b) projekt wykonawczy — 5 egz.,

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz.,

d) przedmiar robét - 2 egz.,

e) projekt stalej organizacji ruchu - 4 egz (jezeli jest wymagany)

f) kosztorys inwestorski - 1 egz.,

g) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.

Pozycje od a do g nalezy rowniez zlozy¢ w formie zapisu pdf na nosniku CD lub DVD .

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt materialy wyjsciowe do projektowania, w tym:

- aktualng mape sytuacyjna- wysokosciowa do celow projektowych,

- opini¢ geotechniczng lub dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg w zalezno$ci od wymagan,

- inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiaty niezb¢dne
do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowiazany jest konsultowac i uzgadnia¢ dokumentacje projektowa z Zamawiajacym na
kazdym etapie projektowania.

2) Etap II — Wykonanie wszystkich robét budowlanych: (po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia/
ZRID)

a) Realizacja robdt na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy. Zakres robot: wykonanie jezdni dlugosci okoto 3360 m
nawierzchni bitumicznej gr. 7cm (warstwa wigzgca+Scieralna) i szer. 3,5 m, budowa poboczy z kruszywa
o szer. minimum 0,75 m, budowa kanatu technologicznego dtugosci okoto 1840 m.

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji wykonawcze;j.

¢) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§2
Harmonogram robot
1. Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji



Zamawiajacemu rzeczowo - finansowy.

2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez osobe odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizowania harmonogramu robot. Wszelkie zmiany
w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

§3

Termin wykonania zamdéwienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy o ktéorym mowa w § 1 w terminie do 10.06.2020
L.

2. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa w przypadkach
okreslonych w § 13, ust. 3 pkt. e - 1 niniejszej umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) przekazanie upowaznienia do wystgpienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie pozwolenia na
budowg/zgloszenia/ZRID,

3) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, przeprowadzanie odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci w sposdb zgodny z wymaganiami
wskazanymi w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z pozyskaniem decyzji i opinii wiasciwych
instytucji,

2) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie go,

3) ustanowienie kierownika budowy (robot),

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202) i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz.266), okazania na kazde zadanie
Zamawiajgcego, certyfikatdéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

5) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow wymaganych do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow 1 wykonywanych robot, a
takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow, oraz wykonanie stosownych badan na wtasny koszt,

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezacg
odpadow i $mieci,

7) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji,

8) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799),
- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.



9) prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do niego,
10) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robo6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych dokumentow,

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania robot w
terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

16) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci; Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ ww.

polisy,
18) informowanie inspektora nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wpltynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

19) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

20) zatrudniania na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan , wszystkich pracownikow fizycznych oraz operator6w maszyn i urzadzen , za wyjatkiem
kierownika budowy i kierownikow robot, ktérzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Wymobg ten ma takze zastosowanie do podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca
ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca powyzszy wymodg zatrudnienia. Rodzaje czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o
prace osob wykonujacych czynno§ci w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w wykazie
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.
20). Oswiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych osob na umoweg o prac¢ oraz stanowisko pracy.
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany ilo§ciowe]
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Zasady powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 20), a w sytuacji
watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie stosownej kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Odbioér dokumentacji
1.Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie Etapu I projektowanie) uwaza si¢ przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z ostateczng decyzja na budowe / zgloszeniem /ZRID).
2. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej jest
protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
3. Prace projektowe stanowiace przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze sg wykonane zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa wyzej,
stanowig integralng czg¢s¢ przedmiotu odbioru.
4. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia niezb¢dne do



realizacji inwestycji.

5. Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod wzgledem zgodnosci z przepisami i
obowiazujacymi normami w tym zakresie.

6. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy staje si¢ wlascicielem dokumentacji i nabywa do niej
autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowac nabyta dokumentacj¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez
Zamawiajacego w catosci lub chociazby w czeg$ci. Zamawiajacy moze korzystac¢ z niej na kazdym polu
eksploatacji, w szczeg6lnosci: publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w srodkach masowego przekazu i
sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach i materiatach informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych przygotowanych przez Zamawiajgcego, utrwalania i zwielokrotniania dzieta w kazdej technice w
celu wykorzystania do w cato$ci lub czesdci, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobg
trzecia, dzierzawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w kazdej znanej technice.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie bgeda w chwili ich
przejs$cia obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze Zze osoby uprawnione z tytulu osobistych praw
autorskich nie beda wykonywac¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego.

8. Wszelkie czynno$ci prawne i faktyczne w szczego6lnosci koszty przejazdow w celu dokonania uzgodnien
obcigzaja Wykonawce.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokosci: kwota

NEtt0  ovieeiieeieeeeeee e zt  (stownie:......... )
powigkszona o obowigzujacy 23 % podatek VAT ............................ z} co }qcznle stanow1 kwotq brutto
........................... ZE (SOWIIC: . ..o e as)s

zgodnie z oferta Wykonawcy, w tym:
a) wynagrodzenie z tytutlu realizacji etapu I - dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe/

zgloszeniem/ZRID) w wysokosci netto: ..............cceevennenne. zt zawierajaca obowiazujacy 23 % podatek VAT
........................ 71, co stanowi kwote brutto: zt (stownie:
............................................................................................................. ),

b) wykonanie robot budowlanych - etap II w wysoko$ci netto: ........................... zt zawierajagca
obowiazujacy 23 % podatek VAT ...............cooeenens zt, co stanowi kwote brutto: ..................... zt
52 0014 1 ).

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 lit. a, wyptacone zostanie Wykonawcy po przekazaniu protokotem
zdawczo-odbiorczym dokumentacji bedacej przedmiotem umowy wraz z pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem/ ZRID oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o kompletno$ci przedmiotu zamowienia.

3. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bezusterkowy protokot zdawczo-odbiorczy
dokumentacji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czesciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgsciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim podpisaniu
przez inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego protokotu czgsciowego odbioru robot,
potwierdzajgcego prawidtowos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢  z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

5. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robét budowlanych bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, a
zwiazane z realizacja zadania i niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy bez wzgledu
na okoliczno$ci i Zrodlo ich powstania oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do wykonanej i dostarczonej dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 5 ust. 6
niniejszej umowy.

6. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych
do zrealizowania przedmiotu umowy, powstale réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce

w ofercie przetargowej iloSciami i przewidywanymi elementami, a iloSciami i koniecznymi

do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i nie skutkuja zwi¢kszeniem wynagrodzenia.

7. Podstawa zaplaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na Gmin¢ Gotdap,
Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61.

8. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcoéw do kazdej faktury, z wyjatkiem pierwsze;j,
wykonawca dotaczy dokumenty okre§lone § 11 ust. 6.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.



§7
Odbiory robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czgsci robot,

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.
4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)
potwierdzonym przez inspektora nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajacego.
5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w jednym egzemplarzu,

3) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujagcymi przepisami i normami,

5) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6)  niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.
6. Zamawiajacy wyznaczy czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
g0 o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru.
8. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ datg
faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
10. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najp6zniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, 4. oooeevennen. zt (stownie zlotych .........cccoceeei ) w formie .......cooccoeiiiriiinienen.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki z wylaczeniem niedziel i §wiat (termin zakonczenia robot okreslono w § 3 ust. 1
niniejszej umowy),

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji jakosci —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia z wylaczeniem
niedziel i $wiat liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,
d) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 20) — w wysokosci



1000,00 zt za kazda osobe¢ niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie wynik iloczynu kwoty
1000,00 zt oraz ilo$ci miesigcy podczas ktorych dana osoba nie miala wymaganej umowy o prace,

e) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawcg zapisow z § 4 ust. 3 — w wysokosci 1000,00
71,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 500 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmia -
ny w wysokosci 1000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

1) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto podwykonawcy,

Jj) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragceniec kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca nie moze zbywal na rzecz osoOb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciagu 10 dni roboczych od przejgcia placu
budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na pismie,
2) Wykonaweca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) w razie zaistnienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
5) w razie upadtosci lub rozwiagzania firmy Wykonawcy,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ begdzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
4)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia



odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku realizacji
niniejszej umMowy.

§11

Podwykonawstwo
1. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie catosci zamoéwienia, za jako$¢ 1 terminowo$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.
2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich, za zakres
robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres
robot w jego ofercie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena
nawigzujacg do warto$ci przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nie po6zniej niz 3 dni przed jej
zawarciem.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia projektu Zamawiajacemu.
5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z faktura za wykonane roboty Wykonawca musi
przedtozy¢é Zamawiajacemu:
a) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,
b) kopie¢ faktury podwykonawcy.
7. W razie odmowy =zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegélowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa
ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania
wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania si¢ od Podwykonawcy ztozenia stosownych os$wiadczen oraz udost¢pnienia dokumentow
umownych.
8. W przypadku niedopetnienia powyzszych obowiazkoéw Zamawiajacy wladny jest obnizy¢ kwote ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647'§ 5
Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
11. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z
ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac
takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamdOwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajagcego przedstawia o§wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t).:
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) , lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy,
13.Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy  zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
14. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane,
poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoOw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.



Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajgcego.

15. Powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia w trakcie jego realizacji, powierzenie realizacji
zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-5.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ........
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usunaé w terminie 7 dni od
daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w porozumieniu z wykonawca.
3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce, w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia tej
wierzytelnos$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,  a jezeli wysoko$¢ wierzytelno$ci przewyzszy
wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno§¢ prowadzenia zmian
wynika z okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Zmiana zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang formy organizacyjno — prawnej, przeksztalceniem lub
polaczeniem z inng firma,

b) zmiany os6b przewidzianych do kierowania, nadzorowania robot wymienionych w ofercie, za uprzednia
zgoda Zamawiajacego,

¢) zmian wynikajacych z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie technologii i
materiatow, przy czym mozliwos$¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowane przez
projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiajacego, a zastosowane materialty nie mogg by¢ gorsze niz w
projekcie,

d) zmiany wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienie zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie majgcym wpltyw na realizacje¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiazujgcej stawki VAT,

) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

) gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych wlasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

h) wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot budowlanych
zgodnie z technologia, termin zostanie przesunig¢ty o czas przerwy,

1) konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz urzadzen
przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacj¢ zadania,

j) wystapienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i innych
nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaty z wykonaniem robot- wowczas termin realizacji umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o faktyczng ilo§¢ dni niezbgdng do usunigcia ww. przeszkod
terenowych

k) wystgpienia zdarzen losowych o charakterze sily wyzszej, termin zostanie przesunigty o czas przerwy na
usuniecie ich skutkow. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne,
ktére byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

1) wstrzymania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ.



4.Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg, nie stanowigce jego zobowigzania.

5. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. e - 1, strony uzgadniajag nowe terminy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawne w szczegolnosci
ustawe Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§15

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

2. Integralng cze¢$¢ umowy stanowia zataczniki:

a) Oferta Wykonawcy,

b) Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



