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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wyamgch prawem decyzji oraz
zezwolé na budow (zezwolenie na realizagjinwestycji drogowegj przebudow drogi
gminnej nr 137016N (Wronki Wielkie- Jallskie) na odcinku od skrzgwania z drog
powiatowg nr 1788N do skrzyowania z drog wojewodzly nr 650. Przedmiotowy odcinek
zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa warshkio — mazurskiego, na terenie gminy
Gotdap w obgbie 0010 Jabitskie na dziatce o numerze geodezyjn@®i2 orazw obrebie
0019 Marcinowo na dziatkach o numerach geodezyjng¢8/19, 208, 112/3, 110/2.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegmjna wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowie drogi gminnej nr 137016N (Wrowkelkie- Jabtaskie) na odcinku od
skrzyzowania z drog powiatows nr 1788N do skrzyowania z drog wojewodzlg nr 650.
Zakresem olgfo roboty drogowe w nagtujagcym zakresie: przebudowa istnjegj jezdni
bitumicznej wraz z istniggymi zjazdami, wykonanie niegbnych przepustow wraz z
obrukowaniem, budowa umocnionych poboczy z brukowbadowa sciezki pieszo
rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1788N w kierunktuonki Wielkie na dt. ok.
900 m i szer. min. 2,5 m (po jednej stronie) wragaoiczeniem jej z istnigcymi ciggami,
celem zachowania gtosci trasy, budow chodnika na odcinku od istnigego
zlokalizowanego po lewej stronie (Wronki Wielkielg drogi wojewddzkiej nr 650, na dt. ok.
600 m i szer. min. 2,0m (po jednej stronie), wykiiranowego oznakowania pionowego i
poziomego, budowprzep¢ dla pieszych, przebudevwatoki autobusowej wraz z chodnikiem
i peronem (Wronki Wielkie), wykonanie nieginych rowow odwodnieniowych, budowa
zatoki parkingowej. W przypadku koniecZob przebudowy urmdzen kolidujacych z
zamierzeniem inwestycyjnym zakresem ngleobja¢é rowniez przebudow niezlkednej

infrastruktury.

Obecnie droga gminna jest dpodklasy L spelniajca role drogi lokalnej stanowcej
pofaczenie wsi Wronki Wielkie i Jabfskie z pozostatymi drogami publicznymi

stanowjcymi dojazd do miejscovéci Gotdap.

Obszar ujty opracowaniem zlokalizowany jest paizy skrzyowaniami z drog powiatowg

nr 1788N i drog wojewodzly nr 650. Skrzyowania z drogami wiszej kategorii
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funkcjonup jako skrzyowania typu zwyklego. Program funkcjonalnoytkowy pozwoli
okresli¢ wszystkie wymagania dotygze wykonania dokumentacji projektowej, a Zmak

przebudowy drogi w systemie ,.zaprojektuj-wybudu;j”.

Droga gminna nr 137016N jest dep@ znaczeniu lokalnym stanayehy polgczenie
pomiedzy drog powiatowg nr 1788N w miejscowdei Jabtaiskie a drog wojewddzk nr 650
- km ok.74+742,5 str. lewa (Ygorzewo — Banie Mazurskie — Gotdap). Na dkajo
opracowania droga przebiega przez tereny rolngneleoraz przez tereny ¢xiowo
zabudowane. Natenie ruchu na odcinku drogi @bgj projektem jest niewielkie i wynika
giébwnie z ruchu mieszkadw jako dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz ruchu
gospodarczego zwzanego z prowadzangospodark rolng. Na uwag zastuguje fakt,
obecna komunikacja pieszych — dzieci do szkohkalaowanej w Jabheskich od wsi
Wronki Wielkie odbywa s po poboczu gruntowym co wplywa na bezpiésteo
uczestnikdw ruchu drogowego. Wykonanieiezki rowerowej wzdhi drogi spowoduje
pofaczeniesciezki z istniepcs sciezka rowerowy zlokalizowan przy drodze powiatowej nr
1788N wykonaa w ramach projektu GREEN VELO. Trasa drogi przghiev terenie o
charakterze falistym wpisana w istnigg konfiguracg terenu za pomactukow poziomych
posiadajca wyranie uksztattowany korpus drogowy wraz z elementashivodnienia w
postaci rowow przydrmych wraz ze zjazdami gospodarczymi i przepustaod koror
drogi. W chwili obecnej droga posiada nawierzehhitumiczrg w ztym stanie technicznym
charakteryzujca sie nierowndgciami, wystpowaniem sgkan odbitych, brakiem spadkéw
poprzecznych. Szerok® korony drogi wynosi ok 7,5m. Istnigle rowy przydrane g
czg¢sciowg zamulone | wymagajrenowacji. Dlugé¢ catego przewidzianego do przebudowy
odcinka wynosi 1820,40 m; jest to §ldroga typu L (lokalna) i po remoncie klasa dragi s
nie zmieni. Przebudowa istraepgo odcinka drogi gminnej nie wymaga koniegzno

wycinki drzew.

Korzysci bezpgdrednie wynikajce z funkcjonowania przebudowanego odcinka drogi

gminnej:

- poprawa bezpiecastwa pieszych i dzieci uegzczagcych do szkoty ze wzgtlu na

.....

- poprawa bezpiecastwa ruchu pieszych poprzez wykonanie zatoki aigoej z peronem
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dla podranych, oraz budowa przgjdla pieszych;

- poprawa bezpiecastwa wytkownikow ruchu drogowego poprzez zastosowanieebar
energochtonnych;

- przegcie czsci ruchu z okolicznej istniggej drogi powiatoweyj;

- skrGcenie czasu podiy

- oszczdndici paliwa,

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunkwblecnie eksploatowanej drogi;

- przyspieszenie rozwoju przylegtych terenow.

Realizacja inwestycji generowaixdzie medzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwjzany z prag maszyn i urgdzer budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugugcych budow, zanieczyszczenie powietrza. Z tychz tpowoddw realizacja
inwestycji mae zaktdct tryb zycia mieszkacow pobliskich budynkéw orazetizie czasowo
wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne.aklisvosci zwigzane z fag
realizacji lezda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony d@®z trwania budowy. Na
ograniczenie powsszych ucizliwosci duzy wptyw bedzie miata wtaciwa organizacja robot

oraz zastosowanie nowoczesnego dprz

Planowane przedsiziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istrjey uktad sieci
drogowej drog publicznych powiatu gotdapskiego, onaast stanowi istotny element

w zakresie poprawy bezpiecstwa ruchu drogowego.

Zasadniczy przebieg trasy istnjegj i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie.

Zatozone prace polegana przebudowie drogi gminnej o dtégo1820,40m.

PRO-GAL", sierpier 2019 7



Program funkcjonalno<ytkowy dla ,Przebudowie drogi gminnej nr 137016N
(Wronki Wielkie- Jabtaskie)”.

Zaktada si budowe chodnika od istnigcego chodnika (Wronki Wielkie) do koa zadania
na dtugdci jezdni po jednej stronie ok.600m. Dodatkowo adit s§ przebudow istniegcej
jezdni bitumicznej wraz z istniggymi zjazdami, wykonanie niezgtnych przepustow wraz z
obrukowaniem, budogv umocnionych poboczy z brukowca, budowéciezki pieszo
rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1788Ncerunku Wronki Wielkie na dt. ok.
900 m i szer. min. 2,5 m (po jednej stronie) wraggaoiczeniem jej z istnigcymi ciaggami,
celem zachowania ggtosci trasy, wykonanie howego oznakowania pionowegoziomego,
budowe przeg¢ dla pieszych, przebudewzatoki autobusowej wraz z chodnikiem i peronem
(Wronki Wielkie), wykonanie niezjsinych rowéw odwodnieniowych, budowa zatoki
parkingowej. Zaklada sibudow poboczy z kruszywa tamanego wzdtprojektowanej
jezdni w lokalizacjach, w ktérych nie wygluje dodatkowe wyposganie ulicy np. chodnik,

sciezka pieszo — rowerowa, itp.

W celu podniesienia bezpiedatwa ruchu pieszych zdecydowang sa wykonaniesciezki
pieszo - rowerowej. Ruch pieszy i rowerowy odbywet bedzie wydzielog do tego celu
nawierzchrg sciezki wykonanej z betonu asfaltowegSciezka rowerowa jest oddzielona
kraweznikiem od krawdzi jezdni. Przdgia przez jezdri odbyw& si¢ beda przegciami dla
pieszych odpowiednio oznakowanymi oznakowaniem ggoym i pionowym. Przejazdéw
dla rowerzystéw nie zaktadaesiOdseparowanie ruchu pieszego i rowerowego odnjezd

zwiekszy komfort poruszaniacsioraz podniesie poziom bezpieagtva ruchu pojazdow.

Podnoszc poziom bezpieczstwa pieszych oraz analizgj warunki ruchowe komunikacii
zbiorowej zdecydowano ¢ina wykonanie 1 zatoki autobusowej o nawierzchrikostki

brukowej betonowej. W okolicy szkoty podstawowejmaerza s¢ wykona przystanek
autobusowy odpowiednio oznakowany oznakowaniem @quem i poziomym. Przystanki

wyposaono w 2 perony o szer.min.2,0m. Dodatkowo zafm wykonanie przéf dla
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pieszych celem petzenia komunikacji pieszych w aiiie przystankow. W okolicy szkoty
zaktada si wykonanie przég z wypetnieniem porgdzy liniami P-10 kolorem czerwonym.

Whptynie to na wgksze wyeksponowanie przéjdla pieszych w tym rejonie.

Odwodnienie catej nawierzchni bitumicznej przebudoegj drogi odbywasie bedzie tak jak

dotychczas powierzchniowo na przylegty teren.

Opracowanie obejmuje przebude® skrzyowan z innymi drogami gminnymi

zlokalizowanymi w cigu drogi gminnej.

Opracowanie obejmuje budeve prze§¢ dla pieszych w tym 2 przg o podniesionegj

widoczndci (z wypetnieniem w kolorze czerwonym).
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY
Przebudowie drogi gminnej nr 137016N
(Wronki Wielkie- Jabtaiskie)
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Zamowienie obejmuje czsé projektowa:

sporzdzenie projektu budowlanego w zakresie:

Przebudowa drogi gminnej nr 137016N (Wronki Wielkiabtdaskie) - ROBOTY
DROGOWE

>

>

Przebudow jezdni gtéwnej drogi gminnej nrl37016N wraz z vgami,

Budowe chodnika od istnigcego chodnika (Wronki Wielkie) do koa zadania na

dtugasci jezdni po jednej stronie ok.600m,
Budowa niezbdnych przepustéw wraz z obrukowaniem,

Budowa umocnionych poboczy z brukowca, oraz pobackyuszywa tamanego o

gr.min.10cm,

Budowa sciezki pieszo rowerowej na odcinku od drogi powiatowej 1788N w
kierunku Wronki Wielkie na dt. ok. 900 m i szer.mR,5 m (po jednej stronie) wraz z

pofaczeniem jej z istnigcymi ciggami, celem zachowaniaggtosci trasy,
Wykonanie projektu statej organizacji ruchu ozna&oia pionowego i poziomego,
Budowa przej¢ dla pieszych,

Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikieeropem (Wronki Wielkie),
uzyskanie niezdnych uzgodnie w tym pozytywnej opinii Gminy Gotdap,
sporadzenie projektéw wykonawczych brandrogowej,

sporadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiawbat,

sporadzenie przedmiaréw robot,

opracowanie informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

sporadzenie projektu statej organizacji ruchu i orgagjzaa czas wykonywania

robét z kompletem wymaganych uzgodnie
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BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

W zwigzku z brakiem zainteresowania potencjalnych gest@iéci Zamawiajcy odspit od

konieczngci wybudowania kanatu technologicznego.

1.1. Charakterystyczne parametry okrélajace wielkas¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Pocatek opracowania przebudowy drogi gminnej pgayjna granicy dziatki 92/2 w
obrebie 0010 Jablaskie o pikietau w km roboczym 0+000 to punkt. Na trasie od km@+00

.....

km0+907,62 do km1+234,48 znajduje pb lewej stronie chodnik ktory nale pozostawd i
nie uymow& do realizacji. Na diugmi od km1+234,48 do km1+820,40 nalewykona
chodnik po jednej stronie o szer.2,0m. Na odcinBbuzlowanym (Wronki Wielkie) natg
przebudowa istniepgca zatok autobusow i polaczy€ jg peronem i chodnikiem z pozostatymi
ciggami pieszymi. Diug@ drogi gminnej wynosi 1820,4m. Koniec opracowaimigtinkt o
pikietazu w km roboczy 1+820,40. Wszystkie skiawania na tej ulicy funkcjongjw

obecnej chwili jako zwykie.

Po obu stronach drogi gminnej w msc. Wronki Wielkigsiepuje zabudowa jednorodzinna.
Na odcinku pomidzy Wronki Wielkie a Jabitskie wystpuja tereny o charakterze rolniczym
— pola, &ki.

Teren opracowania jest pagérkowatyesctowo zabudowany i uzbrojony.

Droge gminmg nalezy zaprojektowé i wykona dla uktadu docelowego, tj.:

- 1 jezdni — o dwéch pasach ruchu, o szefokmin.2x2,50m;

- przebudow zjazdow z jezdni drogi gminnej jako bitumicznekastki brukowej betonowej;

- 2 przystankow autobusowych z peronami w tym bkistutobusowej,

- chodnikéw isciezki pieszo - rowerowej,

- wykonania robot ziemnych w ramach wykonania wyrgigruntu i koryta pod nowe

konstrukcje nawierzchni,
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- wykonanie projektu statej organizacji ruchu damnaania pionowego i poziomego

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysékekarp ustalonacolzie na etapie Projektu
Budowlanego przez Wykonawoa podstawie niwelety drogi gminnej.

1.1.1. Zakres brarty drogowej

Wymaga sj opracowanie projektu drogi gminnej w ukfadzie gtzeennym jako
jedno jezdniow. Nalezy uja¢ korekty geometrii istnigrej drogi i skrzyowan. Kilometraz
ewidencyjny pozostaje bez zmian. Niektore odcinkzdni wymagé& beda korekt
wysokaciowych. Wydzielone przedcia dla pieszych wyspujg przy skrzyowaniach i w

okolicach szkoty.

Przekroj normalny drogi gminnej¢sjako uliczny w uktadzie przestrzennym jako
jedno jezdniowy.
» predkaos¢ projektowa - Vp= 30 km/h

» przekrdj normalny:

0szeroké¢ pasa ruchu - min.2,50 m
oszerokdé¢ jezdni podstawowa - min.5,00 m
o jednostronny chodnik o szergko -2,00 m,

0 jednostronn&ciezka pieszo-rowerowa o szergko -2,50 m,
okategoria ruchu - KR1

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcg nawierzchni przyto na podstawie zgdznika Nr 4 i 5 rozpoggdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9l®9w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.43, poz. 430),
badania podtza gruntowego, klgsulic i kategor¢ ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

Proponowana konstrukcja elementéw nawierzchni ulic

konstrukcja nawierzchni chodnika i stonowisk postopwych

- Warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.10cm poggagzeniu,

-  Warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5mmCké{30 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm po zgzczeniu

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) g&gbbcm po zagszczeniu.
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- Warstwascieralna z kostki brukowej betonowej szarej ghgdb8cm

konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i zjazdodw wzdtuz §ciezki

Warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.10cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mmCkai30 stabilizowanego

mechanicznie 15 cm po zgggczeniu,

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W KR1 o grédel cm,

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S KR1 o gigb8cm.

konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

- Warstwa podbudowy z betonu C20/25 gr. 22 cm peszageniu,
- Warstwa podsypki piaskowej grudmb 5cm po zagszczeniu,

- Warstwascieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerego o grubgci 8cm.

konstrukcja nawierzchni zjazdoéw wzdtuz chodnika,

- Warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.10cm,
- Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/3bilzowanego mechanicznie o
grubaci 15 cm,
- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) géab5 cm po zagszczeniu,

- Warstwascieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerega o gr. 8 cm.

konstrukcja nawierzchni zjazdéw wzdtuz drodi po stronie prawej

Warstwa odsczapca z kruszywa naturalnego o gr.10cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mmCkai30 stabilizowanego

mechanicznie 15 cm po zgggczeniu,

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W KR1 o grédd cm,

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1 o géebdcm.

konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 137016N

- Wzmocnienie stabego podibpoprzez stabilizagcementem o Rm=1,5Mpa i gr.15cm,

- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famane@@1,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o grabid22 cm.

- Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego o grgbo5 cm

- Warstwascieralna z betonu asfaltowego o gréticgt cm
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Na odcinku w km ok.0+800 po stronie lewej ze wdgl na wysipowanie wg posiadanej
dokumentacji geotechnicznej doglgbkasci 1,5 m gruntéw organicznych — torf, zabmo
wymiare gruntu na grunt naturalny zggczony mechanicznie do wgki&a zagszczenia 0,98.
Powyzsze rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8a@atika nr5 do powotanego na

wstepie rozporadzenia.

kraw eznik jezdni:

- krawedzie jezdni drogi gminnej ograniczone¢cg@owo kraweznikiem betonowym o wym.
15x30 i 15x22cm na tawie betonowej z oporem z hetoh2/15,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiaia

Istniejgca droga spetnia r@lulicy lokalnej - zbiorczej prowadze] ruch kotowy poprzez
miejscowad¢ Wronki Wielkie.

Droga gminna nr 137016N klasyfikowana jest, jakogdrklasy ,,L”".

Inwestor —Gmina Gotdap jest w posiadaniu pemych materiatdw niezbinych do
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania d@cyzozwolenia na budogw lub
zezwalajcej na realizagjinwestycji drogowej oraz realizacji robot budowyah:

- Warunki wydane,

- badanie geotechniczne,

- dokumentacja projektowa na podstawie ktorej opramno PFU,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Wykonawca podejmuygy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobagwany edzie do
uzyskania we wiasnym zakresie:

_ niezlzdnych uzgodnig i warunkow gestoréw sieci,

__uzyskania pozwolenia na budgb zezwolenia na realizagnwestycji drogowe;j.
Wykonawca podejmuygy sk realizacji przedmiotu zamoéwienia zobagwany ledzie do
wykonania zamoOwienia, przekazania go dgtkiowania zgodnie z postanowieniami ustawy
.Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. B8OONr 156, poz. 1118 z podiejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioobot, obowjzujagcymi przepisami

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zavienia.

1.3. Ogdlne widciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Droga gminna nr 137016N przewidziana do realizpoprawi warunki ruchu kotowego i
pieszo-rowerowego. Przedsiziccie umaliwi potgczenie ruchu pieszo - rowerowego od

obszaru zabudowanego w msc.Wronki Wielkie do igineg szkoty isciezki rowerowej
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GREEN VELO zlokalizowanej przy drodze powiatowe] &788N w msc.Jabfskie.
Dodatkowo zostanie wykonana zatoka autobusowadrikdaczacy z drog wojewodzlg nr
650. W oparciu o powsze opracowanie, warunki ruchowe na istjgej drodze w zwizku z
przebudow drogi gminnej ulegyp poprawie. Wszystkie elementy przekroju poprzecaneg
musz spetnid wymagania dotyege bezpieczestwa ruchu, nénosci i statecznéci
konstrukcji, odpowiednich warunkoéw zytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi
publicznej, niezbdnych warunkéw korzystania z drogi publicznej przexsoby

niepetnosprawne, a w szczegdoiana wozkach inwalidzkich.

1.4. Szczegotowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Brana drogowa
Jezdnia

Zaktada s} szeroké¢ jezdni drogi gminnej wyno&i ma min. 50m a w obszarze
zabudowanym 6,0m. Zaklada svykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11
S 50/70 dla KR1. Warstwaieralna i wijzaca dla kategorii ruchu KR1.

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego drogi grejmr137016N -10.031T
Nawierzchnia zjazdéw z drogi gminnej nr137016Neinu asfaltowego — 548°m
Nawierzchnia zjazdéw z drogi gminnej nr137016Nostki brukowej —263,8 fn
Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej - 92,
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 czarej - 1845,00Mm
Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betoapgr. 8 cm, szarej- 211,56m
Nawierzchniaciezek rowerowych z betonu asfaltowego - 2145 8H0m
Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mnCi50/30 gr.10cm- 566,00m
Nawierzchnia poboczy z brukowca gr.15-17cm -, 6617,

Dlugas¢ kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z opordmneivykie;
- 1589 mb

Dtugos¢ kraweznika betonowego 15x 22 na tawie betonowej z opdrdnzwykiej
- 488 mb
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Dlugos¢ przepustow z rur Dn=400mm SN8

- 84,00 mb,

Dtugosc¢ bariery energochtonnej N2W5A - 192,00 mb
Dtugaos¢ barierki ochronnej U-12a - 44,00 mb
Powierzchnia obruku wlotéw i wylotéw przepustéwrzkowca - 128,50 fn
Dtugos¢ obrzeza betonowego 8x30 - 1684 mb
Zielen - 7245 i

Roboty ziemne

W zakresie robo6t drogowych obejmujsunécie humusu, wykopy pod konstrukgezdni
oraz ul@enie przepustow. Roboty ziemne rglevykonywa mechanicznie za wyikiem

robét prowadzonych w pobli podziemnego uzbrojenia.
Orientacyjna ilé¢ rob6t ziemnych wynosi:

* Roboty ziemne pod konstrukcjezdni (wykopy wraz z wywozem i utylizagj —
2.243m3,

* Formowanie i zagszczanie nasypow z gruntu z dokopu (pospotka) wraakupem i

dowiezieniem na miejsce wbudowania — 624m3,

*  Wymiana gruntu — 263m3,

* Humusowanie wolnych przestrzeni — ok.7245m3.

Roboty ziemne naky prowadzé w sposOb umdiwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne halgykonywa zgodnie z normp PN-S-
02205:98.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawpasach o zmiennych szerékmch.
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1.4.2. Ogoblna charakterystyka obiektu w zakresie rwigzan budowlano
konstrukcyjnych

Szczegdtowe obliczenia Hoi i rodzaj wykopéw i gruntu do zasypania powinngsta
okreslone przez projektanta w fazie projektu budowlanemaz ugte w Szczegotowe)
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdDoszczegotowienie rozgaan
projektowych powinno by wykonane w uzgodnieniu z Zamawieym. Dopuszcza esi
koreke rozwigzan technologicznych stanowdych przedmiot niniejszego opracowania pod
warunkiem utrzymania rownowaosci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem
zastosowania materiatdw o wgzym standardzie technicznym.

Roboty budowlane musgzby¢ wykonane w sposdb powoday mazliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego | peggo.

Wszystkie stosowane materiaty maiqzosiadd odpowiednie atesty i odpowiad#@olskim
Normom.

Prace budowlane nalg wykona pod nadzorem shb techniczno-eksploatacyjnych.

Roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montzowych”.

Roboty naley wykona& zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakaggtym
przez Zamawiacego oraz zgodnie z opracowaBzczegotow Specyfikacy Techniczig
wykonania i odbioru robét.

Metody wykonania robét - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgontu mechanicznego.
Szerokdé¢ wykopu uzaleniona jest zewgtrznymi wymiarami kanatu powkszonymi o 0,4 m
z obydwu stron - zapas na deskowawian i uszczelnienie stykéw. Deskowakigan naley
prowadz¢ w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt powinien bywywieziony przez
Wykonawe na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. &hyrz demontaus urzdzea
nalezy zutylizow&.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej. G przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla przepustow nalewykona zgodnie z projektem, w ktérym powinnydy
ustalone:

— szerokd¢ odpowiednia dldrednic przepustow,

— ksztalt wykopu — wykop wskoprzestrzenny oszalowany

— zabezpieczenie od olagen ruchem kotowym,
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— system oszalowania,

— rodzaj podiaa,

— sposbb zagszczenia obsypki i zasypki przepustu,

— poziom wody gruntowej,

— wystgpowanie i zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stava& odwodnienie liniowe
z zestawem igtofiltrow o gbokasci 1,50m poniej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie
w rozstawie co 1,0m. Dopuszcza stosowanie odwodnienia za poma&tudni depresyjnych
po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia

Wykonawca zobowrany jest do dostosowania technologii odwodnieroavgtatych
wykopdéw do istnigjcych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wathniy przyjtej
technologii montau.

Odbior robét przy budowie ruregoéw z tworzyw sztucznych (przepusty) nale
prowadzé w oparciu 0 normy miarodajne dla zastosowanyclidape wytyczne producenta
przewodow oraz warunki dotygze robdt ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki niggu)
oraz montau przewodow. Ze wzgtlu na specyfii pracy rurocigu elastycznego uhonego

w gruncie w ramach bada odbioru naley uwzgkdni¢ nast¢pujace zagadnienia:

» podsypka (warstwa wyrdéwnawcza): zgoéiciowymiardw, rodzaj materiatu i wskaika

zag;szczenia,

» obsypka w strefie ruroggu: zgodné¢ wymiaréw rodzaju materialu oraz wskeka

zag;szczenia,

« zasypka wykopu: materiat, wskak zag:szczenia pod drogami,

Czsciowe 1 kaacowy odbior techniczny przeprowadzizgodnie z obowzujgcymi
normami. Odbiory agciowe i kaacowy, powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, WykonawcyUgytkownika, 1 powinny by
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki bada naley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostgndotrzymane. W przeciwnym razie natepoprawt usterki i ponownie

przeprowadz odbior.

1.5. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegolnych zakreséw robdt zostaniecoma wykonawcom
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posiadagcym odpowiednie daviadczenie w realizacji podobnych zada Wybor

wykonawcow odbdzie s¢ zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych.

Realizacja zadania odbywaic bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamavdey

wymaga:

opracowania dokumentacji projektowej w zakresezixidnym do realizacji zamowienia,

opracowania specyfikacji technicznej wykonanidhioru rob6t budowlanych,

opracowania projektu organizacji ruchu na czastobaz docelowej,

wykonania przebudowy drogi wraz z towarzygzinfrastruktug,

obstugi geodezyjnej inwestycij,

sporadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadarda@kumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlty Zamawiajcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiggy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 mgegi

gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy prejktu

Zamawiagcy upowani Wykonawg wytonionego zgodnie z Ustaw Prawo
ZamoOwier Publicznych do wygpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich tiav
celu uzyskania uzgodrie opinii i decyzji na etapie projektowania, uzysikardecyzji
zezwalajce] na realizagj inwestycji. Dokumentagj przed ziageniem o wydanie decyzji
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.
Wykonawca dalczy do projektu éwiadczenie, ze zostat sposdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien By wykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie smyatowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 dif003r.) powinien obejmowa
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wszystkie przewidziane do realizacji bzan by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shiyé.

Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowa dla kadej z wystpujacej bramy. W zakresie
realizacji inwestycji wysfpuje brara drogowa.

Projekty wykonawcze natg opracowa zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i fornkudwentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalnouytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072).

Projekty wykonawcze natg wykona w 5 egzemplarzach dla x@ej z wystpujacych brat.
Nalezy dodatkowo spordzi¢ i przekazéd Zamawiagcemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej bramy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot naky opracowa oddzielnie dla kadej z brai. Powinny zawier& dane
wyszczegolnione w Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wén@a 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdimkcjonalno-aytkowego Dz.U. Nr
202, poz.2072).

Nalezy przyja¢ odlegta¢é wywozu ziemi z wykopdw do 10km.

Przedmiary robot naby wykona w 2 egzemplarzach dla@ej brary.

Nalezy dodatkowo spoeglzi¢ i przekazd Zamawiajcemu przedmiary rob6t oddzielnie dla
kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykarai odbioru robot

Powinny zawier& dane wyszczegolnione w Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze&nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formiudwentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacy naleey wykona w 2 egzemplarzach dlaidej brariy.

Nalezy dodatkowo sporglzi¢ i przekazé Zamawiagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkiz]

brarzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formaciéfp
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1.5.1.6. Wymagania dotycgce informacji BIOZ

Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia natg opracowé zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacg BIOZ nalezy opracowa w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodaa
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorwbét,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami witgthnicznej i sztukbudowlan.

Droga musi spetntawymogi zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk@ehhicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 48z. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny kty wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych

N

zachowaniem wixiwego dla danej grupy robotaienu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaji ruchu. W obgbie urzdzen
podziemnych prace muszby¢ prowadzone pod nadzorem wdaieli tych urzadzen z
uwzgkdnieniem wymogow stawianych przez tych $ciaieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchagze w sklad zagospodarowantarenu powinny
spetnig& wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawday przewiduje biggcg kontrok wykonywanych robot
budowlanych i ustala oboyakowe odbiory robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotycgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si usunecie wszystkich pni i karpiny pozostatych po ustych drzewach i
krzewach rosgrych na terenie planowanego przedgiccia.

W razie wysgpowania kolizji z istnigjcymi drzewami zezwolenie na wycigalkezy po stronie
Wykonawcy. Wycink Wykonawca uwzgldni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach
inwestycji placu budowy naty usuryé warstwe humusu osredniej grubéci okoto 15cm.
Inwestor nie dokonuje wskazaco do miejsca wywozu humusu. €& humusu naley

przechowé& w pryzmach i ay¢ do wykonania pasow zieleni wzdhchodnikéw oraz do
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rekultywaciji terenu po uk@zeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za gegpe
wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowycich oznaczg, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Miejsce skladowania materiatdbw potrzebnych do bugawurobku naley uzgodné z

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowaniauplaudowy powinny speinta
wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych ( Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotycace architektury

Ze wzgkdu na rodzaj zamoOwienia wymagania dotyez architektury ograniczgjsic do
kolorystyki cagow pieszych i pieszo rowerowych charakterystychngta okolicznej trasy
rowerowe;.

Ciagi piesze naley wykon& z kostki betonowej w kolorze szarym o gr.8cm i vigrach na
podsypce cementowo piaskowej gr.5cm.

Elementysciezki rowerowej betonu asfaltowego o gr.3cm ACS8S.

Elementy wjazdow i chodnikow z kostki brukowej 8gm.

1.5.2.3. Wymagania dotycgce konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi Byzgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprrego, spadki podine i poprzeczne
powinny odpowiada przyjetym w projekcie rozwjzaniom. Szczego6towe opisy wymaga
konstrukcji nawierzchni znajdupie w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotycgce prac wykaiczeniowych
Prace wykaczeniowe powinny obejmowabznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem gr.10cm i obsianiem tgawaséw zieleni, oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpgza robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowanych

1.6.1. Wstp

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OSH) wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych z przebudaywdrogi gminnej nr 137016N

na na odcinku od skrzgwania z drog powiatowy nr 1788N do skrzyowania z drog
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wojewddzlg nr 650 - km ok.74+742,5 str. lewa tej drogi {§drzewo — Banie Mazurskie —
Gotdap).

1.6.2. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogo6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich

czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodboz

dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowlan.

Uwagi i zalecenia ogolne

* Przed przysipieniem do montas naley dokon& szczegdétowych, geodezyjnych
pomiarow rzdnych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych prpék.
Wszelkie odsfpstwa od warunkéw wynikagych z opracowanej dokumentacji nale
zgtaszé autorowi projektu.

» Calds¢ robdt wykona nalery zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i @b
robét budowlano — montawych” Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny OdpowiadaBudynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania.

 Wykon& inwentaryzagj geodezyjn i powykonawcz z domiarami i aktualizag
dokumentacji budowlane;j.

» Podczas wykonywania prac przestraegezepiséw BHP.

» Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatorngodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

* Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi i teletechniczinygatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach.

» Wszystkie zastosowane materiaty mysmie¢ certyfikaty zgodnéci lub deklaracje
zgodndci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnib@aggzujacym prawem.

* W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego yehra terenu urgdzenia traktowa

jako czynne i powiadonainiezwtocznie dysponentéw sieci, z ktérymi nadt kolizja;
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* Wykonawca zobowzany jest przy prowadzeniu rob6ét uwgbhic uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiad@nzainteresowane instytucje o terminie rozpoc
robot.

* Wszystkie rezdne podane w projekcie odnagszsic do sieci reperdow niwelacji

ogl6lnopastwowe;.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i
administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji PFUWlwa komplety specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét.

1.6.3.2. Zgodné¢ robot z dokumentacj projektowsg i ST

Podstaw wykonania inwestycji jest dokumentacja projektofmarojekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas rolpdbjekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob@)wymagania ok&one w chaby
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmientac;i.
Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mee wykorzystywa biedéw lub opuszczew
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiastwpadomt Inspektora Nadzoru i
dokona& odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonamdoty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t oraz obowktujagcymi przepisami. Dane oldlene w dokumentaciji
projektowej i w ST bda uwazane za warta&i docelowe, od ktorych dopuszczalng s
odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw éneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykoamiw robdt naley
uwzgkdni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisywibnujace i zwgzane, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W pragku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznychiwiadectw dopuszczenia niewyszczegoélnionych w
dokumentacji, a obowzujacych, Wykonawca ma réwnieobowigzek stosowania sido ich
tresci i postanowia. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z

dokumentagj projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostgnzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaallozy, zainstaluje

i bedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeililkne srodki niezlgdne do ochrony
robét, bezpieczestwa pracownikdw i oséb postronnych. W miejscadylegapacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wiyne oznakuje teren budowy, w sposo6b
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czakemywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszwatupcych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnimninspektorem Nadzoru. Fakt
przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice infacyjne leda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji rolikiiszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.6.3.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca bdzie podejmowawszelkie kroki majce na celu stosowaniesglo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynid@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wiasngxi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
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instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go. Dodatkowo Wykonawcadizie realizowa roboty

w sposOb powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnécia.

1.6.3.6. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i¢cdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za papwanie planu bezpiearswa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotygeze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112@nza 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcgdhie utrzymywa roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioficdwego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywarbot budowlanych majspetnia
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musiguasidokumenty potwierdzage, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regartdaistawy o wyrobach budowlanych i

posiadag wymagane parametry.
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1.6.4.1.Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje deafgez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oragiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie koszty tytutu wydobycia materiatdw,

dzierzawy i inne, jakie okzy si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Jé&li Inwestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot,zni
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych terialtbw zostanie odpowiednio
przewartdciowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane

i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonujewt@sne ryzyko, licgc sk z jego

nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyecoa one uyte

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaenmachowaty swajjakosé

I wiasciwosci 1 byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejseasowego
skladowania materiatow eda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowyigjscach zorganizowanych przez

Wykonawe.

1.6.5. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Liczba i wydajd@sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robdét. Sgprbedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma bByutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczyziymierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
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potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawcadhie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub

wymienia sprzt niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i w termirpezewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca ¢btizie usuwé& na bieggco, na wihlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadejda na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opraanym przez Wykonawc
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jedpowiedzialny za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysdkd wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Naddotyczce akceptacji lub odrzucenia
materialdbw i elementdéw robdtetly oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a zakw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwveniyli wyniki bada materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiagcy przewiduje biggcg kontrok wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za peta kontrok roboét i jak@ci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadgapomiary i badania materiatow i robot w zakresie
I Z czestotliwoscig zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumendagjojektovy i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakreseestotliwosci bada okreslone g w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawjaggo poddanechla w szczegolngci:
‘1Jrozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przedzettem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budaw oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techne&ezn
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniemwadgkonawcéw robot budowlanych w
aspekcie ich zgodsoi z programem funkcjonalnazytkowym i warunkami umowy,
‘1[Jstosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w iesleniu do dokumentow
potwierdzagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddnogparametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikabjaechnicznych,

“1Jwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budomaeokoliczné¢ zgodndci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonayet) i specyfikacjach technicznych,
‘1lJsposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie rged ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalngAkowym i umow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudazie mie
zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestdkykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarye¢tty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentagj robot stanowd ponizsze elementy:
_ decyzja zezwolenia na realizacjinwestycji drogowej, pozwolenia na budgwub
zgtoszenie,
_ projekt budowlany stanowdy zahcznik do decyzji o pozwolenie na budgw
_ projekty wykonawcze brag drogowej,
_ plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgedrz wymogami Prawa
Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowandokumentag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawiengperow roboczych powinno by
wykonane przez uprawnionego geaedet
__badania geotechniczne z opracoyvdokumentag w tym zakresie,
__protokoty przekazania terenu budowy,
_ protokoty z narad i ustalepoczynione w trakcie procesu budowlanego,
_ wszelka korespondencja dotyca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyc
budowy,
_ dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatdw,
_ protokoty préb i badg dokumenty potwierdzage jakaé¢ i pochodzenie materiatow,
__ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowynodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodha projektem budowlanym,
__dokumenty wymagane do uzyskania pozwoleniazygkawanie zakaczonej inwestycji (
wg zapisu pozwolenia na budey
__protokoty odbioréw robat i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdgazapis w dzienniku budowyebzie
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opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmaE podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska @Adowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgdg oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisa w szczegolnéri:

__dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

_ terminy rozpocgeia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

_ przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

__uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

_ daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

_ zgtoszenia i daty odbiorow robdét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

__wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,
__zgodneé¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

_ dane dotycre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania robdét,

_ dane dotycire sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

__ dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

__wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli -dgmiem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub
zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budobliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zaliczagesrowniez nastpujace dokumenty:
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pozwolenie na budoyub zgtoszenie,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayacywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustaie

korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaaglna zyczenie
Zamawiajcego.
1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nasé¢pujace rodzaje odbioréw:
_ odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
__odbidr czsciowy
__odbidr kaicowy

__odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow lgda podlegaly:
_wyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robobgdwych w odniesieniu do

dokumentacji projektowej i ST, jakbwykonania i doktadn& robat,

1.6.10.1. Odbior robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie sbo i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlmwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotose¢adanej czsci robot do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnyowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior d@lzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jaki i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgarojektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Po zakéczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowyepr Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowsei do odbioru cgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

_ inwentaryzagj geodezyjp powykonawcz wykonanego etapu robaét,

_ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudone/materiaty,

_ dokumentagj powykonawcg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnarw
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwy i inspektora nadzoru,

_ dziennik budowy,

_ protokoty badai sprawdzae,

__rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwes rozliczenia cgciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ickaid wartcsci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynnai odbioru czsciowego robot stanowtych
przedmiot umowy w aigu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&stn odbioru.
Zakaczenie czynnéci odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoezia odbioru. Protokét odbioru efciowego sporadzi Inwestor na
formularzu okrélonym przez Inwestora i dggzy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru
czesciowego. Odbidr oxciowy robot polega na ocenie dlo i jakosci wykonanych cgsci

robét. Odbioru cgciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

1.6.10.3. Odbidr kaicowy robot

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
koncowego ledzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyltrac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przgcia dokumentow, o

ktérych mowa poriiej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kapwego robot”. Odbioru
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koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalabowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentgcprojektows i ST. W toku odbioru kacowego
rob6t komisja zapozna ¢siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzofpetniagcych i
robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania vagzonych robét poprawkowych lub
robét uzupetnigicych w warstwie scieralnej lub robotach wykKmzeniowych, komisja

przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Keowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
_dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji kontraktu,

__geodezyjn inwentaryzagj powykonawc3,

_ protokoty odbioréw robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, a tate odbiorow
czgsciowych,

__recepty i ustalenia technologiczne,

_dzienniki budowy,

_ wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST,
__deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzgych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

_ ®wiadczenie kierownika Budowy o zgodwmd wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na bu@pabowgzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

__rozliczenie z materiatow powierzonych przez Intwes ( w przypadku jdi takie materiaty
byty),

_rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iokcili wartosci
ogo6tem netto,

__geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.
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Operat odbioru kécowego nalgy opracowa w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawterokumenty oznaczone
kolejra numeracj i wpicte w segregator. Do operatu odbiorun&owego Wykonawca
sporzdzi oddzielny zajcznik o skladzie:

_ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia agtkiowanie (jeeli jest wymagane przez
pozwolenie na budoyy,

_ wypetnione zawiadomienie o zalazeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatznikow w zalenosci od wymagé pozwolenia na budogy

Zamawiajcy wyznaczy dat rozpoczcia czynndci odbioru kaxcowego w cigu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczesinikodbioru. Zakéaczenie odbioru
powinno nasfpi¢ w ciagu 7 dni roboczych licic od daty rozpoezia odbioru.

Protokot odbioru kacowego sporgdzi Zamawiagcy na formularzu okibonym przez
Zamawiagcego i dogczy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniggych wyznaczy komisja. deli w toku czynnéci odbioru
czesciowego lub kéacowego zostan stwierdzone wady, to Zamawsgpmu przystuguay
nastpujace uprawnienia:

» jezeli wady nadaj si¢ do usungcia , mae odméwt odbioru do czasu usutia wad,

» jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to: jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Imwveshaze obniky¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

* jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestorzéno

odstpi¢ od umowy lubzgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ravagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.3 ,Odbiéridawy robét”.
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1.6.10.5. Podstawa ptatrii

Podstaw ptatngci jest cena wynikara z obmiaru wykonanych rob6t potwierdzona w
ksigzce obmiaru robét oraz potwierdzeniem przez Inspekidadzoru. Ceny jednostkowe
zawieraj wszystkie koszty zwzane z realizagjzadania w zakresie wynikgym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rownie dokumentacji projektowej) jak rowri¢am nie
ujete a niezbdne do wykonania zadania, a w szczegén&oszty wszystkich innych robét
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby réeliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
__organizacji ruchu na czas robdét,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczegolnibagich wykopow,

__optaty dzietawy terenu, zgria pasa drogowego,

__przygotowania terenu i zaplecza,

_ tymczasowej przebudowy udzer obcych,

__usungcia pozostatéci materiatdw i oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie wynikage z obmiaru rzeczyédie wykonanych robét zawiera réwnie
wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustugTV Realizacja ptatriei odbywa si¢
bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatw@rego przez Zamawigego i

stanowjcego zaicznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzapce zgodn&é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

Zamawiajcy sporadzi stosowne swiadczenie i przekae je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —prawo Budowlane (D20Q06r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlane@z. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigjraga 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegoélnycladash przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jelilyoDz.U. z 2008r. nr 193, poz.
1194),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dniadda 2003),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanycibz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19,poz. 115),

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu avggo(Dz.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z pgniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw gnsyow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogdzhy. z
2003r. Nr 220, poz. 2181),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz.177z p&niejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémygowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmienigce

rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiérki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanBgoU. 03.120.1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyghykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego z dnia 2 wrzaia 2004,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpn@03 r. w sprawie sposobu
ustalania wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowamnzestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U8®rpoz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.,&p. zm.,

* Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustaveyvBrBudowlane oraz zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

e Ustawa Prawo ZamoéwiePublicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawm@aien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),

« Ustawa Prawo Ochrongrodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 po27)6z
p&zn. zmianami,

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U.145, p0z.1229) z .
zmianami,

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugta®rawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach,

» Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawgdpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 203 r.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001

» Ustawa 0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U1R9, poz. 1386, 2002 r.,

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodzbiorowym odprowadzanitciekow z
dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.),

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 wrapie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2000, poz. 690) z pA. zmianami,
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401,2003 r.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanydtvargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 125602Q.),

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawieediknia rodzajow
przeds¢wzig¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko [....] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004),

« Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych étadowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.),

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia
1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznychwdownictwie (Dz.U.1995, nr
8, poz. 38) z pfn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN&B®D:1999
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r., w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126)260).

3.2. Normy

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznycpbowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeleniach
przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zwzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym.

* PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltoweynvdgania- Cgs¢ 1:Beton
Asfaltowy.

* PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- ynWdgania- Cgs¢
5:Mieszanka SMA.
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e PN-EN 197-1:2002 Skifad, wymagania i kryteria zgddnadotyczice cementow
powszechnegoaytku.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. MNeaxehnie asfaltowe.
Wymagania.

* PN-EN 206-1:2003 Beton —€&1: Wymagania , wkxiwosci , produkcja i zgodrig.

* PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe- Wymagania i metody bada

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganm&tody bada.

* PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zmzymu stabilizowanych
mechanicznie.

* PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa isatepe podie z gruntu
stabilizowanego cementem.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemMhemagania i badania.

* PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowalnigy. Wymagania dotygeze
poziomych oznakowani.

* PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie.drog

* BN-64/8931 Drogi samochodowe.

* BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcania nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt.

* BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdéagdivych i rodzaje bada

* BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika nanosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar edgi nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

* PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych weorzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wodydiekdéw na zewsirz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewoddéw pod zigimad ziema.

* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

* PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyjpgch.

* PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania pdbjaze.

* PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-76/E- 05125 Zhtenia do urzdzex energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnym.
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukbpdania typu, znakowanie,
sterowanie jakexia.

PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, 0.R5I-B-10736; 1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgcwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zhtenia do urzdzex energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej, uktadane pod zigmi nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania
ogollne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych zrityw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej, uktadane pod zignminad ziema. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej, uktadane pod zigminad ziemi. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod zigminad ziem. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziggrinad ziemi. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatitodo

stosowania w systemie.
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