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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj” polegajacej na
budowie systemu parkingowego wraz z dostawa urzadzen i elementdw infrastruktury i
okablowania stuzacych do prawidlowego funkcjonowania oraz serwisowania w okresie
gwarancji 1 po jej zakonczeniu. Parking na ul. Pl. Zwycigstwa jest istniejacy, obejmuje jedng

wspolna stref¢ parkingowa dla mieszkancoéw i pracownikow Urzedu Miejskiego.
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany na dziatkach:
875/8, 874/63; - Obregb 0002 Gotdap;
Zamowienie obejmuje czeS¢ projektowa:
sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie:
» wybudowania urzadzen parkingowych o wymaganych parametrach;
» budowy kasy parkingowej;

» budowy niezbednego okablowania zasilajacego 1 teletechnicznego wraz z kanalem

technologicznym;
» oznakowanie pionowe/poziome;
» usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna,

o uzyskanie niezbednych uzgodnief, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkéw na przebudowe
sieci kolidujace - teletechnicznej, ZUD 1 innych wymaganych przepisami do

uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia.
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. sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz,
o sporzadzenie przedmiarow robot dla wymienionych wyzej branz,
. opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu/ organizacji na czas wykonywania robot

z kompletem wymaganych uzgodnien

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

W zakres budowy urzadzen parkingowych wchodzi:

. budowa 1 kompletnego terminalu wjazdowego wraz ze szlabanem:

. budowa 1 kompletnego terminalu wyjazdowego wraz ze szlabanem;

. budowa 1 kompletnej zadaszonej kasy automatyczne;j;

. budowa 1 serwera wraz z oprogramowaniem;

. wykonanie kanalu teletechnicznego wraz z liniami zasilajacymi oraz
teletechnicznymi;

Zadanie obejmuje dziatki o numerach geodezyjnych:

875/8, 874/63; - Obreb 0002 Gotdap.

Kategoria obiektu: XXII (parkingi).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Na terenie realizacji przedmiotu zaméwienia planowane sg do wykonania nastepujace

obiekty systemu:
- obiekt 1: wjazd 1 wyjazd od ulicy Pl. Zwycigstwa.

- obiekt 2: kasa samoobstugowa,

Stan istniejgcy parkingow:
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- parkingi funkcjonujace, z nawierzchnig z kostki kamiennej,

- teren objety inwestycja petni obecnie funkcje parkingu.
Inwestycja obejmuje budowe systemu parkingowego, wraz z dostawg, montazem 1 urucho-
mieniem urzadzen stuzacych do uzytkowania parkingu jako ptatnego. Wykonaniu instalacji

sterowania i zasilania elementow systemu oraz serwisowania systemu w okresie gwarancji.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzj¢
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowg. Teren

objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do uzy-
skania we wlasnym zakresie:

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja z badan podloza gruntowego,

- niezbednych uzgodnien i warunkow gestoroéw sieci,

- uzyskania pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wy-
konania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami Ustawy
,»Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi przepisami

1 normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacje i technologie, ktore zostang
wykorzystane w procesie realizacji przedmiotu inwestycji muszg zapewniac niskie koszty
eksploatacji 1 utrzymania obiektu, jednoczesnie speiniajgc wymagania Zamawiajgcego
dotyczace standardu wykonczenia 1 uzytkowania oraz spetnia¢ parametry opisane

w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie

z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow. Wszystkie elementy wchodzace w sktad
inwestycji wraz z infrastrukturg techniczng i instalacyjng, muszg spetnia¢ w oparciu

o obowigzujace normy 1 przepisy warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony

srodowiska, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji
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inwestycji. Stosowane rozwigzania techniczne i technologiczne muszg zapewni¢ prawidlowa

1zolacyjno$¢ przegrdod oraz oszczgdnos$¢ w pobieraniu 1 wydatkowaniu energii elektrycznej.

1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4.1. Elementy systemu parkingu

Terminal wjazdu

Terminal Wjazdowy powinien spetnia¢ wymagania: komunikacja RS 485, bilety kartonikowe
z kodem kreskowym, wys$wietlacz LCD 20x2, obstuga kart zblizeniowych 125 kHz, detektor
petli 2 kanal., podswietlany przycisk wydawania biletéw, komunikaty gtosowe, ogrzewanie 1
wentylacja. Zasilanie 230V. Wysoko$¢ max 1400 mm. Waga 40-60 kg. Temp. pracy -20 to
+50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli /4

h, rame¢ plaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma ochronna. Czas otwierania do 2,5 sek.

Obudowa urzadzen - stal nierdzewna

Terminal wyjazdu

Terminal Wyjazdowy powinien spetnia¢ wymagania: komunikacja RS 485, skaner kodow
kreskowych, wyswietlacz LCD 20x2, obstuga kart zblizeniowych 125 kHz, detektor petli 2
kanat., komunikaty glosowe, wentylacja. Zasilanie 230V. Wysoko$¢ max 1400 mm. Waga
40-60 kg. Temp. pracy -20 to +50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban
elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli / 24 h, ramg ptaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma

ochronna. Czas otwierania do 2,5 sek. Obudowa urzadzen - stal nierdzewna

Kasa automatyczna i oprogramowanie

Kasa automatyczna powinna spetnia¢ wymagania: Kasa automatyczna online 7" anti-vandal
ekran dotykowy - TAK,

LEDs RGB wspomagajace ptatnos¢ - TAK,

Automatyczny odczyt biletow wraz ze skanerem i drukarka paragondéw na bilecie - TAK,
Waluta PLN,

Akceptor monet (tuby) TAK,

2 x hopper/ lub tuba wielonominatowa- TAK

Akceptor banknotow - TAK,
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Czytnik kart zblizeniowych — TAK,

Rozliczanie bonuséw - TAK,

Komunikaty gtosowe - TAK

Pelny terminal ptatnosci elektronicznych POL — TAK

Obudowa - stal nierdzewna.

Serwer/stanowisko obstugi/kasa manualna. Komputer PC, wszystkie niezbedne licencje,
monitor, klawiatura, myszka, monitor, konwerter RS 485, switch. Baza danych oraz program
zarzadzajacy wraz z licencjami. Zasilacze i skaner biletow w komplecie.

Drukarka biletow, biletow zagubionych, kongresowych, karnetow, kuponow bonusowych (w
zaleznosci od typu biletu i terminali wjazdowych i wyjazdowych).

Czytnik kart 125 kHz wspotpracujacy ze stanowiskiem POS.

Bilety kartonikowe bez nadruku ok 120-160 gr/m2, (zapas 10 000 szt.)

Karta zblizeniowa 125 kHz — ilo$¢ okreslona przez Inwestora

Karta zblizeniowa 125 kHz z nadrukiem kolorowym (Logo Klienta) — ilo$¢ okre$lona przez
Inwestora.

Wymagane przez Inwestora opcje: tzn. kasa automatyczna :platnos¢ banknotami, bilonem i
kartg bankomatow3 - zblizeniowa, mozliwos$¢ przedtuzania wazno$ci abonamentu w kasie.
System ma umozliwia¢ parkowania za bilety jak i abonamenty poprzez tzw. karty
zblizeniowe.

Kasa powinna mie¢ wybudowang wiatke z zadaszeniem dla samej kasy jak réwniez
kupujacego bilet. Wykonanie ma zapewnia¢ trwato$¢ konstrukcji i zadaszenia na min 10 lat

jak calo$¢ przedsigwzigcia.

Roboty ziemne

W zakresie robot ziemnych jest zdjecie istniejacych nawierzchni z kamiennego bruku i
podbudowy betonowej, wykonanie wykopow pod kable i kanal technologiczny oraz
wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen (szlabany, kasa automatyczna. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot

inwestycji do stanu pierwotnego.
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Zielen

Na odcinkach terenu z istniejacg zielenig (trawniki) nalezy je odtworzy¢ po wykonaniu robot

liniowych.

Organizacja ruchu

Istniejaca organizacja ruchu na parkingu ma charakter ruchu jednokierunkowego z odcinkami
dwukierunkowymi. Nie planuje si¢ zmiany istniejacej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia
robot zezwala si¢ na zmiany w organizacji ruchu po opracowaniu projektu organizacji ruchu

na czas budowy.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegélnych zakresow roboOt zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor

wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdowienia,

opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,

wykonania budowy systemu parkingowego wraz z niezbedng infrastruktura,

obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz zgodnosc
wykonania z PFU, SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajacego projektami budowlano-
wykonawczymi. Wszystkie rozwigzania techniczne Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na

etapie projektowania po uzyskaniu jego akceptacji. Wszystkie stosowane materiaty musza by¢
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dopuszczone do stosowania na terenie Polski i posiada¢ pelng dokumentacje w jezyku

polskim.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesi¢gcy gwarancji na

wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamo-
wien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalajace;j
na realizacj¢ inwestycji. Dokumentacj¢ przed ztoZzeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z pozn. zm.) powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze 1 by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stu-
zy€.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa i teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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Zezwala si¢ na wykonanie jednego projektu budowlano-wykonawczego, ktéry bedzie spetniat

wymagania zawarte w ppkt 1.5.1.1 oraz 1.5.1.2

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzqdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Nalezy przyjac¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robdt oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u-
zytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazde;j

branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003 z pozn. zm.).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem witascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spet-
nia¢ wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401. z pozn. zm.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywa-

nych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych za-

kryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow po-
miarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na witasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwe-
storem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.

z pozn. zm.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne po-

winny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
obsianiem trawa pasow zieleni, oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpo-

czecia robot.
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1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-

cja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Uwagi i zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokonaé szczegotowych, geodezyjnych pomia-
row rzgdnych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszel-
kie odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszac¢
autorowi projektu.

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Ja-
kim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowa-
dzonymi do obowigzkowego stosowania.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i powykonawczg z domiarami i aktualizacja doku-
mentacji budowlane;.

Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji po-
danymi przez poszczegdlnych producentow.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty dwu-
dzielne na kablach.

Wszystkie zastosowane materialty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgod-
nos$ci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac,
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja;
Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperéw niwelacji ogodlnopan-

stwowe;j.

1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjny-
mi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 jeden komplet specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.1.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choéby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Przed-
stawiciela Zamawiajgcego 1 dokona¢ odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 ele-
mentéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy obowiazujace i zwigzane,
w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w doku-
mentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
i postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumenta-
cja projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie ma-
terialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony ro-
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bot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Przedstawicie-
lem Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczegciem przez umieszcezenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzy-
mywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabez-
pieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w

cene kontraktowa.

1.6.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu minimalizowanie negatyw-
nych skutkéw na ochron¢ §rodowiska oraz stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibra-

cji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.1.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego. Dodatkowo Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy mini-
malne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za-

budowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniaja-
cych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszel-
kie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowie-
dzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpo-
rzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pozn. zm.).

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez In-
spektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby bu-
dowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru koncowego.

1.6.3. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

1.6.3.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarza-
nia, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyska-

ne z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

1.6.3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto-
sciowany przez Inwestora/Przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane

1 niezaakceptowane materialty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie-

przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢

1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawia-
jacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawce.

1.6.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wy-
konawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

1.6.5. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materia-
tow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

1.6.6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Inspek-
tora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow 1 elementdéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, do-
kumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow 1 ro-
bot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.7. Kontrola jakoSci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robdt 1 jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robot w zakresie
1 z czestotliwoscig zapewniajacy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wyda-
nie decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje technicz-
ne wykonania 1 odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budow-
lanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym 1 warunkami
umowy,

e stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi za-
wartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z pro-
jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wy-

konawca.

1.6.7.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akcepta-

cji Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6.8. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:
- decyzja pozwolenia na budowe, decyzja ZRiD lub zgloszenie,

- projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe,
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- projekty wykonawcze branzy drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane-
g0,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charaktery-
stycznych punktéw w terenie 1 ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-
dowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

- protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
( wg zapisu pozwolenia na budowe),

- protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie-
z3co 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy pro-
tokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

_ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

_terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
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_ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego,
_ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
_ zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,
_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
_ stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
_ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,
_ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
_dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
_ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozo-
ne Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego do ustosun-
kowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe lub zgloszenie,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiasto-
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we odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.9. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

_odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

_odbior koncowy

__odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaly:

_uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych 1 elek-
trycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakos¢ wykonania 1 doktadnos¢

robot,

1.6.9.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje In-
spektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspek-
tora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustale-

niami.

1.6.9.2. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego. Odbidr konco-

wy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia po-
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twierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kon-
cowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja od-
bierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumenta-
cja projektowg 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w za-
kresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykona-
nia wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje

czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
_ dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

_ protokoly odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

_dzienniki budowy,

_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéow zgodnie z ST,

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

_oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowla-
nym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi

Normami,

_ rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jesli takie materiaty
byty),

_ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci 0go-
lem netto,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

__instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen,
_ karty gwarancyjne producentow urzadzen i materiatow,
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_ protokoly ze szkolen.

Operat odbioru koncowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i
wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny za-
tacznik o sktadzie:

_ wypehiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

_ wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-
maganych zalacznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 7 dni robo-
czych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie od-
bioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zama-
wiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konco-
wego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowe-
go rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawko-
wych 1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowe-
go zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wyna-
grodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.9.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 1.6.9.3 ,,0dbidér koncowy robot”.
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1.6.9.4. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena wynikajaca z formularza ofertowego. Cena zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetar-
gowej (W tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych robdt, bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

_organizacji ruchu na czas robot,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczegolnie glebokich wykopow,

_ opflaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego,

_ przygotowania terenu 1 zaplecza,

_ tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

__usunigcia pozostalo$ci materialdw i oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-
$cig na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie 1 przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
3.1. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,

poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003r. z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-
¢ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bez-
pieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177 z pozniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z pozniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozpo-
rzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133) z pozniejszymi zmia-
nami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
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lanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 z pozniej-
SZymi zmianami,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy-
padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588 z pozniejszymi zmianami),

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pozniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pOzZniejszymi zmianami),

o Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pozniejszymi
zmianami),

o Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach, z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 z pozniejszymi zmianami

o Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r z poz-
niejszymi zmianami.,

o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z
dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,
poz. 690 z pozn. zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.

401,2003 r. z pozniejszymi zmianami),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozZemia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z pozniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko [....] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004), z pozniejszymi zmianami

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8,
poz. 38) z pozn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infor-
macji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). z pozniejszymi zmianami

3.2. Normy

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, stero-
wanie jakoscig.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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e PN-IEC60364-5-523 Inst. elekt. w obiektach budowlanych, Obcigzalnosci
dlugotrwate przewodow.

e PN-E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

e PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania

dotyczace zestawoéw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

e PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie me-

chaniczne. Wymagania 1 badania

RYS. NR 1 plan orientacyjny
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»Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwyciestwa w Goldapi”.
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RYS. NR 2 rozmieszczenie urzadzeh
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RYS. NR 3 planowany widok kanatu technologicznego
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