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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwolenia na realizację inwestycji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” polegającej na 

budowie systemu parkingowego wraz z dostawą urządzeń i elementów infrastruktury i 

okablowania służących do prawidłowego funkcjonowania oraz serwisowania w okresie 

gwarancji i po jej zakończeniu. Parking na ul. Pl. Zwycięstwa jest istniejący, obejmuje jedną 

wspólną strefę parkingową dla mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany na działkach:  

875/8, 874/63; - Obręb 0002 Gołdap;  

Zamówienie obejmuje część projektową:  

• sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie:  

➢ wybudowania urządzeń parkingowych o wymaganych parametrach;  

➢ budowy kasy parkingowej; 

➢ budowy niezbędnego okablowania zasilającego i teletechnicznego wraz z kanałem 

technologicznym; 

➢ oznakowanie pionowe/poziome; 

➢ usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków na przebudowę 

sieci kolidujące - teletechnicznej, ZUD i innych wymaganych przepisami do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 



Program funkcjonalno - użytkowy dla „Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w 

Gołdapi”. 

 „Z.E. WOLT”, październik 2020 6 

•  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż,  

• sporządzenie przedmiarów robót dla wymienionych wyżej branż,  

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu/ organizacji na czas wykonywania robót 

z kompletem wymaganych uzgodnień  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych  

 W zakres budowy urządzeń parkingowych wchodzi:  

• budowa 1 kompletnego terminalu wjazdowego wraz ze szlabanem:  

• budowa 1 kompletnego terminalu wyjazdowego wraz ze szlabanem; 

• budowa 1 kompletnej zadaszonej kasy automatycznej; 

• budowa 1 serwera wraz z oprogramowaniem; 

• wykonanie kanału teletechnicznego wraz z liniami zasilającymi oraz 

teletechnicznymi; 

 

Zadanie obejmuje działki o numerach geodezyjnych:  

875/8, 874/63; - Obręb 0002 Gołdap. 

 

Kategoria obiektu: XXII (parkingi). 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Na terenie realizacji przedmiotu zamówienia planowane są do wykonania następujące 

obiekty systemu: 

- obiekt 1: wjazd i wyjazd od ulicy Pl. Zwycięstwa. 

- obiekt 2: kasa samoobsługowa, 

 

Stan istniejący parkingów: 
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- parkingi funkcjonujące, z nawierzchnią z kostki kamiennej, 

- teren objęty inwestycją pełni obecnie funkcję parkingu. 

Inwestycja obejmuje budowę systemu parkingowego, wraz z dostawą, montażem i 

uruchomieniem urządzeń służących do użytkowania parkingu jako płatnego. Wykonaniu 

instalacji sterowania i zasilania elementów systemu oraz serwisowania systemu w okresie 

gwarancji. 

 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę.  Teren 

objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uzyskania we własnym zakresie: 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

- dokumentacja z badań podłoża gruntowego, 

- niezbędnych uzgodnień i warunków gestorów sieci, 

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami Ustawy 

„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami 

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.    

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe, instalacje i technologie, które zostaną 

wykorzystane w procesie realizacji przedmiotu inwestycji muszą zapewniać niskie koszty 

eksploatacji i utrzymania obiektu, jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego 

dotyczące standardu wykończenia i użytkowania oraz spełniać parametry opisane 

w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie elementy wchodzące w skład 

inwestycji wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną, muszą spełniać w oparciu 

o obowiązujące normy i przepisy warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 

konstrukcji i użytkowania, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony 
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środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji 

inwestycji. Stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne muszą zapewnić prawidłową 

izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektrycznej. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.4.1. Elementy systemu parkingu 

Terminal wjazdu 

Terminal Wjazdowy powinien spełniać wymagania: komunikacja RS 485,  bilety kartonikowe 

z kodem kreskowym, wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor 

pętli 2 kanał., podświetlany przycisk wydawania biletów, komunikaty głosowe, ogrzewanie i 

wentylacja. Zasilanie 230V. Wysokość max 1400 mm. Waga 40-60 kg. Temp. pracy -20 to 

+50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli /4 

h, ramę płaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma ochronna. Czas otwierania do 2,5 sek. 

Obudowa urządzeń - stal nierdzewna 

Terminal wyjazdu 

Terminal Wyjazdowy powinien spełniać wymagania: komunikacja RS 485,  skaner kodów 

kreskowych, wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor pętli 2 

kanał., komunikaty głosowe,  wentylacja.  Zasilanie 230V. Wysokość max 1400 mm. Waga 

40-60 kg. Temp. pracy -20 to +50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban 

elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli / 24 h, ramę płaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma 

ochronna. Czas otwierania  do 2,5 sek. Obudowa urządzeń - stal nierdzewna 

 

Kasa automatyczna i oprogramowanie 

Kasa automatyczna powinna spełniać wymagania: Kasa automatyczna online 7" anti-vandal 

ekran dotykowy - TAK, 

LEDs RGB wspomagające płatność - TAK, 

Automatyczny odczyt biletów wraz ze skanerem i drukarką paragonów na bilecie - TAK, 

Waluta PLN, 

Akceptor monet (tuby) TAK, 

2 x hopper/ lub  tuba wielonominałowa- TAK 
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Akceptor banknotów - TAK, 

Czytnik kart zbliżeniowych – TAK, 

Rozliczanie bonusów - TAK, 

Komunikaty głosowe - TAK 

Pełny terminal płatności elektronicznych POL – TAK 

Obudowa - stal nierdzewna. 

 

Serwer/stanowisko obsługi/kasa manualna. Komputer PC, wszystkie niezbędne licencje, 

monitor, klawiatura, myszka, monitor, konwerter RS 485, switch. Baza danych oraz program 

zarządzający wraz z licencjami. Zasilacze i skaner biletów w komplecie. 

Drukarka biletów, biletów zagubionych, kongresowych, karnetów, kuponów bonusowych (w 

zależności od typu biletu i terminali wjazdowych i wyjazdowych). 

Czytnik kart 125 kHz współpracujący ze stanowiskiem POS. 

Bilety kartonikowe bez nadruku ok 120-160 gr/m2, (zapas 10 000 szt.) 

Karta zbliżeniowa BFT 125 kHz – ilość określona przez Inwestora 

Karta zbliżeniowa BFT 125 kHz z nadrukiem kolorowym (Logo Klienta) – ilość określona 

przez Inwestora. 

Wymagane przez Inwestora opcje: tzn.  kasa automatyczna :płatność  banknotami, bilonem i 

kartą bankomatową - zbliżeniową, możliwość przedłużania ważności abonamentu w kasie. 

System ma umożliwiać parkowania za bilety jak i abonamenty poprzez tzw. karty 

zbliżeniowe.  

Kasa powinna mieć wybudowaną wiatkę z zadaszeniem dla samej kasy jak również 

kupującego bilet. Wykonanie ma zapewniać trwałość konstrukcji i zadaszenia na min 10 lat 

jak całość przedsięwzięcia. 

 

Roboty ziemne 

 W zakresie robót ziemnych jest zdjęcie istniejących nawierzchni z kamiennego bruku i 

podbudowy betonowej, wykonanie wykopów pod kable i kanał technologiczny oraz 

wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń (szlabany, kasa automatyczna. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 

podziemnego uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego.   
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Zieleń 

Na odcinkach terenu z istniejącą zielenią (trawniki) należy je odtworzyć po wykonaniu robót 

liniowych. 

Organizacja ruchu 

Istniejąca organizacja ruchu na parkingu ma charakter ruchu jednokierunkowego z odcinkami 

dwukierunkowymi. Nie planuje się zmiany istniejącej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia 

robót zezwala się na zmiany w organizacji ruchu po opracowaniu projektu organizacji ruchu 

na czas budowy. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

  opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

  opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 

  wykonania budowy systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą, 

  obsługi geodezyjnej inwestycji, 

  sporządzenia dokumentacji powykonawczej z kompletem wymaganych dokumentów, w 

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność 

wykonania z PFU, SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami budowlano-

wykonawczymi. Wszystkie rozwiązania techniczne Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na 



Program funkcjonalno - użytkowy dla „Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w 

Gołdapi”. 

 „Z.E. WOLT”, październik 2020 11 

etapie projektowania po uzyskaniu jego akceptacji. Wszystkie stosowane materiały muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie Polski i posiadać pełną dokumentację w języku 

polskim. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na 

wykonane prace. 

 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w 

celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.5.1.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm.) powinien 

obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa i teletechniczna. 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 
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Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

Zezwala się na wykonanie jednego projektu budowlano-wykonawczego, który będzie spełniał 

wymagania zawarte w ppkt 1.5.1.1 oraz 1.5.1.2 

 

1.5.1.3. Przedmiar robót 

Przedmiary powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

 

1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W 

obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych 

urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003r. Nr 47, poz.401. z późn. zm.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

 

 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. 

Nr47, poz.401. z późn. zm.). 

 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z  

obsianiem trawą pasów zieleni, oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 
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1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 Uwagi i zalecenia ogólne 

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych 

pomiarów rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. 

Wszelkie odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy 

zgłaszać autorowi projektu. 

• Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, 

Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 

dokumentacji budowlanej. 

• Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 

• Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 

podanymi przez poszczególnych producentów. 

• Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty 

dwudzielne na kablach. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 

• W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować, 

jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja; 

• Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 

zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 

robót. 

• Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 

ogólnopaństwowej. 
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1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 

jeden komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

1.6.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ 

Przedstawiciela Zamawiającego i dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 

przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru/Przedstawicielem Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.6.1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu minimalizowanie 

negatywnych skutków na ochronę środowiska oraz stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

1.6.1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 
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1.6.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. 

zm.). 

 

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

 

1.6.3. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

 

1.6.3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

1.6.3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora/Przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.6.3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.6.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 
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1.6.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 

1.6.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.6.7. Kontrola jakości robót 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 

ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i 

warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

1.6.7.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.6.8. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
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-  decyzja pozwolenia na budowę, decyzja ZRiD lub zgłoszenie, 

-  projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę, 

- projekty wykonawcze branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, 

- plan BIOZ, 

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji ( 

wg zapisu pozwolenia na budowę), 

- protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

_ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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_ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

_ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

_ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego, 

_ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

_ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

_ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

_ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

_ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

_ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

_ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

_ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania 

się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela 

Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

1.6.9. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

_ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

_ odbiór końcowy 

_ odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

_ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i 

dokładność robót, 

 

1.6.9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela 

Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.6.9.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/ 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w 

punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

_ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

_ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

_ dzienniki budowy, 

_ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

_ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

_ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

_ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jeśli takie materiały 

były), 
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_ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

_ instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,  

_ karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,  

_ protokoły ze szkoleń. 

Operat odbioru końcowego powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i 

wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 

załącznik o składzie: 

_ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

_ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni  

roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru  

końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie,  

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

 

1.6.9.3. Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.6.9.3 „Odbiór końcowy robót”. 

 

1.6.9.4. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena wynikająca z formularza ofertowego. Cena  zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 

niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

_ organizacji ruchu na czas robót, 

_ zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, 

_ opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

_ przygotowania terenu i zaplecza, 

_ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

_ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

3.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z 

późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 

10 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 

r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, 

poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 

2003r. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, 

poz. 177 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 

881 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) z późniejszymi zmianami, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133) z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004 z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

03.164.1588 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 

2001 z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r z 

późniejszymi zmianami., 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 

dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

75/2000, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401,2003 r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257, 

poz. 2573, rok 2004), z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8, 

poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). z późniejszymi zmianami 

 

3.2. Normy 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym. 

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, 

Rury z tworzyw 
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• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością. 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym  

• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-80/C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

•  PN-IEC60364-5-523  Inst. elekt. w obiektach budowlanych, Obciążalności 

długotrwałe przewodów. 

• PN-E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

• PN-86/O-79100   Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 

mechaniczne. Wymagania i badania 
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RYS. NR 1 plan orientacyjny 

 

„Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi”. 

 

 

LEGENDA: 

- Lokalizacja Inwestycji 
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RYS. NR 2 rozmieszczenie urządzeń 
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RYS. NR 3 planowany widok kanału technologicznego 

 

 


