Zalacznik nr 4- wzér umowy

UMOWA NR WIK.272........ 2019
zawarta w dniu .................. 2019 r. w Gotdapi, pomiedzy:
Gming Gotdap, reprezentowang przez:
Przy Kontrasygnacie ..........ccocceeeeeeneeecieeneeeneenne — Skarbnika Gminy Goldap,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/ym przez:
§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu .............. 2019 r.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja Osrodka
Pomocy Spotecznej 1 Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gotdapi - czes¢ I — Termomodernizacja
Osrodka Pomocy Spolecznej w Goldapi, realizowane w ramach projektu pn.:
»lermomodernizacja Osrodka Pomocy Spotecznej i Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gotdapi”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko —
Mazurskiego na lata 2014-2020,08 priorytetowa 4 Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1 Efektywnos$¢
energetyczna w budynkach publicznych.

2. Szczegblowo zakres robot opisany zostal w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Harmonogram robot

1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w przedmiarze.
2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgltosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizowania harmonogramu robot. Wszelkie zmiany w
w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

7. W zwiagzku z tym iz prace beda wykonywane w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej
Zamawiajacy zastrzega sobie nastepujgce uwarunkowania realizacyjne, ktore nalezy na biezaca



konsultowac¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym:

a) kolejnos¢ realizacji robot,

b) godziny realizacji robot ucigzliwych,

¢) systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania robot.

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie poézniej niz do 31.10.2019
r.

3. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa
w przypadkach okreslonych w § 13, ust. 3 pkt. e - I niniejszej umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot , w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie terenu robot ,
3) ustanowienie kierownika robot budowlanych konstrukcyjno — budowlanych, sanitarnych,
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202) i ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., p0z.266), okazania na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
5) zapewnienia obstugi geodezyjnej,
6) wykonywanie robdt w sposob uwzgledniajacy specyfikacje 1 warunki funkcjonowania obiektu.
7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaca odpaddw i §mieci,
8) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,
9) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799),
- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
10) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,
11) prowadzenia prac zgodnie z wydanym pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na modernizacj¢ energetyczng OPS z dn.06.02.2017 roku, znak:
ZN.11.5142.2.226.2017.js,lg m.in. poprzez zapewnienie prowadzenia prac ziemnych pod



nadzorem archeologicznym,
12) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,
13) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow,
14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robo6t, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych dokumentéw,
16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich usunigcia,
17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,
18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci; Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopi¢ ww. polisy,
19) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,
20) prowadzenie wszystkich rodzajow rob6t przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
21) zatrudniania na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy adekwatnym do
powierzonych zadan , wszystkich pracownikéw fizycznych oraz operator6w maszyn i urzadzen ,
za wyjatkiem kierownika budowy i kierownikow robot, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia. Wymog ten ma takze zastosowanie do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg powyzszy
wymog zatrudnienia. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, znajduja si¢ w wykazie stanowigcym zatgcznik do SIWZ,
3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt. 21). O$wiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych os6b na umowg o pracg oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiagzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,
4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 21), a w
sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5
Zatrudnienie pracownikow
1. Zgodnie z trescig oferty Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w pelnym wymiarze
czasu pracy przy realizacji zamoéwienia, nastepujacych osob:

) ..., osobg/ 0sOb niepetlnosprawna/ niepetnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe] i1 spolecznej oraz zatrudnieniu oséb
niepetnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),

2) ... osobe¢/ 0s6b bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (t.,j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

2. Zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 1 i/lub 2 powinno obejmowac caty okres



realizacji zamoOwienia w ramach niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30dni od daty podpisania niniejszej umowy do
zatrudnienia osob o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedtozenia o§wiadczenia o zatrudnieniu takich
0s0b ze wskazaniem liczby pracownikdéw 1 wymiaru ich zatrudnienia, czasookresu zatrudnienia
oraz zanonimizowanych kserokopii aktualnych uméw o prace, w przypadku osoby
niepelnosprawnej  zanonimizowanej  decyzji  powiatowego  zespolu  orzekania o
niepetnosprawnosci, a w przypadku osoby  bezrobotnej zaswiadczenie — wlasciwego
Powiatowego Urzedu Pracy.

4. W przypadku wygasnigcia lub rozwigzania umowy o prace¢ z osobg o ktorej mowa w ust. 1 przed
zakonczeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia 1
udokumentowania (zgodnie z zasada przyjeta w ust. 3) w terminie 30 dni liczac od dnia
rozwigzania stosunku pracy, na to miejsce kolejnej osoby niepetnosprawnej/ bezrobotnej w
stosunku tozsamym z deklarowana w ofercie ilo$ciag 0osob w ramach kryterium — aspekty
spoteczne. O kazdym przypadku wygasnigcia lub rozwigzania umowy o prac¢ z osobg, o
ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spelniania przez Wykonawce  wymagan
dotyczacych  zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 1. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie udokumentowa¢ fakt zatrudnienia ww. oséb, w
szczegllnosci przez przedtuzenie dokumentéw, o ktorych mowa w ust 3. Czynnos$ci kontrolne
moga by¢ rowniez przeprowadzone w siedzibie Zamawiajgcego.

6. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku zatrudniania przy realizacji zamowienia
zdeklarowanej w ofercie ilosci 0sob niepelnosprawnych/ bezrobotnych, o ktorych mowa w ust.
1, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia kar umownych, o ktorych mowa w § 9 ust. 1
lit. 1) 1 m) umowy.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalaja jako kosztorysowa w
WYSOKOSCI .. evvveeiieeeiieeeiieeeieeenns ztotych netto plus nalezny podatek VAT (......%) w kwocie .........
vevnzb,codaje brutto .o, zh (stownie zt: ... ... )

2. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego obliczona wedlug ilosci faktycznie wykonanych jednostek robot
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego) 1 cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. W przypadku pojawienia si¢ przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego stawek
jednostkowych 1 sktadnikéw cenotwoérczych nie okreslonych w ofercie Wykonawcy, do rozliczenia
zostang zastosowane stawki rynkowe lub $rednie stawki okreslone w informatorach Os$rodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o0.0. (informatory
"Sekocenbud"). Beda obowigzywaty stawki nizsze z ww. wymienionych.

4. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czeSciowych wystawianych przez Wykonawce nie cz¢$ciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim
podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego prawidlowos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

6. Podstawg zaptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierajace zestawienie wykonanych
prac.

7. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomoca podwykonawcow do kazdej faktury, z wyjatkiem
pierwszej, wykonawca dolaczy dokumenty okreslone § 11 ust. 6.



8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

10. Maksymalna faczna warto$¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci srodkow
finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajgcego na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia,
ktoére w dniu podpisania UMOWY WYNO0SZa ........cccceeuveeuvennne. zt

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie

czesSci robot,

2) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy.
2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca winien
zgltasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego.
5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.
6. Zamawiajacy wyznaczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpoézniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. .occovvernrrennenn. 7t (stownie zlotych .......ccooiviiiiiiii )
W HOTINIC e



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 2 ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia z wylaczeniem niedziel 1 $wigt (termin
zakonczenia robdt okreslono w §3 ust. 2 niniejszej umowy),

¢) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jako$ci — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia z wylaczeniem niedziel 1 §wiat liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 wust. 1,

e) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 21) —w
wysokosci 1000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu kwoty 1000,00 zt oraz ilo$ci miesigcy podczas ktérych dana osoba nie miata
wymaganej umowy o prace,

f) ) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 4 ust. 3 —w
wysokosci 1000,00 zt,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

J) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy.

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdZnienia, od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zapfaty,

1) za nie zatrudnienie przy realizacji zamdwienia osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej, w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze przedstawil zgloszenie ofert pracy urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi
zajmujacemu si¢ realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma
siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby bezrobotnej nastapito z przyczyn nie



lezacych po jego stronie. Za przyczyng nie lezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznawany w
szczegoOlnosci brak osob bezrobotnych/niepetnosprawnych zdolnych do wykonywania zaméwienia.
m) za opoznienie w zatrudnieniu o ktérym mowa w § 5 ust 314 osoby
bezrobotnej/niepelnosprawnej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z
naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesiecy w okresie realizacji, chyba
ze Wykonawca wykaze Ze niezatrudnienie nastapito z przyczyn za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zapftata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiggi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 10 dni roboczych od
przejecia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na
piSmie,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) w razie zaistnienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
5) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
6) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z



zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6.  Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§11
Podwykonawstwo
1. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie calo$ci zamowienia, za jako$¢ 1 terminowos¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.
2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w jego ofercie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot i ich wyceng nawigzujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, nie p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu.
5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw wraz z faktura za wykonane roboty Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu:
1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,
2)  kopie faktury podwykonawcy.
7. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegdélowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iZ nie
narusza to prawa ani tez warunkdw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.
8. W przypadku niedopetienia powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy wiadny jest obnizy¢ kwote
ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.



10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca na Zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) , lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

13.Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz
znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i1 oséb do kontaktu z nimi, w formie pisemne;j
bezposrednio do Zamawiajacego.

15. Powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoOwienia w trakcie jego realizacji,
powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostatla zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 3-5.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
..... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawca.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztoéw wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma
prawo dokonac potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli wysoko$¢ wierzytelnos$ci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z



zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci istotna zmiana postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze koniecznos$¢
prowadzenia zmian wynika z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Zmiana zawartej umowy moze nastapi¢ w przypadku:
a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang formy organizacyjno — prawne;j,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma,
b) zmiany osob przewidzianych do kierowania, nadzorowania robot wymienionych w ofercie, za
uprzednia zgoda Zamawiajacego,
¢) zmian wynikajacych z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie
technologii 1 materialow, przy czym mozliwos$¢ i celowo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢
zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego, a zastosowane materiaty
nie mogg by¢ gorsze niz w projekcie,
d) zmiany wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienie zmian powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowiazujacej stawki VAT,
e) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
f) nie przekazania w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 pkt. 1) placu budowy,
g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
h) wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z technologig, termin zostanie przesuniety o czas przerwy,
1) konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
badZ urzadzen przez ich uzytkownikow, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacj¢ zadania,
j) wystapienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i
innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktore beda kolidowaty z wykonaniem robot- wowczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbgdna
do usunigcia ww. przeszkdd terenowych
k) wystapienia zdarzen losowych o charakterze sity wyzszej, termin zostanie przesunigty o czas
przerwy na usuni¢cie ich skutkow. Przez sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron losowe
zdarzenie zewngtrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.
1) wstrzymania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,
4.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigce jego zobowigzania.
5. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. e - 1, strony uzgadniaja nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktérym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do
umowy.
§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy prawne w
szczegolnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.



Integralng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



