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Oświadczenie: 

 

Zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami T.J.) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Budowa zespołu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Gołdapi; 

działka nr 1002; obręb geod.Gołdap 2; Kategoria obiektu budowlanego V; 

opracowany na zlecenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadusza Kościuszki 25, 19-500 

Gołdap, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Budowa zespołu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Gołdapi; 
działka nr 1002; obręb geod.Gołdap 2; Kategoria obiektu budowlanego V. 

 
Podstawa opracowania 

 
�  Zlecenie Inwestora – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki 25; 19-500 

Gołdap 

�  Mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez  Usługi Geodezyjno-

Kartograficzne ”GEOHER” 19-500 Gołdap, ul. Mazurska 7   

�  Uzgodnienia z zarządcami sieci  

�  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2015                            

z dn.22 grudnia 2015r. 

�  Badania geotechniczne wykonane przez firmę Uni-Geo Piotr Rant.  

 

1. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposób zagospodarowania terenu 

 inwestycji. 

Zakresem objęto budowę  zespołu sportowego o nawierzchni z poliuretanu dla 

następujących dyscyplin sportowych: bieżnia trójtorowa do biegu wraz ze skocznią w 

dal, piłka ręczna, tenis, piłka koszykowa i siatkówka oraz boisko do pchnięcia kulą, wraz 

z  piłkochwytem, ogrodzeniem wys.4,0m, oświetleniem boiska i trybuną zadaszoną. 

Inwestycja będzie realizowana w lokalizacji istniejących boisk szkolnych 

zlokalizowanych na działce o nr. geodezyjnym : 1002 w m. Gołdap, obręb Gołdap 2. 

 

2. Opis stanu istniejącego przedsięwzięcia budowlanego: 

Istniejące miejsce budowy zespołu sportowego zlokalizowane jest przy ulicy 

T.Kościuszki w Gołdapi i stanowi teren szkoły podstawowej nr 3 w Gołdapi. 

Na działce zlokalizowane są budynki szkoły , utwardzone place i dojazdy oraz obiekty 

sportowe: 3 boiska o nawierzchni bitumicznej o pow. 776m2, 159m2 i 363m2 oraz 

bieżnia i zeskocznia do skoku w dal. 

Na terenie działki występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

- kanalizacja sanitarna 

- sieć energetyczna nn 

- sieć miejskiego monitoringu. 
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2.1. Obiekty inżynierskie.  

W obrębie projektu obiekty inżynierskie nie występują. 

 

2.2. Badania geotechniczne.  

Badania geotechniczne konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego przeprowadzono  w 

listopadzie  2015 r. W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory na gł. od 4-6m. Z 

badań wynika, że w podłożu pod warstwa nasypu niekontrolowanego występują  grunty 

organiczne a poniżej piaski gliniaste.  Podłoże stanowią grunty zaliczone do grupy 

nośności G3, do gł.6m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

Szczegółowe wyniki badań w części geotechnicznej. 

 

2.3. Odwodnienie.  

Wody opadowe z istniejących nawierzchni bitumicznych boiska odprowadzane są 

powierzchniowo na tereny zielone.  

 

3. Stan projektowany. 

3.1. Dane dot. wielkości obiektu.  

Powierzchnia działki nr 1002 – 13.320m2 w tym pow. zab. 1.598m2 ( 12% pow. dz.) 

tereny utwardzone istniejące i projektowane 5.650 (42,42% pow.dz.), tereny biologicznie 

czynne 6.072 m2 (45,58%).  

Powierzchnia boiska proj. (bez obrzeży) poliuretanowa do piłki ręcznej / tenisa (o 

wymiarach 42mx22m ze strefami bezpieczeństwa)    : 924 m2; 

Powierzchnia boiska proj. (bez obrzeży) poliuretanowa do piłki koszykowej / siatkowej               

(o wymiarach 30mx17m ze strefami bezpieczeństwa)    : 510 m2 

Powierzchnia bieżni proj. bez obrzeży poliuretanowa    : 873 m2 

Powierzchnia boiska do pchnięcia kulą       : 79 m2 

Powierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej    : 342,5 m2 

 Powierzchnia ogrodzona: 6401m2  

 

3.2. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe  

Na działce jako uzupełnienie jej funkcji podstawowej projektuje się bieżnię poliuretanową 

trójtorową o szerokości 3,66m ze spadkiem poprzecznym 0,5%.Zaprojektowano pas 

startowy o długości 3m. Na bieżni każdy z zawodników ma swój oddzielny tor o 

szerokości 1,22m +-0,01m włącznie z linią po prawej stronie, oznaczony białymi liniami 

o szerokości 5cm. 
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Wykorzystując tor końca bieżni w sposób pokazany w części graficznej opracowania 

projektuje się skocznię do skoku w dal o wymiarach 9,0x3,66m w obrzeżach 

zabezpieczonych łatami drewnianymi impregnowanymi z rozbiegiem o nawierzchni 

poliuretanowej o szerokości 1,22m oraz belką do odbicia w odległości 1m od krawędzi 

zeskoczni malowaną w kolorze białym o szerokości 20cm. 

Skrzynię zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 9,0x3,66 m (wraz z obrzeżami 

drewnianymi) projektuje się w postaci łat drewnianych o wymiarach 12x10cm 

osadzonych za pomocą kotew do ławy betonowej jak pokazano w części graficznej 

projektu. Łaty przed montażem należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi przed 

działaniem warunków atmosferycznych. 

Wypełnienie zeskoczni: 

Zeskocznię po wybraniu gruntu rodzimego na głębokość ok. 30cm. należy wypełnić 

piaskiem o granulacji 0-2mm, lub piaskiem płukanym. 

Zaleca się pokrycie warstwą 1cm poliuretanu górnej warstwy obrzeży drewnianych 

skrzyni, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników. 

 

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie składa się z następujących placów gier: 

- Boisko wielofunkcyjne nr 1 o wymiarach 42m x 22m  (924m2) o nawierzchni z 

poliuretanu dla następujących dyscyplin sportowych : jedno boisko do piłki ręcznej o 

wymiarach 40,00x20,00m, jedno boisko do gry w tenisa o wymiarach 10,97x23,77m, 

- Boisko wielofunkcyjne nr 2 o wymiarach 17,00x30,00m o nawierzchni z poliuretanu dla 

następujących dyscyplin sportowych: boisko do piłki koszykowej o wymiarach 

28,00x15,00m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00x9,00m,  

- Boisko do pchnięcia kulą o nawierzchni mineralnej, 

- Bieżnia o nawierzchni z poliuretanu trójtorowa, 

- Pole do skoku w dal wykorzystujący rozbieg bieżni.  

 

3.3. Właściwości techniczne nawierzchni poliuretanowej: 

- może być użytkowana w ciągu całego roku, 

- nawierzchnia ma doskonałą sprężystość i elastyczność, dzięki czemu zapewnia max 

ochronę stawów zawodników, 

- ma wysoką odporność na ucisk, kłucie i zdarcia, 

- znakomita przyczepność, 

- najwyższa jakość i trwałość, 

- minimalne zabiegi konserwacyjne i łatwość napraw. 
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Na boiskach znajdować się będą następujące pola do gier: 

1 pole gry do piłki ręcznej o wymiarach 20mx40m  

1 pole gry do koszykówki o wymiarach 28,0mx15,0m  

1 pola gry do siatkówki o wymiarach  9mx18m 

1 pole gry do tenisa  o wymiarach 23,77mx10,97m 

Dodatkowo kompleksu boisk zaprojektowano ciąg pieszy wykonany z kostki brukowej 

betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym.   

 

3.4. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej. 

Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poliuretan EPDM – na podbudowie 

dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni powierzchniowym.  

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:  

- Nawierzchnie syntetyczne – kolor ceglasty,  

- Linie pola gry (szer. 5cm) – piłka ręczna – kolor biały,  

- Linie pola gry (szer. 5cm) – piłka siatkowa – kolor biały lub bordo, 

- Linie pola gry (szer. 5cm) – koszykówka – kolor żółty,  

- Linie pola gry (szer. 5cm) – tenis – kolor ciemny niebieski.  

Zakresem opracowania objęto wykonanie następujących asortymentów robot :  

� rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej 3 boisk , rozbiórka wyposażenia       

(bramki, kosze), rozbiórka bieżni wraz z zeskokiem, 

� budowa oświetlenia boiska wraz zasilaniem i szafkami rozdzielnicowymi, 

� budowa trybuny wraz z zadaszeniem, 

� korytowanie, wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez ułożenie geowłókniny 

seperacyjnej, geokraty komórkowej perferowanej wys. 10cm wypełnionej 

kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa 

łamanego, wykonanie nawierzchni z poliuretanu, 

� montaż ogrodzenia panelowego wys.4,0m, brama wjazdowa, 2 furtki o szer.1,5 i 

2,0m, 

� montaż piłkochwytu wys.6,0m z siatką polipropylenową, 

� wykonanie linii w polach gry, 

� uporządkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawą. 

3.5. Charakterystyka podłoża i podbudowy. 

Podbudowa dynamiczna. Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być 

wzmocnione zgodnie z projektem, jednorodne, prawidłowo zagęszczone i równe. 

Równość warstwy podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska 
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obramowana obrzeżem betonowym 8x25x100 cm, osadzonym na ławie betonowej z 

betonu C8/10. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na otaczający teren. 

Podłoże powinno być przygotowywane ze spadkiem daszkowym 0,5% w kierunku 

dłuższego boku boiska.  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EPDM: 

� Istniejące podłoże o zagęszczeniu min. Is=0,97, 

� Wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie geowłókniny seperacyjnej o gramaturze 

500g/m2, 

� geokrata komórkowa perferowana o wys. 10cm wypełniona kruszywem naturalnym 

0/31,5mm,  

� w-wa kruszywa naturalnego 0/31,5mm o gr.10cm, 

� warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm gr.15cm,  

UWAGA! Podbudowę należy zagęścić aby uzyskać stosunek modułów E2/E1 <2,2, oraz 

wartość modułu E2>80Mpa. 

� warstwa elastyczna typu ET o gr.35mm 

� nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr.13mm. 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki typu „POLBRUK”: 

� nawierzchnia z kostki typu „POLBRUK” o gr.6cm, 

� podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr.5cm, 

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm, 

� podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.  

Warstwy konstrukcyjne pola do pchnięcia kulą: 

� nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, 

mączka wapienna 6,7% o grubości 8cm,, 

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.30cm, 

� podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0.  

Koło do pchnięcia: 

� powierzchnia betonowa zatarta na ostro o gr.8cm, 

� podbudowa betonowa z betonu C12/15 zbrojona siatką stalową z drutu Ø10 co 15cm o 

gr.30cm, 

� podłoże gruntowe o Is=1,0. 

3.6. Konstrukcja nawierzchni syntetycznej. 

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody jednowarstwowe typu EPDM o 

grubości  13 mm wraz z dodatkiem uodparniającym na promieniowanie UV ułożonych na 

warstwie elastycznej ET gr. 35mm. 

3.7. Obiekty inżynierskie.  

W obrębie projektu obiekty inżynierskie nie występują.  
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3.8. Ogrodzenie boiska 

Ogrodzenie boiska sportowego o wys. min 4,0m  systemowe panelowe z proponowanych 

przez Producenta elementów składowych wykonane z prętów pionowych o średnicy min. 

Ø 5 mm i poziomych np. ceowników zimno giętych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm. 

Powstałe oczko ma wymiar ok. 50 x 200 mm, szerokość paneli ok. 2500 mm. System 

montażu do słupka za pomocą obejmy z płaskownika 60x40. Elementy ogrodzenia 

cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze RAL (zieleń). Panele ogrodzeniowe 

zakończone górnie ceownikiem. Ogrodzenie na fundamencie systemowym z 

prefabrykatów. Montaż zgodnie z karta techniczną i wytycznymi producenta systemu. 

Ogrodzenie wyposażone w bramę rozwieralną szer. 4,0m i furtki szer. min.1,5m i 2,0m. 

3.8.1. Piłkochwyt. 

Zaprojektowano piłkochwyt wysokości 6m i długości odpowiednio 22 i 30m.  Słupy 

powinny być aluminiowe odporne na rdzewienie o wysokości 6m. Słupy umieszczone są 

w tulejach zabetonowywanych w podłoże, dzięki czemu bardzo łatwy jest samodzielny 

ich montaż i demontaż oraz zawieszanie na nich siatki za pomocą teflonowych haczyków. 

Polipropylenowe siatki bezwęzłowe stosowane na piłkochwytach powinny spełniać 

wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytrzymałości. Siatkę zastosować o przekroju linek 

od 2,3mm do 4,75mm i krawędzi oczka od 45mm do 100mm.  

 

3.9. Wyposażenie boiska.  

a) 1 komplet -siatka wraz ze słupkami do siatkówki z regulacją wysokości (montaż wg 

zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

  b) 1 komplet -siatka wraz ze słupkami do tenisa (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie 

z certyfikatami bezpieczeństwa) z regulacją wysokości.  

c) 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatką (3x2m). (montaż wg zaleceń producenta, 

zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).  

d) 2 kosze do koszykówki Konstrukcja do koszykówki jedno lub dwusłupowa, wysięg 2,2 

m, do tablicy 105x180 cm, z systemem regulacji z poziomu boiska, cynkowana ogniowo, 

mocowana w tulejach. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska 

szkolne). 

Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach na tuleje dekle maskujące. 
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4. Zieleń. 

Wykonanie zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą na powierzchniach 

prowadzonych robót w terenach zielonych oraz po rozebranych nawierzchniach. 

5. Rozbiórki.  

Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni  

z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy, wyposażenie boisk. Elementy 

metalowe, betonowe i grunty uzyskane z wykopów przy wykonywaniu koryta pod 

nawierzchnię boiska należy odwieźć poza plac budowy i zutylizować.  

6. Zestawienie powierzchni opracowania projektu  

-   powierzchnia w granicach opracowania ogółem:   -        6401,00 m2 

    w tym: 

- powierzchnia  nawierzchni utwardzonych     -        2728,50 m2 

7. Roboty ziemne. 

Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych zasadniczych - korytowanie do 100cm  

pod wzmocnienie podłoża i konstrukcję nawierzchni boiska. 

8. Wyburzenia, wycinka drzew.  

 Wyburzenia nie występują. Realizacja zadania nie wymaga wycinki drzew gdyż 

zaznaczone drzewa zostały usunięte zgodnie z uzyskaną decyzją we wcześniejszym 

terminie. 

9. Zgodność z warunkami uzyskanej decyzji o lokalizacji celu publicznego.  

Proponowane rozwiązania w projekcie są zgodne z zapisami decyzji 

wraz z  załącznikiem  pismo nr GPO.6733.2.2015 z dnia 22 grudnia 2015r. 

10.Tereny chronione .  

Teren opracowania jest poza granicami terenów podlegających ochronie archeologicznej, 

krajobrazowej, zabytków. 

12. Opracowanie geodezyjne.  

Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej został wykonany przez Usługi Geodezyjno-

Kartograficzne ”GEOHER” 19-500 Gołdap, ul. Mazurska 7. Mapa jest oparta na punktach 

poligonowych o współrzędnych prostokątnych państwowej osnowy geodezyjnej. Po 

zakończeniu budowy, zakończeniu robót drogowych i uporządkowaniu terenu (w 

przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca w imieniu 

Inwestora powinien niezwłocznie zapewnić wykonanie bezpośrednich pomiarów 

inwentaryzacyjnych na osnowę geodezyjną i uzupełnienie istniejącej mapy zasadniczej 

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
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13. Ochrona środowiska.  

 

Budowa boiska nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. Inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . 

. 

14. Wytyczne realizacyjne.  

- roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie, 

- przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy powiadomić gestorów 

poszczególnych sieci , zastosować wytyczne gestorów określone w uzgodnieniu 

dokumentacji, 

- należy zwrócić szczególną uwagę na zgodne z normą zagęszczanie wykopów  

- po wykonaniu infrastruktury technicznej oraz zagęszczanie podłoża gruntowego, robót 

ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego, wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej 

recepty na podbudowę z kruszywa naturalnego łamanego. Roboty branży drogowej, 

konstrukcyjnej i elektrycznej wykonywać ściśle wg warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót, dokumentacji technicznej i szczegółowych specyfikacji  technicznych, 

- po zakończeniu budowy, zakończeniu robót nawierzchniowych i uporządkowaniu 

terenu (w przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca winien 

niezwłocznie zapewnić wykonanie bezpośrednich pomiarów inwentaryzacyjnych na 

osnowę geodezyjną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i uzupełnienie 

istniejącej mapy zasadniczej.  

 

                                                                    Opracował: 

 

 

        …………………………. 

 

 
 

        …………………………. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Dotyczy: 

 
Budowa zespołu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w 

Gołdapi; działka nr 1002; obręb geod.Gołdap 2; 
 Kategoria obiektu budowlanego V 

 
 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakresem opracowania objęto wykonanie następujących asortymentów robot :  

� rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej 3 boisk , rozbiórka wyposażenia       

(bramki, kosze), rozbiórka bieżni wraz z zeskokiem, 

� korytowanie, wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez ułożenie geowłókniny 

seperacyjnej, geokraty komórkowej perferowanej wys. 10cm wypełnionej 

kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa 

łamanego, wykonanie nawierzchni z poliuretanu, 

�  montaż ogrodzenia panelowego wys.4,0m, brama wjazdowa, bramki, 

� wykonanie linii w polach gry, 

� uporządkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawą. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

−−−− nie występują. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 

−−−− najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, 

oraz ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

4. Przewidywane zagrożenia: 

−−−− Wykonanie roboty ziemnych przy budowie zespołu boisk. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót niezbędnych należy przeprowadzić instruktaż informując o 

mogących się pojawić niebezpieczeństwach. 
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Roboty drogowe będą wykonywane na działce 1002 na której nie odbywa się ruch 

kołowy. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót zaliczamy: 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami (kabel teletechniczny), 

           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe. 

Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane 

materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały 

drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. 

Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p.poż.  

      5.1.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 

      UWAGA: wszystkie roboty budowlane ze względu na bezpośrednią 

lokalizację w obrębie szkoły muszą być trwale odgrodzone. 

5.2 Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni zespołu sportowego i 

elementów ulic,  transport nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy: 

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów – kolizje drogowe przy 

wyjeździe z terenu budowy. 

 

 

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego  prowadzić 

ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie właścicielom sieci. 
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5.3.Roboty nawierzchniowe  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni, 

- układania kruszywa oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku. 

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni,  

transportu materiałów nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

 

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

       

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

 

Kwalifikacje personelu: 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez 

służbę BHP. Do pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, 

właściwe kwalifikacje, ponadto: 

− kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – 

świadectwa ADR; 

− obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD; 

− operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi 

odpowiednich maszyn.  
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Organizacja i bezpieczeństwo ruchu na budowie: 

Teren budowy należy odpowiednio oznaczyć tablicami informacyjnymi i 

ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze umieścić na ogrodzeniu dla ostrzeżenia ludzi przed 

niebezpieczeństwami związanymi z placem budowy. 

 

Zabezpieczenie sprzętu: 

Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący 

sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. 

cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w 

samochodach; 

 

Zabezpieczenie medyczne: 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę 

profilaktyczną. Dopuszcza się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, 

miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych 

i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z 

podstawowym wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń; 

 

Odzież i sprzęt ochronny: 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w 

odzież i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt 

ochrony osobistej, szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek 

ostrzegawczych przez pracujących pod ruchem oraz kasków ochronnych przy robotach 

załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych; 

Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o 

ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

− Zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc 

składowania bądź neutralizacji    (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 

− Przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w 

odpowiednio wyznaczonych  i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych 

zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich 

neutralizacji i działań ratowniczych, 
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− Zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

(WC, TOY-TOY) Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych 

 

Należy przestrzegać następujących przepisów: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, 

instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1997r. z późn.zm. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. z późn.zm. 

 

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmować następujące 

punkty: 

−−−− w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostępnych dla osób nie uczestniczących 

w wykonywaniu prac, wokół wykopu należy zainstalować ogrodzenie zabezpieczające, 

umieścić ostrzeżenie „zabrania się wstępu osobom nieupoważnionym”; 

−−−− ogrodzenie powinno mieć wysokość 1,1 m od podłoża i powinno zostać umieszczone w 

odległości przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu; 

−−−− w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa, wykop musi być dokładnie 

przykryty; wykopy o ścianach pionowych o głębokości 4,0 m, bez obciążonego 

nakładu, mogą być zabezpieczone przy pomocy elementów drewnianych lub stalowych; 

−−−− składowanie materiałów z urobku nie jest dozwolone w odległościach mniejszej niż 1,0 

m od krawędzi wykopu, jeżeli zabezpieczenie ścian nie jest obliczone na obciążenie 

nakładem, ani w klinie odłamu, jeżeli ściany wykopu nie są zabezpieczone; 

−−−− ruch pojazdów transportowych blisko wykopów może mieć miejsce tylko poza klinem 

odłamu. 

 

 

7. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

 Pracownicy wykonujący wykop winni być poinstruowani o przebiegu  

istniejących linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopu należy wygrodzić i 

oznakować teren wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót należy 

wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót. Zabezpieczyć ściany wykopu przed 

osuwaniem się ziemi. 

Obszar wyjazdu z terenu budowy powinien być oznakowany na podstawie 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w rejonie, 

gdzie przebiegają linie napowietrzne energetyczne i pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

 8. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ), 
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- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 

podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

            9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 

10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy. 

                                                                    Opracował: 

 

 


