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Oswiadczenie:

Zgodnie z ustaw z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20Q180z. 1409 z
pézniejszymi zmianami T.J.)swviadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa zespotu sportowego przy szkole podstawowey 18 w Gotdapi;

dziatka nr 1002; obreb geod.Gotdap 2; Kategoria obiektu budowlanego V;
opracowany na zlecenie Szkoty Podstawowej nr 3 Tadusza Kéciuszki 25, 19-500
Gotdap, zostat wykonany zgodnie z obamujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, posiada niegiine uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeaia, ktéremu

ma shiyc.
FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Przemystaw
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski
DROGOWA
SPRAWDZAJACY PDL/0030/Z00D/04 Inz. Renata
Stankiewicz

Gotdap, 30 listopad 2015r.
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SPIS TRESCI:
1. Opis techniczny.
2. Cze$¢ rysunkowa.
3. Zalgczniki:

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Przekroj normalne w skali 1:25,

Zagospodarowanie boiska nr 2 w skali 1:50,
Szczegobty skoczni w dal i pola do pcria kub,

=
=
= Zagospodarowanie boiska nr 1 w skali 1:50,
=
=
= Szczegot Pitkochwytu w skali 1:50.
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OPIS TECHNICZNY

Budowa zespotu sportowego przy szkole podstawowe 8 w Gotdapi;
dziatka nr 1002; obreb geod.Gotdap 2; Kategoria obiektu budowlanego V.

Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Szkota Podstawowa nr 3 indeliaza Kéciuszki 25; 19-500
Gotdap

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 spglzona przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne "GEOHER” 19-500 Gotdap, ul. Mazurska

» Uzgodnienia z zagzdcami sieci

» Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Qhieznego nr 2/2015
z dn.22 grudnia 2015r.

» Badania geotechniczne wykonane przezdilumi-Geo Piotr Rant.

1. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagastarowania terenu

inwestyciji.

Zakresem olgo budow zespotu sportowego o nawierzchni z poliuretana dl
nastpujacych dyscyplin sportowych: hiaia trojtorowa do biegu wraz ze skocgmw
dal, pitka eczna, tenis, pitka koszykowa i siatkbwka oraz boidk pchngcia kub, wraz

z pitkochwytem, ogrodzeniem wys.4,0myetleniem boiska i trybunzadaszon
Inwestycja ldzie realizowana w lokalizacji istniglych boisk szkolnych

zlokalizowanych na dziatce o nr. geodezyjnym : 1@802. Gotdap, olgb Gotdap 2.

2. Opis stanu istniejcego przedsgwziecia budowlanego:

Istniejgce miejsce budowy zespotu sportowego zlokalizowgest przy ulicy
T.Kosciuszki w Gotdapi i stanowi teren szkoty podstawpmre3 w Gotdapi.

Na dziatce zlokalizowanegsbudynki szkoty , utwardzone place i dojazdy orazekty
sportowe: 3 boiska 0 nawierzchni bitumicznej o p&¥6m2, 159m2 i 363m2 oraz
bieznia i zeskocznia do skoku w dal.

Na terenie dziatki wygpuje nastpujace uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja sanitarna

- sig¢ energetyczna nn

- sie¢ miejskiego monitoringu.
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2.1. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty ifynierskie nie wysipuja.

2.2. Badania geotechniczne.

Badania geotechniczne konstrukcji nawierzchni tpzal gruntowego przeprowadzono w
listopadzie 2015 r. W ramach prac terenowych wgkan3 otwory na gt. od 4-6m. Z
bada wynika, ze w podicau pod warstwa nasypu niekontrolowanego wysja grunty
organiczne a pomej piaski gliniaste. Podie stanowd grunty zaliczone do grupy
nosnosci G3, do gh.6m nie stwierdzono wgpbwania wod gruntowych.

Szczegotowe wyniki badawn czsci geotechnicznej.

2.3. Odwodnienie.
Wody opadowe z istniggych nawierzchni bitumicznych boiska odprowadzane s

powierzchniowo na tereny zielone.

3. Stan projektowany.

3.1. Dane dot. wielkéci obiektu.

Powierzchnia dziatki nr 1002 — 13.320m2 w tym paab. 1.598m2 ( 12% pow. dz.)
tereny utwardzone istnigje i projektowane 5.650 (42,42% pow.dz.), teremjdgjicznie
czynne 6.072 m2 (45,58%).

Powierzchnia boiska proj. (bez obzge poliuretanowa do pitki gcznej / tenisa (o
wymiarach 42mx22m ze strefami bezpiette/a) 1924 m2;

Powierzchnia boiska proj. (bez obzge poliuretanowa do pitki koszykowej / siatkowej

(o wymiarach 30mx17m ze strefami bezpigstea) :510 m2
Powierzchnia bieni proj. bez obrzey poliuretanowa : 873 m2
Powierzchnia boiska do pckuoia kuh 279 m2
Powierzchnia gigu pieszego z kostki brukowej betonowej : 342,5m2

Powierzchnia ogrodzona: 6401m2

3.2. Rozwjzania funkcjonalno-materiatowe

Na dziatce jako uzupetnienie jej funkcji podstawpmmijektuje s¢ bieznie poliuretanowy
trojtorowg o szerokéci 3,66m ze spadkiem poprzecznym 0,5%.Zaprojektowpas
startowy o ditugéci 3m. Na bieni kazdy z zawodnikbw ma swqj oddzielny tor o
szerokaci 1,22m +-0,01m vdcznie z ling po prawej stronie, oznaczony biatymi liniami

0 szerokéci 5cm.
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Wykorzystupc tor kaica bieni w sposob pokazany w ¢zxi graficznej opracowania
projektuje s¢ skoczn¢ do skoku w dal o wymiarach 9,0x3,66m w oligaeh
zabezpieczonych fatami drewnianymi impregnowanymrozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej o szerokoi 1,22m oraz belkkdo odbicia w odlegkei 1m od krawdzi
zeskoczni malowayw kolorze biatym o szerokoi 20cm.

Skrzyne zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 9,0x3,66 nragwz obrzeami
drewnianymi) projektuje si w postaci fat drewnianych o wymiarach 12x10cm
osadzonych za pomgdckotew do tawy betonowej jak pokazano we&z graficznej
projektu. Laty przed montam naley zaimpregnowasrodkami zabezpieczgymi przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.

Wypetnienie zeskoczni:

Zeskoczng po wybraniu gruntu rodzimego nacglgbkas¢ ok. 30cm. naley wypenic
piaskiem o granulacji 0-2mm, lub piaskiem ptukanym.

Zaleca s} pokrycie warsty 1lcm poliuretanu gornej warstwy ob#ge drewnianych

skrzyni, co poprawi bezpiecazgtwo wytkownikow.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie sktadangis¢pujacych placéw gier:

- Boisko wielofunkcyjne nr 1 o wymiarach 42m x 22n024m2) o nawierzchni z
poliuretanu dla nagpujacych dyscyplin sportowych : jedno boisko do pitkcznej o
wymiarach 40,00x20,00m, jedno boisko do gry w temsvymiarach 10,97x23,77m,

- Boisko wielofunkcyjne nr 2 o wymiarach 17,00x3In® o nawierzchni z poliuretanu dla
nastpujacych dyscyplin sportowych: boisko do pitki koszykgwo wymiarach
28,00x15,00m, boisko do pitki siatkowej o wymiardd)00x9,00m,

- Boisko do pchricia kub o nawierzchni mineralnej,

- Bieznia o nawierzchni z poliuretanu tréjtorowa,

- Pole do skoku w dal wykorzystaly rozbieg bieni.

3.3. Wiasciwosci techniczne nawierzchni poliuretanowey:

- maze by uzytkowana w cigu catego roku,

- nawierzchnia ma doskonasprzystasé | elastycznéc, dzicki czemu zapewnia max
ochrorg stawow zawodnikow,

- ma wysolg odpornd¢ na ucisk, ktucie i zdarcia,

- znakomita przyczepio,

- najwyzsza jakac i trwatose,

- minimalne zabiegi konserwacyjne i tats&¢amapraw.
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Na boiskach znajdowssi¢c beda nastpujace pola do gier:

1 pole gry do pitki ¢cznej o wymiarach 20mx40m

1 pole gry do koszykowki o wymiarach 28,0mx15,0m

1 pola gry do siatkdwki o wymiarach 9mx18m

1 pole gry do tenisa o wymiarach 23,77mx10,97m

Dodatkowo kompleksu boisk zaprojektowanggcpieszy wykonany z kostki brukowej

betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowlarze szarym.

3.4. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - paian EPDM — na podbudowie
dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniemieaehni powierzchniowym.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wiel@ftyjnego:

- Nawierzchnie syntetyczne — kolor ceglasty,

- Linie pola gry (szer. 5cm) — pitkgazna — kolor biaty,

- Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka siatkowa — kolwaty lub bordo,

- Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kotoity,

- Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor ciemnglneski.

Zakresem opracowania @l wykonanie nagpujacych asortymentow robot :

v rozbiorka istniejcej nawierzchni bitumicznej 3 boisk , rozbiorka wggenia
(bramki, kosze), rozbiorka biei wraz z zeskokiem,

v budowa déwietlenia boiska wraz zasilaniem i szafkami rozbtaewymi,

v budowa trybuny wraz z zadaszeniem,

v' korytowanie, wykonanie wzmochienia pozho poprzez utzenie geowidkniny
seperacyjnej, geokraty komorkowej perferowane] wyflcm wypetnionej
kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnegodipaowy z kruszywa
tamanego, wykonanie nawierzchni z poliuretanu,

v monta ogrodzenia panelowego wys.4,0m, brama wjazdowaytRi o szer.1,5 i
2,0m,

v" monta pitkochwytu wys.6,0m z siatkpolipropylenova,

v wykonanie linii w polach gry,

v'uporzdkowanie terenu, humusowanie , obsianie fraw

3.5. Charakterystyka podtaza i podbudowy.
Podbudowa dynamiczna. Pogo na ktérym ma hiyuktadana nawierzchnia powinnody
wzmocnione zgodnie z projektem, jednorodne, prawidt zagszczone i rowne.

Rowna¢ warstwy podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2nNawierzchnia boiska
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obramowana obrzem betonowym 8x25x100 cm, osadzonym na tawie betepa

betonu C8/10. Wody opadoweda odprowadzane powierzchniowo na otagegjteren.

Podiaze powinno by przygotowywane ze spadkiem daszkowym 0,5% w Kiarun

dtuzszego boku boiska.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EPDM:

>
>

>
>

Istniejgce podtae o zagszczeniu min. 1s=0,97,

Wzmocnienie podiza poprzez ulzenie geowldkniny seperacyjnej o gramaturze
500g/nf,

geokrata komérkowa perferowana o wys. 10cm wypamidruszywem naturalnym
0/31,5mm,

w-wa kruszywa naturalnego 0/31,5mm o gr.10cm,

warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm gmisc

UWAGA! Podbudow nalezy zag:sci¢ aby uzyskéa stosunek modutéw E2/E1 <2,2, oraz
wartas¢ modutu E2>80Mpa.

warstwa elastyczna typu ET o gr.35mm

nawierzchnia poliuretanowa EPDM o gr.13mm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki typu ,POLBRUK”:

>
>
>
>

nawierzchnia z kostki typu ,POLBRUK” o gr.6cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr.5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm,

podiaze gruntowe zagszczone do Is=1,0.

Warstwy konstrukcyjne pola do pchniecia kula:

>

>

nawierzchnia mineralna z mieszankigapnka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%,
maczka wapienna 6,7% o grudmd 8cm,,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.30cm,

podiaze gruntowe zagszczone do Is=1,0.

Koto do pchngcia:

powierzchnia betonowa zatarta na ostro o gr.8cm,

podbudowa betonowa z betonu C12/15 zbrojonasittdows z drutu @10 co 15cm o
gr.30cm,

podiaze gruntowe o Is=1,0.

3.6. Konstrukcja nawierzchni syntetycznej.

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wediynowarstwowe typu EPDM o

grubaci 13 mm wraz z dodatkiem uodpara@ym na promieniowanie UV uwonych na

warstwie elastycznej ET gr. 35mm.

3.7. Obiekty inzynierskie.

W obrebie projektu obiekty ifynierskie nie wysipuja.
PRO-GAL” Ustugi Projektowe, listopad 2015



Budowa zespotu sportowego przy szkole podstawav@apmGotdapi

3.8. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska sportowego o wys. min 4,0m systee panelowe z proponowanych
przez Producenta elementow sktadowych wykonanetbwprpionowych asrednicy min.

@ 5 mm i poziomych np. ceownikbw zimnoetyich o wymiarach 20 x 5 x 2 mm.
Powstate oczko ma wymiar ok. 50 x 200 mm, szesokmaneli ok. 2500 mm. System
montau do stupka za pomgcobejmy z ptaskownika 60x40. Elementy ogrodzenia
cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze RAL (ai¢! Panele ogrodzeniowe
zakaiczone gornie ceownikiem. Ogrodzenie na fundamensigstemowym z
prefabrykatow. Monta zgodnie z karta techniczn wytycznymi producenta systemu.
Ogrodzenie wypos@ne w bram rozwieraly szer. 4,0m i furtki szer. min.1,5m i 2,0m.
3.8.1. Pitkochwyt.

Zaprojektowano pitkochwyt wysokoi 6m i diugdci odpowiednio 22 i 30m. Stupy
powinny by aluminiowe odporne na rdzewienie o wys@kdm. Stupy umieszczone s
w tulejach zabetonowywanych w poééy dzeki czemu bardzo tatwy jest samodzielny
ich monta i demonta oraz zawieszanie na nich siatki za pomiatlonowych haczykow.
Polipropylenowe siatki bezwlowe stosowane na pitkochwytach powinny spétnia
wszystkie wymogi bezpiecastwa i wytrzymatéci. Siatke zastosowé& o przekroju linek
od 2,3mm do 4,75mm i kraydzi oczka od 45mm do 100mm.

3.9. Wyposaenie boiska.
a) 1 komplet -siatka wraz ze stupkami do siatkdwkegulacyg wysokaci (monta wg
zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéshea).
b) 1 komplet -siatka wraz ze stupkami do tenimsar{taz wg zalecé producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpiecastwa) z regulagjwysokaci.
c) 2 bramki do pitki ¢cznej wraz z siatk (3x2m). (monta wg zalecé producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieastwa).
d) 2 kosze do koszykdwki Konstrukcja do koszykoyekino lub dwustupowa, wysi 2,2
m, do tablicy 105x180 cm, z systemem regulacji zimou boiska, cynkowana ogniowo,
mocowana w tulejach. Przeznaczona do gry na otiyanzestrzeni (place zabaw, boiska
szkolne).
Catas¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza grdeiataniem czynnikOw
atmosferycznych.

Wszystkie urgdzenia sportowe montowane w tulejach na tulejeadsidskujce.
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4. Zielen.

Wykonanie zielacOw poprzez humusowanie i obsianie tgawa powierzchniach
prowadzonych robot w terenach zielonych oraz pelscanych nawierzchniach.

5. Rozbiorki.

Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiérkoweakresie nawierzchni

z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy, vegenie boisk. Elementy
metalowe, betonowe i grunty uzyskane z wykopow pwegkonywaniu koryta pod
nawierzchng boiska naley odwiezé poza plac budowy i zutylizowa

6. Zestawienie powierzchni opracowania projektu

- powierzchnia w granicach opracowania ogétem: - 6401,00 m
w tym:
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 2728,50

7. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robot ziemnych zasexith - korytowanie do 100cm
pod wzmocnienie podia i konstruka nawierzchni boiska.

8. Wyburzenia, wycinka drzew.

Wyburzenia nie wyspuja. Realizacja zadania nie wymaga wycinki drzew mgdy
zaznaczone drzewa zostaly usteizgodnie z uzyskandecyzp we wczéniejszym
terminie.

9. Zgodna¢ z warunkami uzyskanej decyzji o lokalizacji celu pblicznego.
Proponowane rozwzania w projekciegszgodne z zapisami decyzji

wraz z zagcznikiem pismo nr GP0O.6733.2.2015 z dnia 22 gra@dl5r.

10.Tereny chronione .

Teren opracowania jest poza granicami terenOw geg@ieych ochronie archeologicznej,
krajobrazowej, zabytkéw.

12. Opracowanie geodezyjne.

Wtornik mapy sytuacyjno-wysokoiowej zostat wykonany przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne "GEOHER” 19-500 Gotdap, ul. Mazurskaviapa jest oparta na punktach
poligonowych o wspotrginych prostodtnych pastwowej osnowy geodezyjnej. Po
zakaczeniu budowy, zakmzeniu robot drogowych i upagdkowaniu terenu (w
przypadku urgdzen podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca w nimie
Inwestora powinien niezwiocznie zapewniwykonanie bezpwednich pomiarow
inwentaryzacyjnych na osnewgeodezyjg i uzupetnienie istnigcej mapy zasadniczej
przez jednostkwykonawstwa geodezyjnego.
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13. Ochronasrodowiska.

Budowa boiska nie wptynie negatywnie na stmodowiska. Inwestycja nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddziatywaniasradowisko .

14. Wytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne wgsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego prowa&dzcznie,

- przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale powiadomé gestoréw
poszczegodlnych sieci , zastos@wavytyczne gestorow okéwne w uzgodnieniu
dokumentacii,

- nalezy zwrdck szczegolg uwag nha zgodne z norgrzag:szczanie wykopow

- po wykonaniu infrastruktury technicznej oraz gsarzanie podiaa gruntowego, robét
ziemnych i podbudowy z kruszywa tamanego, wymagast uzyskanie laboratoryjnej
recepty na podbudawz kruszywa naturalnego tamanego. Roboty hyadrogowej,
konstrukcyjnej i elektrycznej wykonywacisle wg warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot, dokumentacji technicznej i szczegdich specyfikacji technicznych,

- po zakaczeniu budowy, zakazeniu robdt nawierzchniowych i upadkowaniu
terenu (w przypadku ugdzen podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca winien
niezwtocznie zapewti wykonanie bezpwednich pomiarOw inwentaryzacyjnych na
osnowe geodezyjn przez jednostk wykonawstwa geodezyjnego i uzupetnienie

istniejgcej mapy zasadnicze;.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa zespotu sportowego przy szkole podstawowej 8 w
Dotyczy: Gotdapi; dziatka nr 1002; obreb geod.Gotdap 2;
Kategoria obiektu budowlanego V

1. Zakres robot oraz kolejnas¢ realizaciji poszczegolnych obiektow:
Zakresem opracowania @l wykonanie nagpujacych asortymentow robot :

v rozbiorka istniejcej nawierzchni bitumicznej 3 boisk , rozbiorka wggenia
(bramki, kosze), rozbiorka biei wraz z zeskokiem,

v korytowanie, wykonanie wzmocnienia pozho poprzez ulzenie geowtdkniny
seperacyjnej, geokraty komorkowej perferowanej wyflcm wypetnionej
kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnegodipaowy z kruszywa
tamanego, wykonanie nawierzchni z poliuretanu,

v' monta ogrodzenia panelowego wys.4,0m, brama wjazdovean ki,

<\

wykonanie linii w polach gry,

v'uporzdkowanie terenu, humusowanie , obsianie fraw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- nie wystpuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoranoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
- najwyzszy stopié zagraenia kpda stanowity prace zwgzane z robotami ziemnymi,

oraz utazeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

4. Przewidywane zagraenia:

- Woykonanie roboty ziemnych przy budowie zespotu kois

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przysipieniem do robot niezinych naley przeprowads instrukta informujac o

mogcych s¢ pojawi¢ niebezpieczestwach.
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Roboty drogowe éda wykonywane na dziatce 1002 na ktorej nie odbywatisih

kotowy. Do podstawowych zagren z uwagi na zbkienia podczas robét zaliczamy:

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi
kablami (kabel teletechniczny),

oraz :
- sktadowiska materiatow budowlanych w czasie budowy
- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.
Pojazdy i sprat ciezki powinny mie€ wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe.
Miejsca na sktadowanie materiatow i wyrobow powirmyg utwardzone, a sktadowane
materialty zabezpieczone przed wywroceniem, sgathm lub rozsuriciem. Materiaty
drobnicowe powinny by utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2.0 m.
Sktadowiska powinny odpowiadaasadom BHP i wypogane w sprzt p.pa.
5.1. Wykaz podstawowych zagrien przewidzianych podczas realizaciji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane ze wzgidu na bezpdrednia
lokalizacje w obrebie szkoty musa byé¢ trwale odgrodzone.
5.2 Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgitzi, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcpawierzchni zespotu sportowego i
elementow ulic, transport nadwky urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy:

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanehgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢c awaria spretu, poraenie padem, wtargnicie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw — kolizjegbwe przy

wyjezdzie z terenu budowy.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do uzbrojenia podziemneqo prowad#i

recznie, zgtaszajc ich prowadzenie wigcicielom sieci.
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5.3.Roboty nawierzchniowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniawaawierzchni,

uktadania kruszywa oraz ich transportu tj. wytadunkatadunku.

- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nastpuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,
transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,

- nieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, itp.

- awaria spretu,

- upadek gjzaru z wysokeci,

- kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

Kwalifikacje personelu:
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budptezdorazowo naley przeszkokt przez
stuzbe BHP. Do pracy naley dopusci¢ pracownikéw majcych wane badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przemmy materialy niebezpieczne -

swiadectwa ADR;

- obstuga urzdzea dzwigowych —$wiadectwa UD;
- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — upramwai wigciwe do obstugi

odpowiednich maszyn.
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Organizacja i bezpieczéstwo ruchu na budowie:
Teren budowy naly odpowiednio oznaczy tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze wuié€ na ogrodzeniu dla ostrzenia ludzi przed

niebezpieczéstwami zwgzanymi z placem budowy.

Zabezpieczenie spretu:
Pracujcy sprzt oraz pojazdy samochodowe powinny¢hyyposaone w obowizujacy
sprzt przeciwpaarowy — gdnice, uradzenia sygnalizgge — ,koguty” i dwickowe np.
cofania oraz gczna¢ telefoniczm komorkows w tym zestawy gknomowice w
samochodach;

Zabezpieczenie medyczne:
Wykonawca musi posiada aktuall umowe z lekarzem sprawggym opiek
profilaktyczrg. Dopuszcza gi mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego,
miejscowego lekarza posiade¢go uprawnienia do wykonywania bagaofilaktycznych
i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wypgpsav apteczki pierwszej pomocy z
podstawowym wypos@&niem do opatrywania ran i sica;

Odziez i sprzet ochronny:
Statych pracownikéw obstugigych sprzt, kierowcow, sprawuagy nadzor wyposgy¢ w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musaie¢ odziez ochronn i sprzt
ochrony osobistej, szczegllnie rygorystycznie egoskat uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przez pragaych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy rolbotac
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnychwieazchniowych;
Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega realizacji wymogow gwarantagych zachowanie przepisow o
ochroniesrodowiska naturalnego, zwlaszcza poprzez:
- Zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjmm@hwyznaczonych miejsc
sktadowania fdz neutralizacji  (np. przepracowanych olei, smaiify
- Przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpigchrdla zdrowia srodowiska w
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscamipowiednio zamkitych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagw@ar@aniu maliwosci ich

neutralizacji i dziata ratowniczych,
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Zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszdrgieniczno — sanitarnych

(WC, TOY-TOY) Warunki techniczne wykonywania praeranych

Nalezy przestrzega& nastepujacych przepiséw:

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaimycdotyczce
bezpieczéstwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac bwtinych,
instalacyjnych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 19%7p&n.zm.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyoe ogdlnych przepisow w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy z dnia 26 wigea 1997r. z pén.zm.

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powiny obejmowat nasftepujace

punkty:

w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dgstych dla osob nie uczestnicych
w wykonywaniu prac, wokot wykopu natg zainstalowé ogrodzenie zabezpieczeg,
umiesci¢ ostrzeenie ,zabrania giwstpu osobom nieupowaionym?”;

ogrodzenie powinno méewysoka¢ 1,1 m od podiga i powinno zosi@umieszczone w
odlegtaci przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu;

w przypadkach uzasadnionych wagmmi bezpieczestwa, wykop musi by doktadnie
przykryty; wykopy o $cianach pionowych o g¢bokaci 4,0 m, bez obgizonego
naktadu, mog by¢ zabezpieczone przy pomocy elementow drewnianyeistalowych;
sktadowanie materiatéw z urobku nie jest dozwolanedlegtgciach mniejszej i 1,0
m od krawedzi wykopu, jeeli zabezpieczeniécian nie jest obliczone na obgzenie
naktadem, ani w klinie odtamu,zeli sciany wykopu nie g$zabezpieczone;

ruch pojazdow transportowych blisko wykopow zaamie miejsce tylko poza klinem

odiamu.

7. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesmenu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla

poszczegolnych robot w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
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w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpaggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjadacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektows i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujacy wykop winni byé poinstruowani o przebiegu
istniejacych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopu nalg wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robét. W trakcie wykonywania dbbnaley
wygrodzi i oznakowa teren wykonywania robo6t. Zabezpieézgiany wykopu przed
osuwaniem siziemi.

Obszar wyjazdu z terenu budowy powiniené¢ bgznakowany na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegblp uwag nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstuguce sprzt drogowy oraz na faktze roboty odbywaj sic w rejonie,
gdzie przebiegajlinie napowietrzne energetyczne i pozostate ugmiejpodziemne.
Szczegblnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i uwdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojéw alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

8. Wykaz srodkow zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowezglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu robétzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- $srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),
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wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i poegia dziata w celu usuricia zagraenia.

9. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed ep@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej napdowy, smary).

10. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.

Opracowat:
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