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UMOWA NR WIK-ZP.272....... 2018
zawarta w dniu ................. 2018 r. w Gotdapi, pomiedzy:

Gming Gotdap, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie ........ccccceeeeveeerveeerveessneennns — Skarbnika Gminy Goldap,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana/ym przez:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu .................. I.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: »Budowa Zakladu

Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap”- czes¢
I Budowa Zakladu Przyrodoleczniczego, realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Zaktadu
Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowg Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko —
Mazurskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Dzialanie 6.2
Dziedzictwo naturalne, 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe obiektu:

- prace konstrukcyjne i wykonczeniowe (1. lawy, $ciany i1 ptyta fundamentowa, 2. strop, wience,
klatki schodowe, 3. posadzki, 4. Sciany, 5. sufity, 6. konstrukcja 1 pokrycie stropodachu, 7. obrobki
blacharkie oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: $cian zewn, podidg na gruncie, stropodachu,
dachu),

- elewacja,

- stolarka okienna i drzwiowa (zewng¢trzna i wewngtrzna).

Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2, kubatura brutto: 19846,00 m3, liczba
kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysokos$¢ budynku: 15,50 m.
Ogrzewanie obiektu poprzez zastosowanie pomp ciepta.

b) Budowe instalacji technicznych:

* instalacja sanitarna:

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podtogowe),

- instalacja wody cieptej, wody zimnej i cyrkulacji,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja deszczowa,

- instalacja kanalizacyjna,

* instalacja elektryczna:

- zasilanie instalacji i rozdzielnie,

- instalacja o$wietleniowa, w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,



- instalacja odgromowa,

- ochrona przepigciowa wewngtrzna oraz p.pozarowa,

- instalacja internetowa,

- elektroniczny system obstugi klienta,

- system nadzoru wizyjnego,

- system nagtos$nienia;

Uktad funkcjonalny budynku:

- strefa [ - zespot gabinetow przyrodoleczniczych (peloidoterapia: oktady i kapiele borowinowe,
krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaze, gabinet lekarski),

- strefa II - zespot termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared 1 lodowa, grota solna, tepidarium z
palmiarnia, urzadzenia kinezyterapeutyczne, w tym $cianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci),
- strefa III - zespot hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogolny z woda solankowg 290 m2,
gl. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m2, gt. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m2, gt. 2 m, 5 x
12 m z dnem ruchomym);

c) Wyposazenie budynku (wyposazenie niezbedne do funkcjonowania infrastruktury bedacej
przedmiotem Projektu):

- porecze ze stali nierdzewnej do ¢wiczen rehabilitacyjnych w wodzie,

- podnosnik dla 0so6b niepetnosprawnych (transport os6b niepetnosprawnych z plazy do basenu),

- rowerki wodne,

- wyposazenie do ¢wiczen w wodzie: makarony, deski itp.,

- wyposazenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzet ratunkowy,

- §cianka wspinaczkowa,

- plac zabaw dla dzieci mtodszych (gldwnie basen z kuleczkami),

- lezanki ceramiczne do tepidarium,

- kabiny do floatingu,

- kabiny UGUL wraz z pelnym osprz¢tem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii),

- stoty do masazu i rehabilitacji,

- wanna do kapieli borowinowej,

- aparat do krioterapii,

- inhalatory,

- lezanki rehabilitacyjne,

- standardowe wyposazenie biurowe: stoly, krzesta, fotele, szafki, lady recepcyjne,

- standardowe wyposazenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesta, fotele, tawy,
lezaki,

-zielone $ciany oraz palmiarnia

- itp.

d) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- budowa ciggow pieszo-jezdnych (2880,30m2), w tym droga pozarowa zakonczona placem
manewrowym,

- budowa parkingu (57 miejsc postojowym, pow. 825,4 m2) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x
20m), 2 stanowiska dla os. niepetnospr. (3,65m x 5m), pozostate (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska:
2,5m x 5,5m)

-instalacje zewnetrzne do budynku zaktadu: przylacze wody, kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekow, kanalizacji deszczowej 1 elektrycznej

- o$wietlenie drogi i miejsc postojowych

- montaz elementéw matej architektury: fawki (4 szt.), kosze na §mieci (4 szt.), stojaki na rowery (5
szt., kazdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne;

- wycinka drzew kolidujacych z inwestycja, nasadzenia zieleni w postaci krzewdw, drzew i
trawnikow (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m2);

- ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtkg wejsciowg o szer. 1,20 m);

- montaz systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady state (wiata na 2 pojemniki 1100
litroéw oraz 2 pojemniki 240 litrow);

3. Szczegdtowo zakres robot opisany zostat w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,



stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Harmonogram robot

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy - zwany dalej harmonogramem,
sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgltosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu na wniosek
Wykonawcey tylko za zgoda Zamawiajacego 1 tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do
zmiany terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

7. Wszelkie zmiany w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

8. W okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 13 ust.2 pkt 1 terminy wykonania umowy w
harmonogramie mogg ulec zmianie a Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
uaktualniony harmonogram w terminie 5 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, ktorego
akceptacja polega¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 21 3.

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robdt budowlanych w terminie 7 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie po6zniej niz do: 08.11.2019
.

3. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa
w przypadkach okre§lonych w § 13, ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy.

§ 4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot , w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie terenu robot,
3) zapewnienia obshugi geodezyjnej niezbednej do wykonania zamdwienia,
4) ustanowienia kierownika budowy, kierownikdéw robdt wymaganych branz



5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy,
podiaczenia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystosci itp.

6) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332) 1 ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu,

7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiajacego propozycji kolorystyki materiatow dla
robot wykonczeniowych,

8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezagcg odpadow i $mieci,

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
992), Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy oraz o§wiadczenie, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy,

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

14) dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow i
protokoldéw niezbednych przy odbiorze,

17) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych 1
rozruchu, sprawno$ci dzialania instalacji i urzadzen),

18) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usunigcia,

19) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci; Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopi¢ ww. polisy,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

22) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg



budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z przeprowadzeniem
szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen,

24) zapewnienie przez okres jednego miesigca (30 dni), liczac od daty odbioru koncowego robot
budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego ,,Asysta techniczng”) w
zakresie uruchomienia i dziatania obiektu, asyscie technicznej podlegaja wszystkie
urzadzenia 1 aplikacje wchodzace w sktad kazdego systemu, ktory zostat wykonany w
ramach zamowienia w celu uruchomienia 1 dzialania obiektu, w tym w szczegdlnosci:
moduty, komponenty oraz mechanizmy integracji mi¢dzy nimi. W ramach ,Asysty
technicznej” zostang przeprowadzone szkolenia w zakresie biezacej obstugi wszystkich
urzadzen 1 aplikacji wchodzacych w sktad kazdego systemu, ktory zostal wykonany w
ramach zaméwienia. Osoby przeszkolone dostang certyfikat imienny z przeprowadzonego
szkolenia z wyspecyfikowanymi umiej¢tnosciami, ktore nabyly podczas szkolenia, a ktore
s niezbedne do biezacej obstugi wszelkich urzadzen 1 aplikacji wchodzacych w sktad
kazdego systemu,

25) przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan , wszystkich pracownikow
fizycznych oraz operatorow maszyn i1 urzadzen, za wyjatkiem kierownika budowy 1
kierownikow robot, ktdrzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Wymog
ten ma takze zastosowanie do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowiagzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg powyzszy wymog
zatrudnienia. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w wykazie stanowigcym zalacznik do SIWZ,

3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ os§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt. 25). Os§wiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych os6b na umowe o prace oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$§wiadczenie, w
sytuacji zmiany iloSciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 25), aw
sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikdw, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

Kierownik budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowiazujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do tych
prac wylacznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedzg 1 do§wiadczenie.
2. Wykonawca do petienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nast¢pujace osoby:

a) jako Kierownika BudOwWY - ......ccccooviiiiieniiiiiiiieceeeese e ZAM. oo,
....................................... , P0s1adajacy UPTaWNIENIA ... ..eeevvureeeiieeeiieeriieeeieeeereeeereeeeeee e
wydane w dniu ............. Lo PIZRZ e ,

b) jako Kierownika RoboOt Sieciowych - ......ccoevviiieiiiiiiieeeececeeeeen zam.
................................................................ , posiadajacy uprawnienia ............cceeceeneenne
wydane w dniu ............. O 1 7/ AR ,

¢) jako Kierownika Robot Elektrycznych - .......cccccoevieviiiiiiiniinin. ZAM. e
........................... , POS1adajaCy UPTAWNIENIA .\uvtiitteeeiieeeieeeeiee e e ere e e e e eeeeeeaaeesnseeesnneees
wydane w dniu ............. o 0] 77/ PP

§6



Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalaja jako kosztorysowa w
WYSOKOSCI ... zlotych netto plus nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ............... zt, co
daje brutto ................... zh (stownie zt: .. ..o )

2. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego obliczona wedlug ilosci faktycznie wykonanych jednostek robot
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego) 1 cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. W przypadku pojawienia si¢ przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego stawek
jednostkowych 1 sktadnikéw cenotwodrczych nie okreslonych w ofercie Wykonawcy, do rozliczenia
zostang zastosowane stawki rynkowe lub $rednie stawki okreslone w informatorach Os$rodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o0.0. (informatory
"Sekocenbud"). Beda obowigzywaty stawki nizsze z ww. wymienionych.

4. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czeSciowych wystawianych przez Wykonawce nie cz¢$ciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim
podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego prawidlowos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowow- finansowym.

6. Podstawg zaptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierajace zestawienie wykonanych
prac.

7. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomoca podwykonawcow do kazdej faktury, z wyjatkiem
pierwszej, wykonawca dotaczy dokumenty okreslone § 11 ust. 7.

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

10. Maksymalna faczna warto$¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci srodkow
finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajgcego na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia,
ktére w dniu podpisania UmMOWY WYNOSZ .......ceceerveevereeennennn zt

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie

czesSci robot,

2) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy.
2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca winien
zgltasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce¢ gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego.
5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,

instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacija



projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5)  dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.
6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej] Umowy, uznaje
si¢ datg¢ faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
10. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7 % wynagrodzenia ofertowego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1, t]. ...oooeeeiieiiiieee 7t (stownie: .................. ) w formie ........ccoee.ee.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o
czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz
jego aktualizacji, zgodnie z § 2 ust. 1 1 8 — w wysokos$ci 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
dzien op6znienia,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 —

w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
¢) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia ,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysiace ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dluzej niz 7
dni,

e) za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej - w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia,

f) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t, zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - w



wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek.
g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonaw-
cow lub dalszych Podwykonawcow.
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
1) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 3000 zt za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,
j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy.
k) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia upltywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
1) za brak ,,Asysty technicznej” w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt.24) — w wysokosci 500,00 zt ( pigéset
ztotych) za kazdy dzien braku,
m)za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
e) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 25) —w
wysokosci 5 000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na umowe o prace.
f) ) za kazdy ujawniony przypadek nie przedlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktorym
mowa w § 4 ust. 3 —w wysokosci 1000,00 zt,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia z wytaczeniem niedziel i §wiat (termin
przekazania terenu robot okreslono w § 4 ust. 1 pkt. 1),
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2., z zastrzezeniem § 9 ust. 1 pkt. d.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.
4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.
6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Oproécz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w podanych nizej przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadto$ci lub gdy zostanie ogloszona likwidacja
przedsiebiorstwaWykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczal robot bez uzasadnionych
przyczyn w terminie okres§lonym w § 3 ust. 1 umowy, oraz nie podjat si¢ ich wykonania w ciagu 5
dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do rozpoczecia robot,

f) Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz7 dni,



g) Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowaw § 11,
1) wystagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1,
7) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,
1) Wykonawca nie usunagt stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,
m) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
5. Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, za pisemng zgoda Zamawiajacego, Podwykonawcy wylacznie
zakres robot wskazany w ofercie.

2. Wykonawca w petni odpowiada za wykonanie cato$ci zamowienia, za jako$¢ i terminowos$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robdt w jego ofercie.

4. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, nie p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia



mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajgcemu.
6. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z fakturg za wykonane roboty Wykonawca
musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) dowdd zaptaty Podwykonawcy,

2) o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznej mu kwoty za dany etap robaét,

3) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy, ze nie rosci sobie zadnych praw wobec Zamawiajacego

co do kwoty naleznej za wykonane roboty.
8. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegdélowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iZ nie
narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegotowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
9. W przypadku niedopelnienia powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy wiadny jest obnizy¢ kwote
ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego.
10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdow jak za swoje wiasne.
11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
12. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
13. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktoérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 4-6.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ........... miesiecy, liczac od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

2. Okres gwarancji na dostarczone wyposazenie -zgodny z kartami gwarancyjnymi producenta
(dostawcy) lecz nie mniejszy niz 24 m-ce.

3. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow, urzadzen, wyposazenia
przewiduja dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
wynikajacy z gwarancji producenta.

4. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztoéw wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma



prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli wysokos¢ wierzytelno$ci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzi¢ zaptaty na zasadach og6lnych.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig¢:

a) do nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajacym,

b) do zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w
szczegOlnosci biezacg konserwacie, przeglady 1 utrzymanie w pelnej sprawnosci
technicznej, ktére sg konieczne do prawidtowego funkcjonowania,

c) do usuwania na wlasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstalych w okresie
trwania gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktore Wykonawca, producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

8. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy
bedzie korzystato przedsigbiorstwo Zamawiajacego, zwane dalej ,,Uzytkownikiem”, Zamawiajacy
upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych awarii i usterek.

9 Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych telefonicznie, mailem lub
faksem.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

11. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

12. W ramach rgkojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i1 urzadzen,
ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegolnosci jezeli te materiaty,
rzeczy 1 urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego
przedstawiciel, osoba, ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej,
oraz osoba, ktora przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odrdzniajacego przedstawia si¢ jako producent.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:
1. terminoéw wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia klesk zywiolowych lub niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow lub z przyczyn
technologicznych powodujacych koniecznos$¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej : warunkow
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementow sieci uzbrojenia technicznego,

¢) wstrzymania robo6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
d) konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz
urzadzen, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania,

e) niemoznosci wykonywania robdt, gdy zmiana przepisOw prawa nie dopuszcza do wykonania rob6t lub
nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

f) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu



umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) wystapienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, niezaleznych do stron, skutkujacych
niemozliwos$cig dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczeg6lno$ci terminu rozpoczgcia i/lub
zakonczenia robot, ktorych to okolicznos$ci nie mozna byto przewidzie¢,

h) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 2 i 3.

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cia
dokonania poprawek lub uzupetien,

b) niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

¢) pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

f) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej ,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1) podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru

robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie s konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie
za zbgdne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzied.

4. wysokosci wynagrodzenia w priypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT,

b) wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3.

5. 0s0b, o ktorych mowa w § 5 jeZeli 7 przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczyé

w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujg
rownowainymi kwalifikacjami.

6. popelnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omylki w razie zaistnienia takiej omyltki
poprzez jej poprawienie.

7. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie,

w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie moina usungc ich w inny sposaob.

8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang organizacyjno — prawng, przeksztatceniem
lub polgczeniem z inng firmg.

3.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigce jego zobowigzania.

4. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1, strony uzgadniaja nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do
umowy.



§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy prawne w
szczegolnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.
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