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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

sporzadzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Goldap zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/OL
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upr. do proj. i
é‘} ust. 2 ,’Tﬂ;f 2

1§71 §13 ust.1 pkt 3 lit. b

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r
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w Glsziynie

N 402/94/0L

-~ DECYZIA O STWIERDZENIT-PREFGOTOWANIA ZAWODOWEGS

. i

% do pelnienis samodzielych fanlccii techmicznych w budownictyie

Ma podstawie §2 ust2 plkt2, §5 ust2, § 71 §13 wst.1 pkt3 lith rozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowrsj 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Imtego 19757 w sprawie
samodzielnych finkdji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz48 zpéfinzm) .

stwrierdza sig, Ze

Gbywé,tei Zhigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdzemnika 19531 w Clsziymie

posiada przygotowanie Zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz kerownika budowy i robét
¥ specjalnefei konstrukeyjne — ingynieryjue)

w zakresie drdg



Pan Zbigniesy Xoper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzamia projektéw budowii drog, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukeyjnych i schematach techmicznych, ‘

2/ IKerowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobot,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
©Orzz cceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drog,
mawierzchni lotniskowych, fypowych przepusitow i mostéw —o powszechnie znanych
- mozwigzaniach konstrakeyinych. .

SRS

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowsnia zawodowego do pelnienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisst z up Wojewody .inz, Jamisz Palmowski Z-ca
Dyrektora Wydzialu Urbenistyld, Asrchitektury i Nadzoru Budowlanego (podpis nieczytelny).
Pieczet okragl z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzk w Olszynie,

Duplikat decyzjii o stwierdzenin przygotdﬁania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji tfechmicznych w budownictwie wystawiono ma podsiawie dokumentéw zmajdujacych
sie w archiwum Wydzalu Infrastruktury i Geodezi Warmisisko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikata)

WARMINSKO-MaZURSK

URZAD vu'OJEW,c’)DRfZI:'j'
. W Olsztynie

L 10-575 OLSZTviy

Al Mar J, Pitsudskiegs 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, PL. Zwyciestwa 14,
Mapa do celow projetowych w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
zjazdoéw, skrzyzowan,
Badania geotechniczne gruntow istniejagcego podioza wykonane metodg
makroskopowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno wysokosciowe] oraz
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Gtéwka z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma
na celu poprawe parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokotonazowych.

YV WV VVVY

3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nieréwnag
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejacym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie rowninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowdéw oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscia
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowg w ciggu drogi gminnej
stwierdzono wystepowanie gruntow plejstocenskich osadow morenowych, miejscami
holocenskich osadow organicznych oraz wspotczesnych nasypow. W budowie geologiczne;j
podloza gruntowego ponizej poziomu nasypoéw 1 poziomu glebowego dominuje kompleks
twardoplastycznych gruntow spoistych, miejscami gruntdéw plastycznych wyksztalconych




glownie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami sg przewarstwione gruntami
niespoistymi. Nasypy, ktore maja charakter budowlany, drogowy sa zblizone do
zageszczonych 1 zalegaja miejscami do glebokosci okoto 0,2-0,5 m. Poziom glebowy
miejscami osigga grubo$¢ okoto 1,0 m 1 punktowo jest przykryty nasypem drogowym.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyja¢, ze sg to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujace na
badanym terenie zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ wlotow zjazdow 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na zjazdach 3,0 m,
szeroko$¢ skrzyzowan 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach 5,0 m, 6,0 m.

VVVVVVVVVVY

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugos¢ L=1 215,00 m. Droge zaprojektowano
po istniejgcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na
podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zatamania trasy opisano 1 0znaczono
odpowiednio od W1 do WI15. Przed tukami poziomymi zastosowano odcinki prostych
przejsciowych o dlugosci 20 m. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejacych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu wykopow 1 nasypow, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calosci projektowanej drogi przyjeto nastgpujace  wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace;]
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej/zjazdow/skrzyzowan/poboczy
o nastepujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 7 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm,
» istniejgca podloze/grunt rodzimy.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =19 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna posiada szerokos¢ 5,00 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi 3,0
m. Skrzyzowania posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi
5,0mi6,0m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podhuzne drogi, pobocza oraz zjazdow, skrzyzowan. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
zjazdow zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego obustronnego
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,, Plan Zagospodarowania Terenu’) szerokosSci
zmiennej (zalezna od istniejgcego terenu) o glgbokosci min. 40 cm od rzednej dotu catej
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesiong tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebic¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostroznos$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone (Is=0,97).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material z wykopow spelmiajacy wymagania
stawiane nasypom budowlanym.

2. Do zasypania miejsc po karpach zastosowaé grunt z wykopow.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na
odklad odleglos¢ 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
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7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | TLOSC
Dhugosc trasy mb 1215
Wykopy. Materiat wykorzysta¢ w nasypach. m’ 1398
Nasyp. Materiat z wykopow. m’ 753

Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 7 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1 849,4

Warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospdotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1904,8

Profilowanie $rednig gruboscig 5 cm i1 zaggszczenie podloza pod droga
gminng, zjazdami, skrzyzowaniami, poboczami. Material w miejsca
zanizone. m 8491

Przepust z rury HDPE @ 400 mm SN 8. Scianki czolowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 8 szt.
Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 40

Przepust z rury HDPE @ 800 mm SN 8. Sciat}ki czotowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 6 szt.

Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 27
Usunigcie krzakow ha 0,2
Usunigcie karp po drzewach Szt. 40

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

9. UPROSZCZONA OCENA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Glowka znajdujacej si¢ na terenie

Gminy Goldap, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty
dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym 1 sg obojetne dla srodowiska).
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm. 1 na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalne;]
odleglosci usytuowania obiektow budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej
krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdza si¢, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenéw przyleglych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo$¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp,
W miejsca zanizone, profilowania poboczy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostanie
wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej 1 jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obshuge okolicznych
pol oraz mieszkancom okolicznych zabudowan, zlikwiduje istniejace zagrozenia wypadkowe,
poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy
zywotno$¢ pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwiecej czgsci lasu spoteczenstwu poprzez
mozliwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenoéw lesnych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne,

» prace nawierzchniowe,

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dlugos¢ 1 215,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdow, skrzyzowan. Powierzchniowe

odwodnienie korony zapewnia spadki poprzeczne 1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane
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beda do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania wykonane zostang z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1 zageszczone (Is=0,97). Pobocza posiada¢ bedg nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
Gieraliszki - Glowka

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Warminsko-Mazurskie =~ Powiat: Goldapski  Gmina: Goldap
obregb ewidencyjny: Jeziorki dziatki nr: 102/2, 199/39
Obiekt usytuowany na terenie Gminy Gotdap

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa.

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0OL

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2018 r.

14



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos¢ drogi lesnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyzowania powierzchnia — 6 586,2 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 849,4 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 398 m3 — nasypy — 753 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdow osobowych jak 1 ponadnormatywnych.
Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Gléwka polega na utwardzeniu istniejgcej drogi
poprzez wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnos¢ realizacji:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
Usunigcie pni 1 krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza.
Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz
skrzyzowania.
Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.
Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nier6wna
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejagcym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie réwninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Nh W=

—
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne 1 lesne,
- przepusty,
- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ os6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej 1 nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzgtu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],
» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 22000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Projektowat:
techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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11. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. $rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,83
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83
22 720,30 1,04 0,74 28,90 21,39
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56
Razem (m3) 1398
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33

Razem (m3) 753
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

sporzadzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Goldap zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/OL

Z,(?."",/’ T b sovmay T
=CN. ZDIgnie Ly

upr. do proj. i
é‘} ust. 2 ,’Tﬂ;f 2

1§71 §13 ust.1 pkt 3 lit. b

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r
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-~ DECYZIA O STWIERDZENIT-PREFGOTOWANIA ZAWODOWEGS
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% do pelnienis samodzielych fanlccii techmicznych w budownictyie

Ma podstawie §2 ust2 plkt2, §5 ust2, § 71 §13 wst.1 pkt3 lith rozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowrsj 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Imtego 19757 w sprawie
samodzielnych finkdji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz48 zpéfinzm) .

stwrierdza sig, Ze

Gbywé,tei Zhigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdzemnika 19531 w Clsziymie

posiada przygotowanie Zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz kerownika budowy i robét
¥ specjalnefei konstrukeyjne — ingynieryjue)

w zakresie drdg



Pan Zbigniesy Xoper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzamia projektéw budowii drog, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukeyjnych i schematach techmicznych, ‘

2/ IKerowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobot,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
©Orzz cceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drog,
mawierzchni lotniskowych, fypowych przepusitow i mostéw —o powszechnie znanych
- mozwigzaniach konstrakeyinych. .

SRS

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowsnia zawodowego do pelnienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisst z up Wojewody .inz, Jamisz Palmowski Z-ca
Dyrektora Wydzialu Urbenistyld, Asrchitektury i Nadzoru Budowlanego (podpis nieczytelny).
Pieczet okragl z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzk w Olszynie,

Duplikat decyzjii o stwierdzenin przygotdﬁania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji tfechmicznych w budownictwie wystawiono ma podsiawie dokumentéw zmajdujacych
sie w archiwum Wydzalu Infrastruktury i Geodezi Warmisisko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikata)

WARMINSKO-MaZURSK

URZAD vu'OJEW,c’)DRfZI:'j'
. W Olsztynie

L 10-575 OLSZTviy

Al Mar J, Pitsudskiegs 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, PL. Zwyciestwa 14,
Mapa do celow projetowych w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
zjazdoéw, skrzyzowan,
Badania geotechniczne gruntow istniejagcego podioza wykonane metodg
makroskopowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno wysokosciowe] oraz
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Gtéwka z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma
na celu poprawe parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokotonazowych.

YV WV VVVY

3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nieréwnag
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejacym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie rowninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowdéw oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscia
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowg w ciggu drogi gminnej
stwierdzono wystepowanie gruntow plejstocenskich osadow morenowych, miejscami
holocenskich osadow organicznych oraz wspotczesnych nasypow. W budowie geologiczne;j
podloza gruntowego ponizej poziomu nasypoéw 1 poziomu glebowego dominuje kompleks
twardoplastycznych gruntow spoistych, miejscami gruntdéw plastycznych wyksztalconych




glownie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami sg przewarstwione gruntami
niespoistymi. Nasypy, ktore maja charakter budowlany, drogowy sa zblizone do
zageszczonych 1 zalegaja miejscami do glebokosci okoto 0,2-0,5 m. Poziom glebowy
miejscami osigga grubo$¢ okoto 1,0 m 1 punktowo jest przykryty nasypem drogowym.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyja¢, ze sg to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujace na
badanym terenie zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ wlotow zjazdow 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na zjazdach 3,0 m,
szeroko$¢ skrzyzowan 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach 5,0 m, 6,0 m.

VVVVVVVVVVY

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugos¢ L=1 215,00 m. Droge zaprojektowano
po istniejgcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na
podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zatamania trasy opisano 1 0znaczono
odpowiednio od W1 do WI15. Przed tukami poziomymi zastosowano odcinki prostych
przejsciowych o dlugosci 20 m. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejacych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu wykopow 1 nasypow, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calosci projektowanej drogi przyjeto nastgpujace  wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace;]
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej/zjazdow/skrzyzowan/poboczy
o nastepujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 7 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm,
» istniejgca podloze/grunt rodzimy.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =19 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna posiada szerokos¢ 5,00 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi 3,0
m. Skrzyzowania posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi
5,0mi6,0m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podhuzne drogi, pobocza oraz zjazdow, skrzyzowan. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
zjazdow zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego obustronnego
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,, Plan Zagospodarowania Terenu’) szerokosSci
zmiennej (zalezna od istniejgcego terenu) o glgbokosci min. 40 cm od rzednej dotu catej
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesiong tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebic¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostroznos$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone (Is=0,97).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material z wykopow spelmiajacy wymagania
stawiane nasypom budowlanym.

2. Do zasypania miejsc po karpach zastosowaé grunt z wykopow.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na
odklad odleglos¢ 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
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7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | TLOSC
Dhugosc trasy mb 1215
Wykopy. Materiat wykorzysta¢ w nasypach. m’ 1398
Nasyp. Materiat z wykopow. m’ 753

Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 7 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1 849,4

Warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospdotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1904,8

Profilowanie $rednig gruboscig 5 cm i1 zaggszczenie podloza pod droga
gminng, zjazdami, skrzyzowaniami, poboczami. Material w miejsca
zanizone. m 8491

Przepust z rury HDPE @ 400 mm SN 8. Scianki czolowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 8 szt.
Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 40

Przepust z rury HDPE @ 800 mm SN 8. Sciat}ki czotowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 6 szt.

Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 27
Usunigcie krzakow ha 0,2
Usunigcie karp po drzewach Szt. 40

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

9. UPROSZCZONA OCENA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Glowka znajdujacej si¢ na terenie

Gminy Goldap, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty
dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym 1 sg obojetne dla srodowiska).
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm. 1 na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalne;]
odleglosci usytuowania obiektow budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej
krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdza si¢, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenéw przyleglych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo$¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp,
W miejsca zanizone, profilowania poboczy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostanie
wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej 1 jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obshuge okolicznych
pol oraz mieszkancom okolicznych zabudowan, zlikwiduje istniejace zagrozenia wypadkowe,
poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy
zywotno$¢ pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwiecej czgsci lasu spoteczenstwu poprzez
mozliwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenoéw lesnych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne,

» prace nawierzchniowe,

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dlugos¢ 1 215,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdow, skrzyzowan. Powierzchniowe

odwodnienie korony zapewnia spadki poprzeczne 1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane
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beda do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania wykonane zostang z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1 zageszczone (Is=0,97). Pobocza posiada¢ bedg nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski

13



10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
Gieraliszki - Glowka

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Warminsko-Mazurskie =~ Powiat: Goldapski  Gmina: Goldap
obregb ewidencyjny: Jeziorki dziatki nr: 102/2, 199/39
Obiekt usytuowany na terenie Gminy Gotdap

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa.

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0OL

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos¢ drogi lesnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyzowania powierzchnia — 6 586,2 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 849,4 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 398 m3 — nasypy — 753 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdow osobowych jak 1 ponadnormatywnych.
Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Gléwka polega na utwardzeniu istniejgcej drogi
poprzez wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnos¢ realizacji:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
Usunigcie pni 1 krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza.
Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz
skrzyzowania.
Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.
Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nier6wna
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejagcym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie réwninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Nh W=

—
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne 1 lesne,
- przepusty,
- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ os6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej 1 nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzgtu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],
» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 22000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Projektowat:
techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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11. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. $rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,83
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83
22 720,30 1,04 0,74 28,90 21,39
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56
Razem (m3) 1398
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33

Razem (m3) 753
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

sporzadzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Goldap zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/OL

Z,(?."",/’ T b sovmay T
=CN. ZDIgnie Ly

upr. do proj. i
é‘} ust. 2 ,’Tﬂ;f 2

1§71 §13 ust.1 pkt 3 lit. b

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r

=
2 U

.. TRZAD WOJEWODZKI -
w Glsziynie

N 402/94/0L

-~ DECYZIA O STWIERDZENIT-PREFGOTOWANIA ZAWODOWEGS

. i

% do pelnienis samodzielych fanlccii techmicznych w budownictyie

Ma podstawie §2 ust2 plkt2, §5 ust2, § 71 §13 wst.1 pkt3 lith rozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowrsj 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Imtego 19757 w sprawie
samodzielnych finkdji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz48 zpéfinzm) .

stwrierdza sig, Ze

Gbywé,tei Zhigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdzemnika 19531 w Clsziymie

posiada przygotowanie Zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz kerownika budowy i robét
¥ specjalnefei konstrukeyjne — ingynieryjue)

w zakresie drdg



Pan Zbigniesy Xoper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzamia projektéw budowii drog, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukeyjnych i schematach techmicznych, ‘

2/ IKerowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobot,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
©Orzz cceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drog,
mawierzchni lotniskowych, fypowych przepusitow i mostéw —o powszechnie znanych
- mozwigzaniach konstrakeyinych. .

SRS

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowsnia zawodowego do pelnienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisst z up Wojewody .inz, Jamisz Palmowski Z-ca
Dyrektora Wydzialu Urbenistyld, Asrchitektury i Nadzoru Budowlanego (podpis nieczytelny).
Pieczet okragl z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzk w Olszynie,

Duplikat decyzjii o stwierdzenin przygotdﬁania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji tfechmicznych w budownictwie wystawiono ma podsiawie dokumentéw zmajdujacych
sie w archiwum Wydzalu Infrastruktury i Geodezi Warmisisko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikata)

WARMINSKO-MaZURSK

URZAD vu'OJEW,c’)DRfZI:'j'
. W Olsztynie

L 10-575 OLSZTviy

Al Mar J, Pitsudskiegs 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, PL. Zwyciestwa 14,
Mapa do celow projetowych w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
zjazdoéw, skrzyzowan,
Badania geotechniczne gruntow istniejagcego podioza wykonane metodg
makroskopowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno wysokosciowe] oraz
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Gtéwka z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma
na celu poprawe parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokotonazowych.
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3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nieréwnag
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejacym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie rowninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowdéw oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscia
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowg w ciggu drogi gminnej
stwierdzono wystepowanie gruntow plejstocenskich osadow morenowych, miejscami
holocenskich osadow organicznych oraz wspotczesnych nasypow. W budowie geologiczne;j
podloza gruntowego ponizej poziomu nasypoéw 1 poziomu glebowego dominuje kompleks
twardoplastycznych gruntow spoistych, miejscami gruntdéw plastycznych wyksztalconych




glownie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami sg przewarstwione gruntami
niespoistymi. Nasypy, ktore maja charakter budowlany, drogowy sa zblizone do
zageszczonych 1 zalegaja miejscami do glebokosci okoto 0,2-0,5 m. Poziom glebowy
miejscami osigga grubo$¢ okoto 1,0 m 1 punktowo jest przykryty nasypem drogowym.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyja¢, ze sg to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujace na
badanym terenie zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ wlotow zjazdow 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na zjazdach 3,0 m,
szeroko$¢ skrzyzowan 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach 5,0 m, 6,0 m.
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5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugos¢ L=1 215,00 m. Droge zaprojektowano
po istniejgcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na
podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zatamania trasy opisano 1 0znaczono
odpowiednio od W1 do WI15. Przed tukami poziomymi zastosowano odcinki prostych
przejsciowych o dlugosci 20 m. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejacych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu wykopow 1 nasypow, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calosci projektowanej drogi przyjeto nastgpujace  wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace;]
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej/zjazdow/skrzyzowan/poboczy
o nastepujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 7 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm,
» istniejgca podloze/grunt rodzimy.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =19 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna posiada szerokos¢ 5,00 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi 3,0
m. Skrzyzowania posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi
5,0mi6,0m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podhuzne drogi, pobocza oraz zjazdow, skrzyzowan. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
zjazdow zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego obustronnego
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,, Plan Zagospodarowania Terenu’) szerokosSci
zmiennej (zalezna od istniejgcego terenu) o glgbokosci min. 40 cm od rzednej dotu catej
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesiong tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebic¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostroznos$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone (Is=0,97).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material z wykopow spelmiajacy wymagania
stawiane nasypom budowlanym.

2. Do zasypania miejsc po karpach zastosowaé grunt z wykopow.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na
odklad odleglos¢ 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
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7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | TLOSC
Dhugosc trasy mb 1215
Wykopy. Materiat wykorzysta¢ w nasypach. m’ 1398
Nasyp. Materiat z wykopow. m’ 753

Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 7 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1 849,4

Warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospdotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1904,8

Profilowanie $rednig gruboscig 5 cm i1 zaggszczenie podloza pod droga
gminng, zjazdami, skrzyzowaniami, poboczami. Material w miejsca
zanizone. m 8491

Przepust z rury HDPE @ 400 mm SN 8. Scianki czolowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 8 szt.
Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 40

Przepust z rury HDPE @ 800 mm SN 8. Sciat}ki czotowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 6 szt.

Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 27
Usunigcie krzakow ha 0,2
Usunigcie karp po drzewach Szt. 40

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

9. UPROSZCZONA OCENA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Glowka znajdujacej si¢ na terenie

Gminy Goldap, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty
dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym 1 sg obojetne dla srodowiska).
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm. 1 na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalne;]
odleglosci usytuowania obiektow budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej
krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdza si¢, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenéw przyleglych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo$¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp,
W miejsca zanizone, profilowania poboczy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostanie
wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej 1 jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obshuge okolicznych
pol oraz mieszkancom okolicznych zabudowan, zlikwiduje istniejace zagrozenia wypadkowe,
poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy
zywotno$¢ pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwiecej czgsci lasu spoteczenstwu poprzez
mozliwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenoéw lesnych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne,

» prace nawierzchniowe,

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dlugos¢ 1 215,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdow, skrzyzowan. Powierzchniowe

odwodnienie korony zapewnia spadki poprzeczne 1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane
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beda do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania wykonane zostang z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1 zageszczone (Is=0,97). Pobocza posiada¢ bedg nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
Gieraliszki - Glowka

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Warminsko-Mazurskie =~ Powiat: Goldapski  Gmina: Goldap
obregb ewidencyjny: Jeziorki dziatki nr: 102/2, 199/39
Obiekt usytuowany na terenie Gminy Gotdap

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa.

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0OL

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos¢ drogi lesnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyzowania powierzchnia — 6 586,2 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 849,4 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 398 m3 — nasypy — 753 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdow osobowych jak 1 ponadnormatywnych.
Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Gléwka polega na utwardzeniu istniejgcej drogi
poprzez wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnos¢ realizacji:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
Usunigcie pni 1 krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza.
Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz
skrzyzowania.
Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.
Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nier6wna
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejagcym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie réwninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Nh W=

—

15



c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne 1 lesne,
- przepusty,
- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ os6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej 1 nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzgtu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],
» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 22000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Projektowat:
techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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11. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. $rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,83
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83
22 720,30 1,04 0,74 28,90 21,39
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56
Razem (m3) 1398
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33

Razem (m3) 753
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

sporzadzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Goldap zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/OL

Z,(?."",/’ T b sovmay T
=CN. ZDIgnie Ly

upr. do proj. i
é‘} ust. 2 ,’Tﬂ;f 2

1§71 §13 ust.1 pkt 3 lit. b

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r

=
2 U

.. TRZAD WOJEWODZKI -
w Glsziynie

N 402/94/0L

-~ DECYZIA O STWIERDZENIT-PREFGOTOWANIA ZAWODOWEGS

. i

% do pelnienis samodzielych fanlccii techmicznych w budownictyie

Ma podstawie §2 ust2 plkt2, §5 ust2, § 71 §13 wst.1 pkt3 lith rozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowrsj 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Imtego 19757 w sprawie
samodzielnych finkdji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz48 zpéfinzm) .

stwrierdza sig, Ze

Gbywé,tei Zhigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdzemnika 19531 w Clsziymie

posiada przygotowanie Zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz kerownika budowy i robét
¥ specjalnefei konstrukeyjne — ingynieryjue)

w zakresie drdg



Pan Zbigniesy Xoper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzamia projektéw budowii drog, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukeyjnych i schematach techmicznych, ‘

2/ IKerowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobot,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
©Orzz cceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drog,
mawierzchni lotniskowych, fypowych przepusitow i mostéw —o powszechnie znanych
- mozwigzaniach konstrakeyinych. .

SRS

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowsnia zawodowego do pelnienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisst z up Wojewody .inz, Jamisz Palmowski Z-ca
Dyrektora Wydzialu Urbenistyld, Asrchitektury i Nadzoru Budowlanego (podpis nieczytelny).
Pieczet okragl z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzk w Olszynie,

Duplikat decyzjii o stwierdzenin przygotdﬁania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji tfechmicznych w budownictwie wystawiono ma podsiawie dokumentéw zmajdujacych
sie w archiwum Wydzalu Infrastruktury i Geodezi Warmisisko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikata)

WARMINSKO-MaZURSK

URZAD vu'OJEW,c’)DRfZI:'j'
. W Olsztynie

L 10-575 OLSZTviy

Al Mar J, Pitsudskiegs 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, PL. Zwyciestwa 14,
Mapa do celow projetowych w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
zjazdoéw, skrzyzowan,
Badania geotechniczne gruntow istniejagcego podioza wykonane metodg
makroskopowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno wysokosciowe] oraz
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Gtéwka z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma
na celu poprawe parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokotonazowych.

YV WV VVVY

3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nieréwnag
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejacym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie rowninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowdéw oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscia
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowg w ciggu drogi gminnej
stwierdzono wystepowanie gruntow plejstocenskich osadow morenowych, miejscami
holocenskich osadow organicznych oraz wspotczesnych nasypow. W budowie geologiczne;j
podloza gruntowego ponizej poziomu nasypoéw 1 poziomu glebowego dominuje kompleks
twardoplastycznych gruntow spoistych, miejscami gruntdéw plastycznych wyksztalconych




glownie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami sg przewarstwione gruntami
niespoistymi. Nasypy, ktore maja charakter budowlany, drogowy sa zblizone do
zageszczonych 1 zalegaja miejscami do glebokosci okoto 0,2-0,5 m. Poziom glebowy
miejscami osigga grubo$¢ okoto 1,0 m 1 punktowo jest przykryty nasypem drogowym.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyja¢, ze sg to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujace na
badanym terenie zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ wlotow zjazdow 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na zjazdach 3,0 m,
szeroko$¢ skrzyzowan 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach 5,0 m, 6,0 m.

VVVVVVVVVVY

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugos¢ L=1 215,00 m. Droge zaprojektowano
po istniejgcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na
podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zatamania trasy opisano 1 0znaczono
odpowiednio od W1 do WI15. Przed tukami poziomymi zastosowano odcinki prostych
przejsciowych o dlugosci 20 m. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejacych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu wykopow 1 nasypow, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calosci projektowanej drogi przyjeto nastgpujace  wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace;]
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej/zjazdow/skrzyzowan/poboczy
o nastepujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 7 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm,
» istniejgca podloze/grunt rodzimy.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =19 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna posiada szerokos¢ 5,00 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi 3,0
m. Skrzyzowania posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi
5,0mi6,0m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podhuzne drogi, pobocza oraz zjazdow, skrzyzowan. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
zjazdow zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego obustronnego
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,, Plan Zagospodarowania Terenu’) szerokosSci
zmiennej (zalezna od istniejgcego terenu) o glgbokosci min. 40 cm od rzednej dotu catej
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesiong tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebic¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostroznos$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone (Is=0,97).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material z wykopow spelmiajacy wymagania
stawiane nasypom budowlanym.

2. Do zasypania miejsc po karpach zastosowaé grunt z wykopow.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na
odklad odleglos¢ 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
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7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | TLOSC
Dhugosc trasy mb 1215
Wykopy. Materiat wykorzysta¢ w nasypach. m’ 1398
Nasyp. Materiat z wykopow. m’ 753

Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 7 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1 849,4

Warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospdotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1904,8

Profilowanie $rednig gruboscig 5 cm i1 zaggszczenie podloza pod droga
gminng, zjazdami, skrzyzowaniami, poboczami. Material w miejsca
zanizone. m 8491

Przepust z rury HDPE @ 400 mm SN 8. Scianki czolowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 8 szt.
Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 40

Przepust z rury HDPE @ 800 mm SN 8. Sciat}ki czotowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 6 szt.

Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 27
Usunigcie krzakow ha 0,2
Usunigcie karp po drzewach Szt. 40

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

9. UPROSZCZONA OCENA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Glowka znajdujacej si¢ na terenie

Gminy Goldap, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty
dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym 1 sg obojetne dla srodowiska).
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm. 1 na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalne;]
odleglosci usytuowania obiektow budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej
krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdza si¢, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenéw przyleglych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo$¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp,
W miejsca zanizone, profilowania poboczy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostanie
wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej 1 jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obshuge okolicznych
pol oraz mieszkancom okolicznych zabudowan, zlikwiduje istniejace zagrozenia wypadkowe,
poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy
zywotno$¢ pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwiecej czgsci lasu spoteczenstwu poprzez
mozliwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenoéw lesnych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne,

» prace nawierzchniowe,

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dlugos¢ 1 215,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdow, skrzyzowan. Powierzchniowe

odwodnienie korony zapewnia spadki poprzeczne 1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane
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beda do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania wykonane zostang z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1 zageszczone (Is=0,97). Pobocza posiada¢ bedg nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
Gieraliszki - Glowka

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Warminsko-Mazurskie =~ Powiat: Goldapski  Gmina: Goldap
obregb ewidencyjny: Jeziorki dziatki nr: 102/2, 199/39
Obiekt usytuowany na terenie Gminy Gotdap

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa.

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0OL

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos¢ drogi lesnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyzowania powierzchnia — 6 586,2 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 849,4 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 398 m3 — nasypy — 753 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdow osobowych jak 1 ponadnormatywnych.
Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Gléwka polega na utwardzeniu istniejgcej drogi
poprzez wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnos¢ realizacji:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
Usunigcie pni 1 krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza.
Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz
skrzyzowania.
Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.
Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nier6wna
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejagcym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie réwninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Nh W=

—
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne 1 lesne,
- przepusty,
- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ os6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej 1 nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzgtu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],
» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 22000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Projektowat:
techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski

17



11. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. $rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,83
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83
22 720,30 1,04 0,74 28,90 21,39
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56
Razem (m3) 1398
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33

Razem (m3) 753
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

sporzadzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Goldap zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/OL

Z,(?."",/’ T b sovmay T
=CN. ZDIgnie Ly

upr. do proj. i
é‘} ust. 2 ,’Tﬂ;f 2

1§71 §13 ust.1 pkt 3 lit. b

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12.12.1994r

=
2 U

.. TRZAD WOJEWODZKI -
w Glsziynie

N 402/94/0L

-~ DECYZIA O STWIERDZENIT-PREFGOTOWANIA ZAWODOWEGS

. i

% do pelnienis samodzielych fanlccii techmicznych w budownictyie

Ma podstawie §2 ust2 plkt2, §5 ust2, § 71 §13 wst.1 pkt3 lith rozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowrsj 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Imtego 19757 w sprawie
samodzielnych finkdji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz48 zpéfinzm) .

stwrierdza sig, Ze

Gbywé,tei Zhigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdzemnika 19531 w Clsziymie

posiada przygotowanie Zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz kerownika budowy i robét
¥ specjalnefei konstrukeyjne — ingynieryjue)

w zakresie drdg



Pan Zbigniesy Xoper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzamia projektéw budowii drog, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukeyjnych i schematach techmicznych, ‘

2/ IKerowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobot,
Kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
©Orzz cceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drog,
mawierzchni lotniskowych, fypowych przepusitow i mostéw —o powszechnie znanych
- mozwigzaniach konstrakeyinych. .

SRS

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowsnia zawodowego do pelnienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisst z up Wojewody .inz, Jamisz Palmowski Z-ca
Dyrektora Wydzialu Urbenistyld, Asrchitektury i Nadzoru Budowlanego (podpis nieczytelny).
Pieczet okragl z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzk w Olszynie,

Duplikat decyzjii o stwierdzenin przygotdﬁania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji tfechmicznych w budownictwie wystawiono ma podsiawie dokumentéw zmajdujacych
sie w archiwum Wydzalu Infrastruktury i Geodezi Warmisisko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikata)

WARMINSKO-MaZURSK

URZAD vu'OJEW,c’)DRfZI:'j'
. W Olsztynie

L 10-575 OLSZTviy

Al Mar J, Pitsudskiegs 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, PL. Zwyciestwa 14,
Mapa do celow projetowych w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
zjazdoéw, skrzyzowan,
Badania geotechniczne gruntow istniejagcego podioza wykonane metodg
makroskopowa,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno wysokosciowe] oraz
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Gtéwka z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma
na celu poprawe parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokotonazowych.

YV WV VVVY

3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nieréwnag
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejacym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie rowninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowdéw oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscia
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowg w ciggu drogi gminnej
stwierdzono wystepowanie gruntow plejstocenskich osadow morenowych, miejscami
holocenskich osadow organicznych oraz wspotczesnych nasypow. W budowie geologiczne;j
podloza gruntowego ponizej poziomu nasypoéw 1 poziomu glebowego dominuje kompleks
twardoplastycznych gruntow spoistych, miejscami gruntdéw plastycznych wyksztalconych




glownie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami sg przewarstwione gruntami
niespoistymi. Nasypy, ktore maja charakter budowlany, drogowy sa zblizone do
zageszczonych 1 zalegaja miejscami do glebokosci okoto 0,2-0,5 m. Poziom glebowy
miejscami osigga grubo$¢ okoto 1,0 m 1 punktowo jest przykryty nasypem drogowym.
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyja¢, ze sg to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujace na
badanym terenie zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ wlotow zjazdow 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na zjazdach 3,0 m,
szeroko$¢ skrzyzowan 5,00 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach 5,0 m, 6,0 m.
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5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugos¢ L=1 215,00 m. Droge zaprojektowano
po istniejgcym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na
podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zatamania trasy opisano 1 0znaczono
odpowiednio od W1 do WI15. Przed tukami poziomymi zastosowano odcinki prostych
przejsciowych o dlugosci 20 m. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejacych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu wykopow 1 nasypow, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na calosci projektowanej drogi przyjeto nastgpujace  wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace;]
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej/zjazdow/skrzyzowan/poboczy
o nastepujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 7 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm,
» istniejgca podloze/grunt rodzimy.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =19 cm

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna posiada szerokos¢ 5,00 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi 3,0
m. Skrzyzowania posiadaja szerokos¢ 5,00 m, wyokraglone sg tukami poziomymi
5,0mi6,0m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podhuzne drogi, pobocza oraz zjazdow, skrzyzowan. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
zjazdow zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego obustronnego
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,, Plan Zagospodarowania Terenu’) szerokosSci
zmiennej (zalezna od istniejgcego terenu) o glgbokosci min. 40 cm od rzednej dotu catej
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesiong tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebic¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostroznos$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone (Is=0,97).
Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material z wykopow spelmiajacy wymagania
stawiane nasypom budowlanym.

2. Do zasypania miejsc po karpach zastosowaé grunt z wykopow.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na
odklad odleglos¢ 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

10



7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | TLOSC
Dhugosc trasy mb 1215
Wykopy. Materiat wykorzysta¢ w nasypach. m’ 1398
Nasyp. Materiat z wykopow. m’ 753

Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 7 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1 849,4

Warstwa dolna — kruszywo naturalne/pospdotka niesortowana stabilizowana
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:

- na jezdni, zjazdach, skrzyzowaniach, m’ 6 586,2
- poboczach. m’ 1904,8

Profilowanie $rednig gruboscig 5 cm i1 zaggszczenie podloza pod droga
gminng, zjazdami, skrzyzowaniami, poboczami. Material w miejsca
zanizone. m 8491

Przepust z rury HDPE @ 400 mm SN 8. Scianki czolowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 8 szt.
Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 40

Przepust z rury HDPE @ 800 mm SN 8. Sciat}ki czotowe na kamieniu
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Scianek czotowych 6 szt.

Przepust na tawie z pospo6iki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. m 27
Usunigcie krzakow ha 0,2
Usunigcie karp po drzewach Szt. 40

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania 1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

9. UPROSZCZONA OCENA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Glowka znajdujacej si¢ na terenie

Gminy Goldap, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty
dopuszczajace je do uzycia w budownictwie drogowym 1 sg obojetne dla srodowiska).
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm. 1 na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalne;]
odleglosci usytuowania obiektow budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej
krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdza si¢, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenéw przyleglych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilo$¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp,
W miejsca zanizone, profilowania poboczy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostanie
wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej 1 jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obshuge okolicznych
pol oraz mieszkancom okolicznych zabudowan, zlikwiduje istniejace zagrozenia wypadkowe,
poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy
zywotno$¢ pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwiecej czgsci lasu spoteczenstwu poprzez
mozliwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenoéw lesnych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» transport urobku,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne,

» prace nawierzchniowe,

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyzowaniach, poboczach.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada dlugos¢ 1 215,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdow, skrzyzowan. Powierzchniowe

odwodnienie korony zapewnia spadki poprzeczne 1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane
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beda do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy,
skrzyzowania wykonane zostang z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1 zageszczone (Is=0,97). Pobocza posiada¢ bedg nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
Gieraliszki - Glowka

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Warminsko-Mazurskie =~ Powiat: Goldapski  Gmina: Goldap
obregb ewidencyjny: Jeziorki dziatki nr: 102/2, 199/39
Obiekt usytuowany na terenie Gminy Gotdap

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa.

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0OL

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Glowka”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos¢ drogi lesnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyzowania powierzchnia — 6 586,2 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 849,4 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 398 m3 — nasypy — 753 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdow osobowych jak 1 ponadnormatywnych.
Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Gléwka polega na utwardzeniu istniejgcej drogi
poprzez wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnos¢ realizacji:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
Usunigcie pni 1 krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza.
Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz
skrzyzowania.
Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.
Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Gminy Goldap na nastepujacych dziatkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki.

Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna si¢ dowigzaniem do
krawedzi skrzyzowania z drogg gminng a konczy si¢ poza skrzyzowaniem na dlugosci ca.
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nier6wna
1 odksztalcong. Droga przebiega po istniejagcym $ladzie. Droga posiada odwodnienie w ztym
stanie technicznym nadajace si¢ do odtworzenia. Droga lezy w terenie réwninnym ze
zmiennym nachyleniem podluiznym. W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejace przepusty
zakwalifikowane do remontu.

Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow oraz pozostatych
obiektow t.j. zjazdy, skrzyzowania z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig
niska oraz wysoka.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomi¢dzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Nh W=

—
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne 1 lesne,
- przepusty,
- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» poslizgnigcie i wpadnigcie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ os6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej 1 nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzgtu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:
» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],
» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 22000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Projektowat:
techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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11. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. $rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,83
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83
22 720,30 1,04 0,74 28,90 21,39
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56
Razem (m3) 1398
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33

Razem (m3) 753
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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