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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
 
sporządzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Gołdap został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
Zbigniew Koper 

upr. Nr 402/94/OL     

                     
 

 

inż. Tomasz Rykowski 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Gmina Gołdap 
                                                             19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 
 Mapa do celów projetowych w skali 1:1000,  
 Wizja i pomiary własne wykonane w terenie, 
 Poradniki i wytyczne do projektowania dróg, 
 Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokości nawierzchni i lokalizacji 

zjazdów, skrzyżowań, 
 Badania geotechniczne gruntów istniejącego podłoża wykonane metodą 

makroskopową, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest: 
 Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno  wysokościowej oraz 

pomiarów i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostkę projektową jako 
dokumentację. 
Realizacja inwestycji obejmuje: 
 Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka z uwagi na jej zły stan istniejący, ma 

na celu poprawę parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, 
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdów wysokotonażowych.  
 
3.  STAN ISTNIEJĄCY. 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
  W wykonanych badaniach gruntu metodą makroskopową w ciągu drogi gminnej 
stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich osadów morenowych, miejscami 
holoceńskich osadów organicznych oraz współczesnych nasypów. W budowie geologicznej 
podłoża gruntowego poniżej poziomu nasypów i poziomu glebowego dominuje kompleks 
twardoplastycznych gruntów spoistych, miejscami gruntów plastycznych wykształconych 
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głównie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami są przewarstwione gruntami 
niespoistymi. Nasypy, które mają charakter budowlany, drogowy są zbliżone do 
zagęszczonych i zalegają miejscami do głębokości około 0,2-0,5 m. Poziom glebowy 
miejscami osiąga grubość około 1,0 m i punktowo jest przykryty nasypem drogowym.  
W badanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej należy 
przyjąć, że są to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane występujące na 
badanym terenie zaliczono do grupy nośności G1.  
 Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) 
warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, natomiast  obiekt budowlany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej w przypadku robót budowlanych związanych z budową dróg. 
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 
Przyjęto następujące parametry przebudowywanej drogi: 

 prędkość projektowa Vmax = 30 km/h, 
 obciążenie nawierzchni 10 ton na oś, 
 szerokość korony drogi 6,50 m, 
 szerokość jezdni 5,00 m, 
 przekrój daszkowy 3,0%, 
 szerokość poboczy 2 x 0,75 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość wlotów zjazdów 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na zjazdach 3,0 m, 
 szerokość skrzyżowań 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na skrzyżowaniach 5,0 m, 6,0 m. 
 

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI. 
Objęta opracowaniem droga leśna ma długość L=1 215,00 m. Drogę zaprojektowano 

po istniejącym śladzie. Trasę wyznaczono na podstawie mapy do celów projektowych oraz na 
podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano i oznaczono 
odpowiednio od W1 do W15. Przed łukami poziomymi zastosowano odcinki prostych 
przejściowych o długości 20 m. Drogę na odcinku łuków poziomych poszerzamy wg. tabeli 
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych 
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".  

Niweletę drogi wynieść ponad istniejący teren, dowiązać do istniejących rzędnych 
w miarę możliwości starać się zachować minimalne spadki drogi dla spływu wód opadowych. 
Projektowane spadki podłużne wahają się od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu wykopów i nasypów, podłużnym i poprzecznym zniwelowaniu 
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Na całości projektowanej drogi przyjęto następujące wykonanie robót 
przygotowawczych: 
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie 

istniejącej nawierzchni, 
 usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności 

i zasypanie wybojów celem uzyskania prawidłowego profilu poprzecznego istniejącej 
nawierzchni, która stanowić będzie podbudowę pod projektowaną nawierzchnię.  
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej/zjazdów/skrzyżowań/poboczy 

o następujących warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215,00: 
 warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm, 
 warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 

mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm, 
 istniejąca podłoże/grunt rodzimy. 

Grubość całkowita konstrukcji = 19 cm 
 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY – SPADKI. 

Droga gminna posiada szerokość 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikietażu 
w części rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m posiadają spadek 
jednostronny 6%. Zjazdy posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 3,0 
m. Skrzyżowania posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 
5,0 m i 6,0 m. 

 

5.4. ODWODNIENIE. 
 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniają spadki poprzeczne 
i podłużne drogi, pobocza oraz zjazdów, skrzyżowań. Wody opadowe odprowadzone z drogi, 
zjazdów zostaną przez pobocza szerokości 0,75 m do rowu przydrożnego obustronnego 
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. „Plan Zagospodarowania Terenu”) szerokości 
zmiennej (zależna od istniejącego terenu) o głębokości min. 40 cm od rzędnej dołu całej 
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesioną trasę ponad teren zaleca się pogłębić rowy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
Niniejsze opracowanie jest rozwiązaniem projektowym branży drogowej i nie zawiera 

szczegółowych opracowań w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury 
podziemnej.  

W pobliżu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachować szczególna ostrożność 
prowadząc pracę pod ciągłym nadzorem. 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone (Is=0,97). 
Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską 
i wytycznymi budowy dróg oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.  

W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich prace ziemne należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarządzającej 
urządzeniami. 

 

UWAGA:  
1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów spełniający wymagania 

stawiane nasypom budowlanym. 
2. Do zasypania miejsc po karpach zastosować grunt z wykopów. 
3. Materiał nie wykorzystany rozplantować poza pas drogowy lub odwieźć na 

odkład odległość 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH. 
 
 

PARAMETR JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Długość trasy mb 1 215 
Wykopy. Materiał wykorzystać w nasypach. m3 1 398 
Nasyp. Materiał z wykopów. m3 753 
Warstwa górna – kruszywo naturalne/niezwiązane C50/30 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 849,4 

Warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 904,8 

Profilowanie średnią grubością 5 cm i zagęszczenie podłoża pod drogą 
gminną, zjazdami, skrzyżowaniami, poboczami. Materiał w miejsca 
zaniżone. 

 
 

m2 

 
 

8 491 
Przepust z rury HDPE Ø 400 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 8 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

40 
Przepust z rury HDPE Ø 800 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 6 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

27 
Usunięcie krzaków ha 0,2 
Usunięcie karp po drzewach szt. 40 

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA. 
PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06712 – Kruszywo budowlane. 
PN EN 13036-1 – Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych 
 

9. UPROSZCZONA OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka znajdującej się na terenie 
Gminy Gołdap, przy użyciu materiałów takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest 
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiały będą posiadać certyfikaty, atesty 
dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska). 
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalająca czynniki 
generujące oddziaływanie ze względu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego 
pasa drogowego: 
Powołując się na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z 
2015 r. poz. 460 ze zm. i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczące minimalnej 
odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach względem zewnętrznej 
krawędzi jezdni stwierdza się, że dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odległość ta 
powinna wynosić minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza 
terenem zabudowanym. Stwierdza się, iż projektowane zagospodarowanie terenu pasa 
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczeń dla zabudowy 
terenów przyległych do pasa drogowego.  
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W związku z powyższą analizą oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c 
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza się, że projektowana droga ma obszar 
oddziaływania zamykający się w obszarze linii rozgraniczających zakres inwestycji tym 
samym nie wprowadzając związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu,  
w tym zabudowy terenów sąsiednich.  
 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków – wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 
trapezowych bocznych. Brak jest ścieków technologicznych na etapie eksploatacji, ilość 
ścieków bytowych zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników na budowie. Zaplecze 
budowy zostanie wyposażone w system toalet przenośnych na bieżąco wywożonych do 
oczyszczalni. 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozpowszechniania się – realizacja inwestycji 
zmniejszy występujące zapylenie, 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – występującymi odpadami jest ziemia 

z wykopów. Ziemia z wykopów zostanie wbudowana na miejscu pozostała ilość 
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp, 
w miejsca zaniżone, profilowania poboczy. Pozostały materiał niewykorzystany zostanie 
wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się wystąpienia 
istotnych emisji, które negatywnie i trwale mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego.  
 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny 
wpływ tego obiektu na otoczenie, 
 wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
– przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obsługę okolicznych 
pól oraz mieszkańcom okolicznych zabudowań, zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, 
poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży 
żywotność pojazdów. Dodatkowo udostępni jak najwięcej części lasu społeczeństwu poprzez 
możliwości przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych. 
 
9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SĄ TYPOWYMI DLA BRANŻY 
DROGOWEJ: 
 roboty pomiarowe, 
 wycięcie krzaków, 
 prace ziemne – wykopy i nasypy, 
 transport urobku, 
 prace ziemne – roboty odwodnieniowe, rowy przydrożne obustronne,  
 prace nawierzchniowe, 

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyżowaniach, poboczach. 
Odcinek objęty robotami drogowymi posiada długość 1 215,00 m. 

 

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi 

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań. Powierzchniowe 
odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzane 
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będą do projektowanych obustronnych rowów trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania wykonane zostaną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
i zagęszczone (Is=0,97). Pobocza posiadać będą nawierzchni z kruszywa naturalnego.               

         
                                                                                                              Projektował:                                                            

               

               techn. Zbigniew Koper 
 
              Opracował: 
                                                                                                     inż. Tomasz Rykowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
do projektu budowlany dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
1. Podstawa opracowania 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy 
przed zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 

2. Opis techniczny 
a.) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
Długość drogi leśnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyżowania powierzchnia – 6 586,2 m2, 
Szerokość poboczy – 0,75 m, powierzchnia –  1 849,4 m2, 
Roboty ziemne: wykopy –  1 398 m3  – nasypy – 753 m3. 

Całość zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
i dostosowanie jej do poruszania się pojazdów osobowych jak i ponadnormatywnych.  

Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka polega na utwardzeniu istniejącej drogi 
poprzez wykonanie  konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego. 

Kolejność realizacji: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych. 
2. Usunięcie pni i krzewów. 
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów. 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
5. Roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz 

skrzyżowania. 
6. Odwodnienie – rowy boczne obustronne trapezowe. 
7. Prace porządkowe. 
8. Wyplantowanie i uporządkowanie terenu. 

b.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- użytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne i leśne, 
- przepusty, 
- istniejący drzewostan, 
- mieszkańcy lasu (zwierzęta), 
- użytkownicy dróg – mieszkańcy pobliskich zabudowań, osoby zwiedzające las, uprawiające 
czynny wypoczynek. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
 potrącenie przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla 

ruchu , 
 potrącenie przez pojazdy i maszyny robocze obsługujące budowę, 
 poślizgnięcie i wpadnięcie do rowu i przepustu, 
 hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych , 
 niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy (mieszkańcy 

okolicznych zabudowań, ludzie zbierający grzyby, zwiedzający las, zwierzęta), 
 uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej położonej w obszarze robót 

zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.           
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników: 
 Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 
 Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
 Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a.) Praca pod ruchem, 
b.) Roboty drogowe, 
c.) Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu, 
d.) Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
e.) Odzież robocza i ochronna, 
f.) Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji zamierzenia budowlanego. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 

w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji. 

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy należy: 

 Wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
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 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy 
uporządkować. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania 
takowego) oraz urządzeń wykonywać wyłącznie pod nadzorem osób posiadających właściwe 
uprawnienia branżowe. 

6. Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania Informacji BIOZ 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 
1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017, poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666). 
 

 Projektował: 
                                                                                                    techn. Zbigniew Koper 
 
 
 
 
 

             Opracował: 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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11. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW 
 

          TABELA 1 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,83       
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27 
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74 
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62 
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77 
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88 
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02 
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42 
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38 
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97 
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24 
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88 
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20 
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50 
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27 
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18 
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45 
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22 
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34 
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53 
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83 
22 720,80 1,04 0,74 28,90 21,39 
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86 
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71 
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10 
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65 
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50 
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55 
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96 
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00 
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90 
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56 

   Razem (m3)   1398 
 

 

     
OBJĘTOŚĆ NASYPÓW 

          TABELA 2 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,10       
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40 
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78 
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71 
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07 
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24 
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86 
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30 
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89 
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08 
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49 
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29 
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52 
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47 
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20 
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21 
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54 
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99 
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39 
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59 
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04 
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54 
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46 
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46 
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48 
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94 
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78 
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99 
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42 
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88 
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18 
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33 

 
 

  Razem (m3)   753 
 
  Opracował: 

 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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(tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
 
sporządzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Gołdap został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
Zbigniew Koper 

upr. Nr 402/94/OL     

                     
 

 

inż. Tomasz Rykowski 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Gmina Gołdap 
                                                             19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 
 Mapa do celów projetowych w skali 1:1000,  
 Wizja i pomiary własne wykonane w terenie, 
 Poradniki i wytyczne do projektowania dróg, 
 Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokości nawierzchni i lokalizacji 

zjazdów, skrzyżowań, 
 Badania geotechniczne gruntów istniejącego podłoża wykonane metodą 

makroskopową, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest: 
 Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno  wysokościowej oraz 

pomiarów i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostkę projektową jako 
dokumentację. 
Realizacja inwestycji obejmuje: 
 Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka z uwagi na jej zły stan istniejący, ma 

na celu poprawę parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, 
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdów wysokotonażowych.  
 
3.  STAN ISTNIEJĄCY. 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
  W wykonanych badaniach gruntu metodą makroskopową w ciągu drogi gminnej 
stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich osadów morenowych, miejscami 
holoceńskich osadów organicznych oraz współczesnych nasypów. W budowie geologicznej 
podłoża gruntowego poniżej poziomu nasypów i poziomu glebowego dominuje kompleks 
twardoplastycznych gruntów spoistych, miejscami gruntów plastycznych wykształconych 
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głównie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami są przewarstwione gruntami 
niespoistymi. Nasypy, które mają charakter budowlany, drogowy są zbliżone do 
zagęszczonych i zalegają miejscami do głębokości około 0,2-0,5 m. Poziom glebowy 
miejscami osiąga grubość około 1,0 m i punktowo jest przykryty nasypem drogowym.  
W badanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej należy 
przyjąć, że są to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane występujące na 
badanym terenie zaliczono do grupy nośności G1.  
 Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) 
warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, natomiast  obiekt budowlany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej w przypadku robót budowlanych związanych z budową dróg. 
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 
Przyjęto następujące parametry przebudowywanej drogi: 

 prędkość projektowa Vmax = 30 km/h, 
 obciążenie nawierzchni 10 ton na oś, 
 szerokość korony drogi 6,50 m, 
 szerokość jezdni 5,00 m, 
 przekrój daszkowy 3,0%, 
 szerokość poboczy 2 x 0,75 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość wlotów zjazdów 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na zjazdach 3,0 m, 
 szerokość skrzyżowań 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na skrzyżowaniach 5,0 m, 6,0 m. 
 

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI. 
Objęta opracowaniem droga leśna ma długość L=1 215,00 m. Drogę zaprojektowano 

po istniejącym śladzie. Trasę wyznaczono na podstawie mapy do celów projektowych oraz na 
podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano i oznaczono 
odpowiednio od W1 do W15. Przed łukami poziomymi zastosowano odcinki prostych 
przejściowych o długości 20 m. Drogę na odcinku łuków poziomych poszerzamy wg. tabeli 
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych 
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".  

Niweletę drogi wynieść ponad istniejący teren, dowiązać do istniejących rzędnych 
w miarę możliwości starać się zachować minimalne spadki drogi dla spływu wód opadowych. 
Projektowane spadki podłużne wahają się od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu wykopów i nasypów, podłużnym i poprzecznym zniwelowaniu 
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Na całości projektowanej drogi przyjęto następujące wykonanie robót 
przygotowawczych: 
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie 

istniejącej nawierzchni, 
 usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności 

i zasypanie wybojów celem uzyskania prawidłowego profilu poprzecznego istniejącej 
nawierzchni, która stanowić będzie podbudowę pod projektowaną nawierzchnię.  
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej/zjazdów/skrzyżowań/poboczy 

o następujących warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215,00: 
 warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm, 
 warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 

mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm, 
 istniejąca podłoże/grunt rodzimy. 

Grubość całkowita konstrukcji = 19 cm 
 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY – SPADKI. 

Droga gminna posiada szerokość 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikietażu 
w części rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m posiadają spadek 
jednostronny 6%. Zjazdy posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 3,0 
m. Skrzyżowania posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 
5,0 m i 6,0 m. 

 

5.4. ODWODNIENIE. 
 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniają spadki poprzeczne 
i podłużne drogi, pobocza oraz zjazdów, skrzyżowań. Wody opadowe odprowadzone z drogi, 
zjazdów zostaną przez pobocza szerokości 0,75 m do rowu przydrożnego obustronnego 
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. „Plan Zagospodarowania Terenu”) szerokości 
zmiennej (zależna od istniejącego terenu) o głębokości min. 40 cm od rzędnej dołu całej 
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesioną trasę ponad teren zaleca się pogłębić rowy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
Niniejsze opracowanie jest rozwiązaniem projektowym branży drogowej i nie zawiera 

szczegółowych opracowań w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury 
podziemnej.  

W pobliżu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachować szczególna ostrożność 
prowadząc pracę pod ciągłym nadzorem. 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone (Is=0,97). 
Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską 
i wytycznymi budowy dróg oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.  

W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich prace ziemne należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarządzającej 
urządzeniami. 

 

UWAGA:  
1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów spełniający wymagania 

stawiane nasypom budowlanym. 
2. Do zasypania miejsc po karpach zastosować grunt z wykopów. 
3. Materiał nie wykorzystany rozplantować poza pas drogowy lub odwieźć na 

odkład odległość 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH. 
 
 

PARAMETR JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Długość trasy mb 1 215 
Wykopy. Materiał wykorzystać w nasypach. m3 1 398 
Nasyp. Materiał z wykopów. m3 753 
Warstwa górna – kruszywo naturalne/niezwiązane C50/30 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 849,4 

Warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 904,8 

Profilowanie średnią grubością 5 cm i zagęszczenie podłoża pod drogą 
gminną, zjazdami, skrzyżowaniami, poboczami. Materiał w miejsca 
zaniżone. 

 
 

m2 

 
 

8 491 
Przepust z rury HDPE Ø 400 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 8 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

40 
Przepust z rury HDPE Ø 800 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 6 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

27 
Usunięcie krzaków ha 0,2 
Usunięcie karp po drzewach szt. 40 

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA. 
PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06712 – Kruszywo budowlane. 
PN EN 13036-1 – Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych 
 

9. UPROSZCZONA OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka znajdującej się na terenie 
Gminy Gołdap, przy użyciu materiałów takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest 
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiały będą posiadać certyfikaty, atesty 
dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska). 
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalająca czynniki 
generujące oddziaływanie ze względu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego 
pasa drogowego: 
Powołując się na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z 
2015 r. poz. 460 ze zm. i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczące minimalnej 
odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach względem zewnętrznej 
krawędzi jezdni stwierdza się, że dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odległość ta 
powinna wynosić minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza 
terenem zabudowanym. Stwierdza się, iż projektowane zagospodarowanie terenu pasa 
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczeń dla zabudowy 
terenów przyległych do pasa drogowego.  
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W związku z powyższą analizą oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c 
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza się, że projektowana droga ma obszar 
oddziaływania zamykający się w obszarze linii rozgraniczających zakres inwestycji tym 
samym nie wprowadzając związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu,  
w tym zabudowy terenów sąsiednich.  
 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków – wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 
trapezowych bocznych. Brak jest ścieków technologicznych na etapie eksploatacji, ilość 
ścieków bytowych zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników na budowie. Zaplecze 
budowy zostanie wyposażone w system toalet przenośnych na bieżąco wywożonych do 
oczyszczalni. 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozpowszechniania się – realizacja inwestycji 
zmniejszy występujące zapylenie, 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – występującymi odpadami jest ziemia 

z wykopów. Ziemia z wykopów zostanie wbudowana na miejscu pozostała ilość 
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp, 
w miejsca zaniżone, profilowania poboczy. Pozostały materiał niewykorzystany zostanie 
wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się wystąpienia 
istotnych emisji, które negatywnie i trwale mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego.  
 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny 
wpływ tego obiektu na otoczenie, 
 wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
– przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obsługę okolicznych 
pól oraz mieszkańcom okolicznych zabudowań, zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, 
poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży 
żywotność pojazdów. Dodatkowo udostępni jak najwięcej części lasu społeczeństwu poprzez 
możliwości przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych. 
 
9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SĄ TYPOWYMI DLA BRANŻY 
DROGOWEJ: 
 roboty pomiarowe, 
 wycięcie krzaków, 
 prace ziemne – wykopy i nasypy, 
 transport urobku, 
 prace ziemne – roboty odwodnieniowe, rowy przydrożne obustronne,  
 prace nawierzchniowe, 

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyżowaniach, poboczach. 
Odcinek objęty robotami drogowymi posiada długość 1 215,00 m. 

 

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi 

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań. Powierzchniowe 
odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzane 
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będą do projektowanych obustronnych rowów trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania wykonane zostaną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
i zagęszczone (Is=0,97). Pobocza posiadać będą nawierzchni z kruszywa naturalnego.               

         
                                                                                                              Projektował:                                                            

               

               techn. Zbigniew Koper 
 
              Opracował: 
                                                                                                     inż. Tomasz Rykowski 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
do projektu budowlany dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
1. Podstawa opracowania 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy 
przed zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 

2. Opis techniczny 
a.) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
Długość drogi leśnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyżowania powierzchnia – 6 586,2 m2, 
Szerokość poboczy – 0,75 m, powierzchnia –  1 849,4 m2, 
Roboty ziemne: wykopy –  1 398 m3  – nasypy – 753 m3. 

Całość zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
i dostosowanie jej do poruszania się pojazdów osobowych jak i ponadnormatywnych.  

Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka polega na utwardzeniu istniejącej drogi 
poprzez wykonanie  konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego. 

Kolejność realizacji: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych. 
2. Usunięcie pni i krzewów. 
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów. 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
5. Roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz 

skrzyżowania. 
6. Odwodnienie – rowy boczne obustronne trapezowe. 
7. Prace porządkowe. 
8. Wyplantowanie i uporządkowanie terenu. 

b.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- użytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne i leśne, 
- przepusty, 
- istniejący drzewostan, 
- mieszkańcy lasu (zwierzęta), 
- użytkownicy dróg – mieszkańcy pobliskich zabudowań, osoby zwiedzające las, uprawiające 
czynny wypoczynek. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
 potrącenie przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla 

ruchu , 
 potrącenie przez pojazdy i maszyny robocze obsługujące budowę, 
 poślizgnięcie i wpadnięcie do rowu i przepustu, 
 hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych , 
 niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy (mieszkańcy 

okolicznych zabudowań, ludzie zbierający grzyby, zwiedzający las, zwierzęta), 
 uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej położonej w obszarze robót 

zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.           
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników: 
 Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 
 Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
 Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a.) Praca pod ruchem, 
b.) Roboty drogowe, 
c.) Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu, 
d.) Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
e.) Odzież robocza i ochronna, 
f.) Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji zamierzenia budowlanego. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 

w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji. 

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy należy: 

 Wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 



 17

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy 
uporządkować. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania 
takowego) oraz urządzeń wykonywać wyłącznie pod nadzorem osób posiadających właściwe 
uprawnienia branżowe. 

6. Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania Informacji BIOZ 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 
1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017, poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666). 
 

 Projektował: 
                                                                                                    techn. Zbigniew Koper 
 
 
 
 
 

             Opracował: 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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11. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW 
 

          TABELA 1 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,83       
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27 
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74 
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62 
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77 
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88 
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02 
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42 
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38 
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97 
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24 
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88 
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20 
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50 
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27 
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18 
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45 
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22 
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34 
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53 
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83 
22 720,80 1,04 0,74 28,90 21,39 
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86 
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71 
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10 
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65 
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50 
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55 
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96 
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00 
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90 
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56 

   Razem (m3)   1398 
 

 

     
OBJĘTOŚĆ NASYPÓW 

          TABELA 2 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,10       
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40 
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78 
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71 
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07 
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24 
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86 
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30 
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89 
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08 
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49 
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29 
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52 
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47 
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20 
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21 
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54 
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99 
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39 
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59 
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04 
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54 
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46 
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46 
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48 
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94 
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78 
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99 
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42 
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88 
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18 
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33 

 
 

  Razem (m3)   753 
 
  Opracował: 

 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
 
sporządzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Gołdap został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
Zbigniew Koper 

upr. Nr 402/94/OL     

                     
 

 

inż. Tomasz Rykowski 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Gmina Gołdap 
                                                             19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 
 Mapa do celów projetowych w skali 1:1000,  
 Wizja i pomiary własne wykonane w terenie, 
 Poradniki i wytyczne do projektowania dróg, 
 Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokości nawierzchni i lokalizacji 

zjazdów, skrzyżowań, 
 Badania geotechniczne gruntów istniejącego podłoża wykonane metodą 

makroskopową, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest: 
 Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno  wysokościowej oraz 

pomiarów i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostkę projektową jako 
dokumentację. 
Realizacja inwestycji obejmuje: 
 Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka z uwagi na jej zły stan istniejący, ma 

na celu poprawę parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, 
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdów wysokotonażowych.  
 
3.  STAN ISTNIEJĄCY. 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
  W wykonanych badaniach gruntu metodą makroskopową w ciągu drogi gminnej 
stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich osadów morenowych, miejscami 
holoceńskich osadów organicznych oraz współczesnych nasypów. W budowie geologicznej 
podłoża gruntowego poniżej poziomu nasypów i poziomu glebowego dominuje kompleks 
twardoplastycznych gruntów spoistych, miejscami gruntów plastycznych wykształconych 
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głównie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami są przewarstwione gruntami 
niespoistymi. Nasypy, które mają charakter budowlany, drogowy są zbliżone do 
zagęszczonych i zalegają miejscami do głębokości około 0,2-0,5 m. Poziom glebowy 
miejscami osiąga grubość około 1,0 m i punktowo jest przykryty nasypem drogowym.  
W badanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej należy 
przyjąć, że są to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane występujące na 
badanym terenie zaliczono do grupy nośności G1.  
 Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) 
warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, natomiast  obiekt budowlany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej w przypadku robót budowlanych związanych z budową dróg. 
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 
Przyjęto następujące parametry przebudowywanej drogi: 

 prędkość projektowa Vmax = 30 km/h, 
 obciążenie nawierzchni 10 ton na oś, 
 szerokość korony drogi 6,50 m, 
 szerokość jezdni 5,00 m, 
 przekrój daszkowy 3,0%, 
 szerokość poboczy 2 x 0,75 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość wlotów zjazdów 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na zjazdach 3,0 m, 
 szerokość skrzyżowań 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na skrzyżowaniach 5,0 m, 6,0 m. 
 

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI. 
Objęta opracowaniem droga leśna ma długość L=1 215,00 m. Drogę zaprojektowano 

po istniejącym śladzie. Trasę wyznaczono na podstawie mapy do celów projektowych oraz na 
podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano i oznaczono 
odpowiednio od W1 do W15. Przed łukami poziomymi zastosowano odcinki prostych 
przejściowych o długości 20 m. Drogę na odcinku łuków poziomych poszerzamy wg. tabeli 
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych 
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".  

Niweletę drogi wynieść ponad istniejący teren, dowiązać do istniejących rzędnych 
w miarę możliwości starać się zachować minimalne spadki drogi dla spływu wód opadowych. 
Projektowane spadki podłużne wahają się od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu wykopów i nasypów, podłużnym i poprzecznym zniwelowaniu 
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Na całości projektowanej drogi przyjęto następujące wykonanie robót 
przygotowawczych: 
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie 

istniejącej nawierzchni, 
 usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności 

i zasypanie wybojów celem uzyskania prawidłowego profilu poprzecznego istniejącej 
nawierzchni, która stanowić będzie podbudowę pod projektowaną nawierzchnię.  
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej/zjazdów/skrzyżowań/poboczy 

o następujących warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215,00: 
 warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm, 
 warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 

mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm, 
 istniejąca podłoże/grunt rodzimy. 

Grubość całkowita konstrukcji = 19 cm 
 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY – SPADKI. 

Droga gminna posiada szerokość 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikietażu 
w części rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m posiadają spadek 
jednostronny 6%. Zjazdy posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 3,0 
m. Skrzyżowania posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 
5,0 m i 6,0 m. 

 

5.4. ODWODNIENIE. 
 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniają spadki poprzeczne 
i podłużne drogi, pobocza oraz zjazdów, skrzyżowań. Wody opadowe odprowadzone z drogi, 
zjazdów zostaną przez pobocza szerokości 0,75 m do rowu przydrożnego obustronnego 
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. „Plan Zagospodarowania Terenu”) szerokości 
zmiennej (zależna od istniejącego terenu) o głębokości min. 40 cm od rzędnej dołu całej 
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesioną trasę ponad teren zaleca się pogłębić rowy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
Niniejsze opracowanie jest rozwiązaniem projektowym branży drogowej i nie zawiera 

szczegółowych opracowań w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury 
podziemnej.  

W pobliżu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachować szczególna ostrożność 
prowadząc pracę pod ciągłym nadzorem. 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone (Is=0,97). 
Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską 
i wytycznymi budowy dróg oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.  

W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich prace ziemne należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarządzającej 
urządzeniami. 

 

UWAGA:  
1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów spełniający wymagania 

stawiane nasypom budowlanym. 
2. Do zasypania miejsc po karpach zastosować grunt z wykopów. 
3. Materiał nie wykorzystany rozplantować poza pas drogowy lub odwieźć na 

odkład odległość 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH. 
 
 

PARAMETR JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Długość trasy mb 1 215 
Wykopy. Materiał wykorzystać w nasypach. m3 1 398 
Nasyp. Materiał z wykopów. m3 753 
Warstwa górna – kruszywo naturalne/niezwiązane C50/30 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 849,4 

Warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 904,8 

Profilowanie średnią grubością 5 cm i zagęszczenie podłoża pod drogą 
gminną, zjazdami, skrzyżowaniami, poboczami. Materiał w miejsca 
zaniżone. 

 
 

m2 

 
 

8 491 
Przepust z rury HDPE Ø 400 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 8 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

40 
Przepust z rury HDPE Ø 800 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 6 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

27 
Usunięcie krzaków ha 0,2 
Usunięcie karp po drzewach szt. 40 

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA. 
PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06712 – Kruszywo budowlane. 
PN EN 13036-1 – Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych 
 

9. UPROSZCZONA OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka znajdującej się na terenie 
Gminy Gołdap, przy użyciu materiałów takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest 
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiały będą posiadać certyfikaty, atesty 
dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska). 
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalająca czynniki 
generujące oddziaływanie ze względu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego 
pasa drogowego: 
Powołując się na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z 
2015 r. poz. 460 ze zm. i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczące minimalnej 
odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach względem zewnętrznej 
krawędzi jezdni stwierdza się, że dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odległość ta 
powinna wynosić minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza 
terenem zabudowanym. Stwierdza się, iż projektowane zagospodarowanie terenu pasa 
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczeń dla zabudowy 
terenów przyległych do pasa drogowego.  
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W związku z powyższą analizą oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c 
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza się, że projektowana droga ma obszar 
oddziaływania zamykający się w obszarze linii rozgraniczających zakres inwestycji tym 
samym nie wprowadzając związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu,  
w tym zabudowy terenów sąsiednich.  
 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków – wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 
trapezowych bocznych. Brak jest ścieków technologicznych na etapie eksploatacji, ilość 
ścieków bytowych zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników na budowie. Zaplecze 
budowy zostanie wyposażone w system toalet przenośnych na bieżąco wywożonych do 
oczyszczalni. 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozpowszechniania się – realizacja inwestycji 
zmniejszy występujące zapylenie, 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – występującymi odpadami jest ziemia 

z wykopów. Ziemia z wykopów zostanie wbudowana na miejscu pozostała ilość 
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp, 
w miejsca zaniżone, profilowania poboczy. Pozostały materiał niewykorzystany zostanie 
wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się wystąpienia 
istotnych emisji, które negatywnie i trwale mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego.  
 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny 
wpływ tego obiektu na otoczenie, 
 wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
– przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obsługę okolicznych 
pól oraz mieszkańcom okolicznych zabudowań, zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, 
poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży 
żywotność pojazdów. Dodatkowo udostępni jak najwięcej części lasu społeczeństwu poprzez 
możliwości przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych. 
 
9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SĄ TYPOWYMI DLA BRANŻY 
DROGOWEJ: 
 roboty pomiarowe, 
 wycięcie krzaków, 
 prace ziemne – wykopy i nasypy, 
 transport urobku, 
 prace ziemne – roboty odwodnieniowe, rowy przydrożne obustronne,  
 prace nawierzchniowe, 

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyżowaniach, poboczach. 
Odcinek objęty robotami drogowymi posiada długość 1 215,00 m. 

 

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi 

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań. Powierzchniowe 
odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzane 
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będą do projektowanych obustronnych rowów trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania wykonane zostaną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
i zagęszczone (Is=0,97). Pobocza posiadać będą nawierzchni z kruszywa naturalnego.               

         
                                                                                                              Projektował:                                                            

               

               techn. Zbigniew Koper 
 
              Opracował: 
                                                                                                     inż. Tomasz Rykowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
do projektu budowlany dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
1. Podstawa opracowania 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy 
przed zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 

2. Opis techniczny 
a.) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
Długość drogi leśnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyżowania powierzchnia – 6 586,2 m2, 
Szerokość poboczy – 0,75 m, powierzchnia –  1 849,4 m2, 
Roboty ziemne: wykopy –  1 398 m3  – nasypy – 753 m3. 

Całość zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
i dostosowanie jej do poruszania się pojazdów osobowych jak i ponadnormatywnych.  

Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka polega na utwardzeniu istniejącej drogi 
poprzez wykonanie  konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego. 

Kolejność realizacji: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych. 
2. Usunięcie pni i krzewów. 
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów. 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
5. Roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz 

skrzyżowania. 
6. Odwodnienie – rowy boczne obustronne trapezowe. 
7. Prace porządkowe. 
8. Wyplantowanie i uporządkowanie terenu. 

b.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- użytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne i leśne, 
- przepusty, 
- istniejący drzewostan, 
- mieszkańcy lasu (zwierzęta), 
- użytkownicy dróg – mieszkańcy pobliskich zabudowań, osoby zwiedzające las, uprawiające 
czynny wypoczynek. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
 potrącenie przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla 

ruchu , 
 potrącenie przez pojazdy i maszyny robocze obsługujące budowę, 
 poślizgnięcie i wpadnięcie do rowu i przepustu, 
 hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych , 
 niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy (mieszkańcy 

okolicznych zabudowań, ludzie zbierający grzyby, zwiedzający las, zwierzęta), 
 uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej położonej w obszarze robót 

zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.           
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników: 
 Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 
 Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
 Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a.) Praca pod ruchem, 
b.) Roboty drogowe, 
c.) Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu, 
d.) Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
e.) Odzież robocza i ochronna, 
f.) Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji zamierzenia budowlanego. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 

w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji. 

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy należy: 

 Wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 



 17

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy 
uporządkować. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania 
takowego) oraz urządzeń wykonywać wyłącznie pod nadzorem osób posiadających właściwe 
uprawnienia branżowe. 

6. Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania Informacji BIOZ 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 
1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017, poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666). 
 

 Projektował: 
                                                                                                    techn. Zbigniew Koper 
 
 
 
 
 

             Opracował: 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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11. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW 
 

          TABELA 1 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,83       
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27 
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74 
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62 
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77 
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88 
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02 
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42 
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38 
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97 
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24 
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88 
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20 
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50 
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27 
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18 
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45 
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22 
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34 
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53 
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83 
22 720,80 1,04 0,74 28,90 21,39 
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86 
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71 
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10 
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65 
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50 
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55 
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96 
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00 
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90 
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56 

   Razem (m3)   1398 
 

 

     
OBJĘTOŚĆ NASYPÓW 

          TABELA 2 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,10       
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40 
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78 
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71 
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07 
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24 
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86 
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30 
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89 
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08 
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49 
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29 
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52 
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47 
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20 
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21 
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54 
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99 
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39 
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59 
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04 
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54 
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46 
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46 
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48 
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94 
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78 
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99 
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42 
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88 
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18 
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33 

 
 

  Razem (m3)   753 
 
  Opracował: 

 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
 
sporządzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Gołdap został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
Zbigniew Koper 

upr. Nr 402/94/OL     

                     
 

 

inż. Tomasz Rykowski 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Gmina Gołdap 
                                                             19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 
 Mapa do celów projetowych w skali 1:1000,  
 Wizja i pomiary własne wykonane w terenie, 
 Poradniki i wytyczne do projektowania dróg, 
 Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokości nawierzchni i lokalizacji 

zjazdów, skrzyżowań, 
 Badania geotechniczne gruntów istniejącego podłoża wykonane metodą 

makroskopową, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest: 
 Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno  wysokościowej oraz 

pomiarów i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostkę projektową jako 
dokumentację. 
Realizacja inwestycji obejmuje: 
 Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka z uwagi na jej zły stan istniejący, ma 

na celu poprawę parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, 
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdów wysokotonażowych.  
 
3.  STAN ISTNIEJĄCY. 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
  W wykonanych badaniach gruntu metodą makroskopową w ciągu drogi gminnej 
stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich osadów morenowych, miejscami 
holoceńskich osadów organicznych oraz współczesnych nasypów. W budowie geologicznej 
podłoża gruntowego poniżej poziomu nasypów i poziomu glebowego dominuje kompleks 
twardoplastycznych gruntów spoistych, miejscami gruntów plastycznych wykształconych 
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głównie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami są przewarstwione gruntami 
niespoistymi. Nasypy, które mają charakter budowlany, drogowy są zbliżone do 
zagęszczonych i zalegają miejscami do głębokości około 0,2-0,5 m. Poziom glebowy 
miejscami osiąga grubość około 1,0 m i punktowo jest przykryty nasypem drogowym.  
W badanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej należy 
przyjąć, że są to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane występujące na 
badanym terenie zaliczono do grupy nośności G1.  
 Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) 
warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, natomiast  obiekt budowlany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej w przypadku robót budowlanych związanych z budową dróg. 
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 
Przyjęto następujące parametry przebudowywanej drogi: 

 prędkość projektowa Vmax = 30 km/h, 
 obciążenie nawierzchni 10 ton na oś, 
 szerokość korony drogi 6,50 m, 
 szerokość jezdni 5,00 m, 
 przekrój daszkowy 3,0%, 
 szerokość poboczy 2 x 0,75 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość wlotów zjazdów 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na zjazdach 3,0 m, 
 szerokość skrzyżowań 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na skrzyżowaniach 5,0 m, 6,0 m. 
 

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI. 
Objęta opracowaniem droga leśna ma długość L=1 215,00 m. Drogę zaprojektowano 

po istniejącym śladzie. Trasę wyznaczono na podstawie mapy do celów projektowych oraz na 
podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano i oznaczono 
odpowiednio od W1 do W15. Przed łukami poziomymi zastosowano odcinki prostych 
przejściowych o długości 20 m. Drogę na odcinku łuków poziomych poszerzamy wg. tabeli 
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych 
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".  

Niweletę drogi wynieść ponad istniejący teren, dowiązać do istniejących rzędnych 
w miarę możliwości starać się zachować minimalne spadki drogi dla spływu wód opadowych. 
Projektowane spadki podłużne wahają się od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu wykopów i nasypów, podłużnym i poprzecznym zniwelowaniu 
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Na całości projektowanej drogi przyjęto następujące wykonanie robót 
przygotowawczych: 
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie 

istniejącej nawierzchni, 
 usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności 

i zasypanie wybojów celem uzyskania prawidłowego profilu poprzecznego istniejącej 
nawierzchni, która stanowić będzie podbudowę pod projektowaną nawierzchnię.  
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej/zjazdów/skrzyżowań/poboczy 

o następujących warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215,00: 
 warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm, 
 warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 

mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm, 
 istniejąca podłoże/grunt rodzimy. 

Grubość całkowita konstrukcji = 19 cm 
 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY – SPADKI. 

Droga gminna posiada szerokość 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikietażu 
w części rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m posiadają spadek 
jednostronny 6%. Zjazdy posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 3,0 
m. Skrzyżowania posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 
5,0 m i 6,0 m. 

 

5.4. ODWODNIENIE. 
 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniają spadki poprzeczne 
i podłużne drogi, pobocza oraz zjazdów, skrzyżowań. Wody opadowe odprowadzone z drogi, 
zjazdów zostaną przez pobocza szerokości 0,75 m do rowu przydrożnego obustronnego 
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. „Plan Zagospodarowania Terenu”) szerokości 
zmiennej (zależna od istniejącego terenu) o głębokości min. 40 cm od rzędnej dołu całej 
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesioną trasę ponad teren zaleca się pogłębić rowy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
Niniejsze opracowanie jest rozwiązaniem projektowym branży drogowej i nie zawiera 

szczegółowych opracowań w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury 
podziemnej.  

W pobliżu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachować szczególna ostrożność 
prowadząc pracę pod ciągłym nadzorem. 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone (Is=0,97). 
Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską 
i wytycznymi budowy dróg oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.  

W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich prace ziemne należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarządzającej 
urządzeniami. 

 

UWAGA:  
1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów spełniający wymagania 

stawiane nasypom budowlanym. 
2. Do zasypania miejsc po karpach zastosować grunt z wykopów. 
3. Materiał nie wykorzystany rozplantować poza pas drogowy lub odwieźć na 

odkład odległość 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH. 
 
 

PARAMETR JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Długość trasy mb 1 215 
Wykopy. Materiał wykorzystać w nasypach. m3 1 398 
Nasyp. Materiał z wykopów. m3 753 
Warstwa górna – kruszywo naturalne/niezwiązane C50/30 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 849,4 

Warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 904,8 

Profilowanie średnią grubością 5 cm i zagęszczenie podłoża pod drogą 
gminną, zjazdami, skrzyżowaniami, poboczami. Materiał w miejsca 
zaniżone. 

 
 

m2 

 
 

8 491 
Przepust z rury HDPE Ø 400 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 8 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

40 
Przepust z rury HDPE Ø 800 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 6 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

27 
Usunięcie krzaków ha 0,2 
Usunięcie karp po drzewach szt. 40 

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA. 
PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06712 – Kruszywo budowlane. 
PN EN 13036-1 – Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych 
 

9. UPROSZCZONA OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka znajdującej się na terenie 
Gminy Gołdap, przy użyciu materiałów takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest 
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiały będą posiadać certyfikaty, atesty 
dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska). 
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalająca czynniki 
generujące oddziaływanie ze względu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego 
pasa drogowego: 
Powołując się na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z 
2015 r. poz. 460 ze zm. i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczące minimalnej 
odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach względem zewnętrznej 
krawędzi jezdni stwierdza się, że dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odległość ta 
powinna wynosić minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza 
terenem zabudowanym. Stwierdza się, iż projektowane zagospodarowanie terenu pasa 
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczeń dla zabudowy 
terenów przyległych do pasa drogowego.  
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W związku z powyższą analizą oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c 
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza się, że projektowana droga ma obszar 
oddziaływania zamykający się w obszarze linii rozgraniczających zakres inwestycji tym 
samym nie wprowadzając związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu,  
w tym zabudowy terenów sąsiednich.  
 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków – wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 
trapezowych bocznych. Brak jest ścieków technologicznych na etapie eksploatacji, ilość 
ścieków bytowych zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników na budowie. Zaplecze 
budowy zostanie wyposażone w system toalet przenośnych na bieżąco wywożonych do 
oczyszczalni. 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozpowszechniania się – realizacja inwestycji 
zmniejszy występujące zapylenie, 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – występującymi odpadami jest ziemia 

z wykopów. Ziemia z wykopów zostanie wbudowana na miejscu pozostała ilość 
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp, 
w miejsca zaniżone, profilowania poboczy. Pozostały materiał niewykorzystany zostanie 
wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się wystąpienia 
istotnych emisji, które negatywnie i trwale mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego.  
 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny 
wpływ tego obiektu na otoczenie, 
 wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
– przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obsługę okolicznych 
pól oraz mieszkańcom okolicznych zabudowań, zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, 
poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży 
żywotność pojazdów. Dodatkowo udostępni jak najwięcej części lasu społeczeństwu poprzez 
możliwości przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych. 
 
9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SĄ TYPOWYMI DLA BRANŻY 
DROGOWEJ: 
 roboty pomiarowe, 
 wycięcie krzaków, 
 prace ziemne – wykopy i nasypy, 
 transport urobku, 
 prace ziemne – roboty odwodnieniowe, rowy przydrożne obustronne,  
 prace nawierzchniowe, 

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyżowaniach, poboczach. 
Odcinek objęty robotami drogowymi posiada długość 1 215,00 m. 

 

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi 

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań. Powierzchniowe 
odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzane 
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będą do projektowanych obustronnych rowów trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania wykonane zostaną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
i zagęszczone (Is=0,97). Pobocza posiadać będą nawierzchni z kruszywa naturalnego.               

         
                                                                                                              Projektował:                                                            

               

               techn. Zbigniew Koper 
 
              Opracował: 
                                                                                                     inż. Tomasz Rykowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
do projektu budowlany dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
1. Podstawa opracowania 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy 
przed zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 

2. Opis techniczny 
a.) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
Długość drogi leśnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyżowania powierzchnia – 6 586,2 m2, 
Szerokość poboczy – 0,75 m, powierzchnia –  1 849,4 m2, 
Roboty ziemne: wykopy –  1 398 m3  – nasypy – 753 m3. 

Całość zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
i dostosowanie jej do poruszania się pojazdów osobowych jak i ponadnormatywnych.  

Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka polega na utwardzeniu istniejącej drogi 
poprzez wykonanie  konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego. 

Kolejność realizacji: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych. 
2. Usunięcie pni i krzewów. 
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów. 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
5. Roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz 

skrzyżowania. 
6. Odwodnienie – rowy boczne obustronne trapezowe. 
7. Prace porządkowe. 
8. Wyplantowanie i uporządkowanie terenu. 

b.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- użytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne i leśne, 
- przepusty, 
- istniejący drzewostan, 
- mieszkańcy lasu (zwierzęta), 
- użytkownicy dróg – mieszkańcy pobliskich zabudowań, osoby zwiedzające las, uprawiające 
czynny wypoczynek. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
 potrącenie przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla 

ruchu , 
 potrącenie przez pojazdy i maszyny robocze obsługujące budowę, 
 poślizgnięcie i wpadnięcie do rowu i przepustu, 
 hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych , 
 niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy (mieszkańcy 

okolicznych zabudowań, ludzie zbierający grzyby, zwiedzający las, zwierzęta), 
 uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej położonej w obszarze robót 

zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.           
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników: 
 Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 
 Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
 Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a.) Praca pod ruchem, 
b.) Roboty drogowe, 
c.) Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu, 
d.) Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
e.) Odzież robocza i ochronna, 
f.) Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji zamierzenia budowlanego. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 

w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji. 

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy należy: 

 Wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
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 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy 
uporządkować. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania 
takowego) oraz urządzeń wykonywać wyłącznie pod nadzorem osób posiadających właściwe 
uprawnienia branżowe. 

6. Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania Informacji BIOZ 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 
1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017, poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666). 
 

 Projektował: 
                                                                                                    techn. Zbigniew Koper 
 
 
 
 
 

             Opracował: 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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11. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW 
 

          TABELA 1 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,83       
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27 
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74 
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62 
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77 
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88 
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02 
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42 
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38 
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97 
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24 
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88 
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20 
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50 
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27 
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18 
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45 
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22 
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34 
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53 
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83 
22 720,80 1,04 0,74 28,90 21,39 
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86 
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71 
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10 
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65 
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50 
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55 
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96 
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00 
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90 
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56 

   Razem (m3)   1398 
 

 

     
OBJĘTOŚĆ NASYPÓW 

          TABELA 2 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,10       
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40 
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78 
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71 
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07 
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24 
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86 
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30 
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89 
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08 
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49 
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29 
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52 
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47 
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20 
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21 
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54 
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99 
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39 
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59 
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04 
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54 
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46 
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46 
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48 
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94 
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78 
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99 
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42 
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88 
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18 
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33 

 
 

  Razem (m3)   753 
 
  Opracował: 

 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
 
sporządzony w dniu 01.06.2018 r. dla Gminy Gołdap został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest 
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 
 
Zbigniew Koper 

upr. Nr 402/94/OL     

                     
 

 

inż. Tomasz Rykowski 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Gmina Gołdap 
                                                             19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 
 Mapa do celów projetowych w skali 1:1000,  
 Wizja i pomiary własne wykonane w terenie, 
 Poradniki i wytyczne do projektowania dróg, 
 Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokości nawierzchni i lokalizacji 

zjazdów, skrzyżowań, 
 Badania geotechniczne gruntów istniejącego podłoża wykonane metodą 

makroskopową, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest: 
 Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytuacyjno  wysokościowej oraz 

pomiarów i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostkę projektową jako 
dokumentację. 
Realizacja inwestycji obejmuje: 
 Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka z uwagi na jej zły stan istniejący, ma 

na celu poprawę parametrów technicznych drogi w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, 
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdów wysokotonażowych.  
 
3.  STAN ISTNIEJĄCY. 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
  W wykonanych badaniach gruntu metodą makroskopową w ciągu drogi gminnej 
stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich osadów morenowych, miejscami 
holoceńskich osadów organicznych oraz współczesnych nasypów. W budowie geologicznej 
podłoża gruntowego poniżej poziomu nasypów i poziomu glebowego dominuje kompleks 
twardoplastycznych gruntów spoistych, miejscami gruntów plastycznych wykształconych 
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głównie jako gliny piaszczyste. Grunty te miejscami są przewarstwione gruntami 
niespoistymi. Nasypy, które mają charakter budowlany, drogowy są zbliżone do 
zagęszczonych i zalegają miejscami do głębokości około 0,2-0,5 m. Poziom glebowy 
miejscami osiąga grubość około 1,0 m i punktowo jest przykryty nasypem drogowym.  
W badanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej należy 
przyjąć, że są to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy budowlane występujące na 
badanym terenie zaliczono do grupy nośności G1.  
 Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) 
warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, natomiast  obiekt budowlany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej w przypadku robót budowlanych związanych z budową dróg. 
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 
Przyjęto następujące parametry przebudowywanej drogi: 

 prędkość projektowa Vmax = 30 km/h, 
 obciążenie nawierzchni 10 ton na oś, 
 szerokość korony drogi 6,50 m, 
 szerokość jezdni 5,00 m, 
 przekrój daszkowy 3,0%, 
 szerokość poboczy 2 x 0,75 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość wlotów zjazdów 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na zjazdach 3,0 m, 
 szerokość skrzyżowań 5,00 m, 
 promienie wyokrąglające łuki na skrzyżowaniach 5,0 m, 6,0 m. 
 

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI. 
Objęta opracowaniem droga leśna ma długość L=1 215,00 m. Drogę zaprojektowano 

po istniejącym śladzie. Trasę wyznaczono na podstawie mapy do celów projektowych oraz na 
podstawie wizji i pomiarów własnych w terenie. Załamania trasy opisano i oznaczono 
odpowiednio od W1 do W15. Przed łukami poziomymi zastosowano odcinki prostych 
przejściowych o długości 20 m. Drogę na odcinku łuków poziomych poszerzamy wg. tabeli 
z rys. "Przekroje Normalne". Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na załączonych 
rysunkach "Plan Zagospodarowania Terenu".  

Niweletę drogi wynieść ponad istniejący teren, dowiązać do istniejących rzędnych 
w miarę możliwości starać się zachować minimalne spadki drogi dla spływu wód opadowych. 
Projektowane spadki podłużne wahają się od 0,401% do 6,911%. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu wykopów i nasypów, podłużnym i poprzecznym zniwelowaniu 
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

Na całości projektowanej drogi przyjęto następujące wykonanie robót 
przygotowawczych: 
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie 

istniejącej nawierzchni, 
 usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności 

i zasypanie wybojów celem uzyskania prawidłowego profilu poprzecznego istniejącej 
nawierzchni, która stanowić będzie podbudowę pod projektowaną nawierzchnię.  
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5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej/zjazdów/skrzyżowań/poboczy 

o następujących warstwach w km od 0+000,00 do km 1+215,00: 
 warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm, 
 warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 

mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm, 
 istniejąca podłoże/grunt rodzimy. 

Grubość całkowita konstrukcji = 19 cm 
 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY – SPADKI. 

Droga gminna posiada szerokość 5,00 m i spadek daszkowy 3% wg. pikietażu 
w części rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m posiadają spadek 
jednostronny 6%. Zjazdy posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 3,0 
m. Skrzyżowania posiadają szerokość 5,00 m, wyokrąglone są łukami poziomymi 
5,0 m i 6,0 m. 

 

5.4. ODWODNIENIE. 
 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniają spadki poprzeczne 
i podłużne drogi, pobocza oraz zjazdów, skrzyżowań. Wody opadowe odprowadzone z drogi, 
zjazdów zostaną przez pobocza szerokości 0,75 m do rowu przydrożnego obustronnego 
trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. „Plan Zagospodarowania Terenu”) szerokości 
zmiennej (zależna od istniejącego terenu) o głębokości min. 40 cm od rzędnej dołu całej 
konstrukcji. Z uwagi jednak na wyniesioną trasę ponad teren zaleca się pogłębić rowy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
Niniejsze opracowanie jest rozwiązaniem projektowym branży drogowej i nie zawiera 

szczegółowych opracowań w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury 
podziemnej.  

W pobliżu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachować szczególna ostrożność 
prowadząc pracę pod ciągłym nadzorem. 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone (Is=0,97). 
Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace szczegółowo nie opisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską 
i wytycznymi budowy dróg oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.  

W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich prace ziemne należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarządzającej 
urządzeniami. 

 

UWAGA:  
1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z wykopów spełniający wymagania 

stawiane nasypom budowlanym. 
2. Do zasypania miejsc po karpach zastosować grunt z wykopów. 
3. Materiał nie wykorzystany rozplantować poza pas drogowy lub odwieźć na 

odkład odległość 2 km lub w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH. 
 
 

PARAMETR JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Długość trasy mb 1 215 
Wykopy. Materiał wykorzystać w nasypach. m3 1 398 
Nasyp. Materiał z wykopów. m3 753 
Warstwa górna – kruszywo naturalne/niezwiązane C50/30 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 7 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 849,4 

Warstwa dolna – kruszywo naturalne/pospółka niesortowana stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm: 
-  na jezdni, zjazdach, skrzyżowaniach, 
-  poboczach. 

 
 

m2 

m2 

 
 

6 586,2 
1 904,8 

Profilowanie średnią grubością 5 cm i zagęszczenie podłoża pod drogą 
gminną, zjazdami, skrzyżowaniami, poboczami. Materiał w miejsca 
zaniżone. 

 
 

m2 

 
 

8 491 
Przepust z rury HDPE Ø 400 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 8 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

40 
Przepust z rury HDPE Ø 800 mm SN 8. Ścianki czołowe na kamieniu 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Ścianek czołowych 6 szt. 
Przepust na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. 

 
 

m 

 
 

27 
Usunięcie krzaków ha 0,2 
Usunięcie karp po drzewach szt. 40 

8. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA. 
PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06712 – Kruszywo budowlane. 
PN EN 13036-1 – Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych 
 

9. UPROSZCZONA OCENA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

Planowana przebudowa drogi gminnej Gieraliszki-Główka znajdującej się na terenie 
Gminy Gołdap, przy użyciu materiałów takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest 
zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiały będą posiadać certyfikaty, atesty 
dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska). 
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalająca czynniki 
generujące oddziaływanie ze względu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego 
pasa drogowego: 
Powołując się na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U z 
2015 r. poz. 460 ze zm. i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczące minimalnej 
odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach względem zewnętrznej 
krawędzi jezdni stwierdza się, że dla budowy drogi gminnej w terenie zabudowy odległość ta 
powinna wynosić minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza 
terenem zabudowanym. Stwierdza się, iż projektowane zagospodarowanie terenu pasa 
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczeń dla zabudowy 
terenów przyległych do pasa drogowego.  
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W związku z powyższą analizą oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c 
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza się, że projektowana droga ma obszar 
oddziaływania zamykający się w obszarze linii rozgraniczających zakres inwestycji tym 
samym nie wprowadzając związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu,  
w tym zabudowy terenów sąsiednich.  
 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków – wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 
trapezowych bocznych. Brak jest ścieków technologicznych na etapie eksploatacji, ilość 
ścieków bytowych zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników na budowie. Zaplecze 
budowy zostanie wyposażone w system toalet przenośnych na bieżąco wywożonych do 
oczyszczalni. 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozpowszechniania się – realizacja inwestycji 
zmniejszy występujące zapylenie, 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – występującymi odpadami jest ziemia 

z wykopów. Ziemia z wykopów zostanie wbudowana na miejscu pozostała ilość 
niewykorzystana rozplanowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania karp, 
w miejsca zaniżone, profilowania poboczy. Pozostały materiał niewykorzystany zostanie 
wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się wystąpienia 
istotnych emisji, które negatywnie i trwale mogą wpłynąć na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego.  
 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny 
wpływ tego obiektu na otoczenie, 
 wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
– przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na obsługę okolicznych 
pól oraz mieszkańcom okolicznych zabudowań, zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, 
poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży 
żywotność pojazdów. Dodatkowo udostępni jak najwięcej części lasu społeczeństwu poprzez 
możliwości przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania z terenów leśnych. 
 
9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SĄ TYPOWYMI DLA BRANŻY 
DROGOWEJ: 
 roboty pomiarowe, 
 wycięcie krzaków, 
 prace ziemne – wykopy i nasypy, 
 transport urobku, 
 prace ziemne – roboty odwodnieniowe, rowy przydrożne obustronne,  
 prace nawierzchniowe, 

wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach, skrzyżowaniach, poboczach. 
Odcinek objęty robotami drogowymi posiada długość 1 215,00 m. 

 

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
Planowana budowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi 

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań. Powierzchniowe 
odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzane 
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będą do projektowanych obustronnych rowów trapezowych. Droga gminna, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania wykonane zostaną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
i zagęszczone (Is=0,97). Pobocza posiadać będą nawierzchni z kruszywa naturalnego.               

         
                                                                                                              Projektował:                                                            

               

               techn. Zbigniew Koper 
 
              Opracował: 
                                                                                                     inż. Tomasz Rykowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
do projektu budowlany dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka” 
1. Podstawa opracowania 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy 
przed zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 

2. Opis techniczny 
a.) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
Długość drogi leśnej L=1 215,0 m, zjazdy, skrzyżowania powierzchnia – 6 586,2 m2, 
Szerokość poboczy – 0,75 m, powierzchnia –  1 849,4 m2, 
Roboty ziemne: wykopy –  1 398 m3  – nasypy – 753 m3. 

Całość zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi 
i dostosowanie jej do poruszania się pojazdów osobowych jak i ponadnormatywnych.  

Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka polega na utwardzeniu istniejącej drogi 
poprzez wykonanie  konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego. 

Kolejność realizacji: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych. 
2. Usunięcie pni i krzewów. 
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów. 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
5. Roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdy oraz 

skrzyżowania. 
6. Odwodnienie – rowy boczne obustronne trapezowe. 
7. Prace porządkowe. 
8. Wyplantowanie i uporządkowanie terenu. 

b.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Gminy Gołdap na następujących działkach o nr: 102/2, 199/39 Jeziorki. 

 Droga gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna się dowiązaniem do 
krawędzi skrzyżowania z drogą gminną a kończy się poza skrzyżowaniem na długości ca. 
1200 m. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego, lokalnie nierówną 
i odkształconą. Droga przebiega po istniejącym śladzie. Droga posiada odwodnienie w złym 
stanie technicznym nadające się do odtworzenia. Droga leży w terenie równinnym ze 
zmiennym nachyleniem podłużnym. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące przepusty 
zakwalifikowane do remontu. 

Brak jest odwodnienia w postaci wyraźnie zlokalizowanych rowów oraz pozostałych 
obiektów t.j. zjazdy, skrzyżowania z uwagi na szybko postępujące zarastanie roślinnością 
niską oraz wysoką.  

Częściowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiędzy koronami 
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W pasie drogowym  zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa. 
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c.) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia: 
- użytkowana droga gminna oraz inne drogi gminne i leśne, 
- przepusty, 
- istniejący drzewostan, 
- mieszkańcy lasu (zwierzęta), 
- użytkownicy dróg – mieszkańcy pobliskich zabudowań, osoby zwiedzające las, uprawiające 
czynny wypoczynek. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
 potrącenie przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla 

ruchu , 
 potrącenie przez pojazdy i maszyny robocze obsługujące budowę, 
 poślizgnięcie i wpadnięcie do rowu i przepustu, 
 hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych , 
 niebezpieczeństwo pojawienia się osób niepowołanych na terenie budowy (mieszkańcy 

okolicznych zabudowań, ludzie zbierający grzyby, zwiedzający las, zwierzęta), 
 uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej położonej w obszarze robót 

zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.           
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników: 
 Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 
 Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
 Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a.) Praca pod ruchem, 
b.) Roboty drogowe, 
c.) Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu, 
d.) Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
e.) Odzież robocza i ochronna, 
f.) Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 

z realizacji zamierzenia budowlanego. 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 

w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji. 

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy należy: 

 Wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 



 17

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy 
uporządkować. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania 
takowego) oraz urządzeń wykonywać wyłącznie pod nadzorem osób posiadających właściwe 
uprawnienia branżowe. 

6. Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania Informacji BIOZ 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 z 2003 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 
1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
2001 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017, poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666). 
 

 Projektował: 
                                                                                                    techn. Zbigniew Koper 
 
 
 
 
 

             Opracował: 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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11. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW 
 

          TABELA 1 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,83       
2 49,10 1,34 1,09 49,10 53,27 
3 95,30 0,90 1,12 46,20 51,74 
4 120,00 0,77 0,84 24,70 20,62 
5 144,40 1,67 1,22 24,40 29,77 
6 166,70 1,01 1,34 22,30 29,88 
7 195,30 0,32 0,67 28,60 19,02 
8 230,60 0,95 0,64 35,30 22,42 
9 264,80 2,23 1,59 34,20 54,38 
10 285,30 2,45 2,34 20,50 47,97 
11 338,90 0,88 1,67 53,60 89,24 
12 385,20 0,67 0,78 46,30 35,88 
13 427,60 0,66 0,67 42,40 28,20 
14 458,50 1,12 0,89 30,90 27,50 
15 473,20 0,55 0,84 14,70 12,27 
16 496,60 0,32 0,44 23,40 10,18 
17 522,70 1,40 0,86 26,10 22,45 
18 554,00 1,17 1,29 31,30 40,22 
19 595,60 0,00 0,59 41,60 24,34 
20 636,10 1,31 0,66 40,50 26,53 
21 691,90 0,44 0,88 55,80 48,83 
22 720,80 1,04 0,74 28,90 21,39 
23 784,90 1,67 1,36 64,10 86,86 
24 844,60 2,24 1,96 59,70 116,71 
25 889,60 0,12 1,18 45,00 53,10 
26 924,50 1,98 1,05 34,90 36,65 
27 960,10 0,52 1,25 35,60 44,50 
28 1025,50 0,72 0,62 65,40 40,55 
29 1066,50 2,79 1,76 41,00 71,96 
30 1127,40 2,76 2,78 60,90 169,00 
31 1154,60 0,10 1,43 27,20 38,90 
32 1215,00 0,68 0,39 60,40 23,56 

   Razem (m3)   1398 
 

 

     
OBJĘTOŚĆ NASYPÓW 

          TABELA 2 
Lp. Pikietaż  Powierzchnia   Pow. średnia.  Odległ.  Objętość 

    (m2) (m2) (m) (m3) 
1 0,00 0,10       
2 49,10 0,12 0,11 49,10 5,40 
3 95,30 0,13 0,13 46,20 5,78 
4 120,00 0,17 0,15 24,70 3,71 
5 144,40 0,00 0,09 24,40 2,07 
6 166,70 0,38 0,19 22,30 4,24 
7 195,30 0,10 0,24 28,60 6,86 
8 230,60 0,37 0,24 35,30 8,30 
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9 264,80 0,15 0,26 34,20 8,89 
10 285,30 0,15 0,15 20,50 3,08 
11 338,90 0,54 0,35 53,60 18,49 
12 385,20 0,25 0,40 46,30 18,29 
13 427,60 1,52 0,89 42,40 37,52 
14 458,50 0,97 1,25 30,90 38,47 
15 473,20 0,69 0,83 14,70 12,20 
16 496,60 1,55 1,12 23,40 26,21 
17 522,70 0,56 1,06 26,10 27,54 
18 554,00 0,27 0,42 31,30 12,99 
19 595,60 4,22 2,25 41,60 93,39 
20 636,10 0,55 2,39 40,50 96,59 
21 691,90 0,24 0,40 55,80 22,04 
22 720,80 0,42 0,33 28,90 9,54 
23 784,90 0,00 0,21 64,10 13,46 
24 844,60 0,25 0,13 59,70 7,46 
25 889,60 0,66 0,46 45,00 20,48 
26 924,50 0,54 0,60 34,90 20,94 
27 960,10 0,74 0,64 35,60 22,78 
28 1025,50 0,85 0,80 65,40 51,99 
29 1066,50 0,39 0,62 41,00 25,42 
30 1127,40 0,00 0,20 60,90 11,88 
31 1154,60 2,66 1,33 27,20 36,18 
32 1215,00 0,00 1,33 60,40 80,33 

 
 

  Razem (m3)   753 
 
  Opracował: 

 

                                                                                                    inż. Tomasz Rykowski 
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