Przedmiar robot

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci rob6t

[losé[Krot.] J.m.

1 Montaz bateri akumulatoréw do instalacji PV

1.1 Kalkulacja wiasna

Montaz inwerteréw Quattro 48/10000/140-100 3 szt
1.2 Kalkulacja wtasna

Montaz bateri akumulatoréw o pojemnosci - OpzS Solar 3040Ah 24 szt
1.3 Kalkulacja wiasna

Montaz Panela kontrolnosterujgcego Colour Control GX 1 szt
1.4 Kalkulacja wiasna

Montaz monitora pracy + bocznik dla baterii akumulatoréw 1 szt
1.5 Kalkulacja wiasna

Przewody do monitora pracy akumulatoréw 9 m
1.6 Kalkulacja wiasna

Przewody potgczeniowe do inwerterdw Quattro 9 m
1.7 Kalkulacja wtasna

Przewody LY 1 x 50mm2 - L=27 ,N=9,PE=9 45 m
1.8 KNNR 5/103/4

Rury winidurowe uktadane n.t., podioze betonowe, Fi47 'mm 42 m
1.9 KNNR 5/201/6 (1)

Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 25'mm2 210 m
2 Pomiary instalacji elektrycznej
2.1 KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznej, obwad 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
2.2 KNNR 5/1303/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny 3 pomiar
2.3 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préba pierwsza 1 préba
2.4 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, préba kazda nastepna 3 proba
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