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Oświadczenie: 

 Zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami T.J.) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry (numery działek wg zestawienia na str.3) 

opracowany na zlecenie Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

posiada niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wykaz działek objętych opracowaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej we wsi 

Kośmidry  

1. Działki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gołdap o numerach geodezyjnych: 

- nr 45 (droga), 

- nr 76 (droga), 

- nr 254/116 (droga), 

- nr 254/30, 

- nr 254/58, 

- nr 5,6,11,29,41 (drogi). 

      2. Działki prywatne o numerach geodezyjnych: 

 -nr 254/109; 40/1; 40/2; 40/4; 40/3. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry 
 

1. Podstawa opracowania 

� Podstawą opracowania jest Umowa z dnia 18 sierpień 2017r. zawarta 

pomiędzy Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, a pracownią 

projektową: "PRO-GAL"  Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7; 19-500 

Gołdap. 

� Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z póź.zm.), 

� Ustawa z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), 

� Wypis z rejestru gruntów z dnia 04.09.2017r. 

� Uzgodnienia. 

 

2. Inwestor: Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 

 

3. Parametry techniczne projektowe 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry (na odcinku od km 0+000m do km 

1+604,83m we wsi Kośmidry). Opracowanie obejmuje odcinek od granicy pasa drogi 

powiatowej 1815N przez Kośmidry do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 

1815N. 
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- klasa techniczna ulicy      - D 

- szerokość jezdni       - 5,0m 

- szerokość chodnika      - 2,0m 

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej   - 727,8m2 

- szerokość zatoki autobusowej     - 3,0m 

- powierzchnia zatoki autobusowej    - 83,5m2 

- prędkość projektowa      - 30 km/h 

- obciążenie ruchem       – KR1 

- długość ulicy       – 1604,83m 

- szerokość poboczy gruntowych       – 0,75m  

- powierzchnia jezdni       – ok.8391 m2 

- powierzchnia poboczy gruntowych     – 2041,1 m2 

- powierzchnia wjazdów o naw.z kostki brukowej   – 316,5 m2 

- powierzchnia wjazdów bitumicznych     – 560,3 m2 

- powierzchnia zieleńców      – ok.4680 m2 

Razem powierzchnia objęta projektem zagospodarowania terenu: 21.360 m2 

 

4.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa Drogi Gminnej we wsi Kośmidry. 

Początek opracowania przyjęto ok.6,5 od krawędzi istniejącej drogi powiatowej nr 1815N  

i oznaczono na mapie PPT km0+0,00m (przy granicy z działką o nr 185). Koniec 

opracowania przyjęto przy granicy z działką (185) drogi powiatowej nr 1815N i 

oznaczono KT km1+604,83.  

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, 
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- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów i korytowaniem pod 

konstrukcję nawierzchni jezdni i jej elementów, 

- przebudowę hydrantu podziemnego z wymianą na nadziemny, 

- przestawienie 2 słupów oświetleniowych, 

- korekta łuków pionowych (w miarę możliwości terenowych) 

- wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie warstwy stabilizacji 

cementem,  

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego, 

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- przebudowę wjazdów indywidualnych, 

- przebudowa zatoki autobusowej, 

-  przebudowa chodnika o szerokości 2,0m, 

- przebudowa skrzyżowań z drogą gminną (korekta łuków), 

- odmulenie i wzmocnienie poprzez brukowanie istniejących przepustów, 

- wykonanie na istniejącym kanale deszczowym wpustu drogowego wraz z 

wybrukowaniem wlotu, 

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych celem podniesienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

- wykonanie poboczy gruntowych o szer.0,75m  z kruszywa łamanego kat C50/30 o 

gr.15cm, 

- oznakowanie pionowe i poziome. 

 

5. Stan istniejący 
 

Droga gminna jest drogą o znaczeniu lokalnym stanowiącą połączenie drogi  gminnej 

z drogą powiatową nr 1815N.  Na długości opracowania droga przebiega przez tereny 

rolne oraz w pobliżu zabudowy jednorodzinnej. 
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Natężenie ruchu na drodze objętej projektem jest niewielkie i wynika głównie z ruchu 

gospodarczego związanego z prowadzoną gospodarką rolną i zabudową jednorodzinną.  

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze falistym wpisana w istniejącą 

konfigurację terenu za pomocą łuków poziomych posiadająca wyraźnie ukształtowany 

korpus drogowy wraz z elementami odwodnienia w postaci rowów przydrożnych wraz ze 

zjazdami gospodarczymi i przepustami pod koroną drogi. W chwili obecnej droga posiada 

na części nawierzchnię z trylinki a na części nawierzchnię żwirową w dostatecznym stanie 

technicznym. Szerokość korony drogi wynosi od 4,5 do 7,5 m. Istniejące rowy przydrożne 

są częściową zamulone i wymagają renowacji. 

Długość całego przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi 1604,83 m; jest to 

dziś droga gminna a po przebudowie droga będzie klasy D. Dzisiaj formalnie 

dopuszczalne naciski pojazdów na tej drodze wynoszą 80 kN/oś. 

5.1. Urządzenia obce w pasie drogowym 

W liniach rozgraniczających w obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące 

urządzenia obce: 

� sieć wodociągowa, 

� kanalizacja sanitarna, 

� elektryczne sieci napowietrzne, 

� sieci teletechniczne. 

W stanie obecnym występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej (istniejący hydrant-do przeniesienia i istniejące słupy oświetleniowe - do 

przestawienia).  

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi 

Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej stanowi: 

- na całym odcinku droga przebiega przez tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna o niskim stopniu intensywności zabudowy.   
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5.3. Charakterystyka zieleni drogowej 

Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach chronionych. 

Przebudowa istniejącego odcinka drogi wymaga wycięcie drzew oznaczonych na mapie. 

Wzdłuż pasa drogowego znajdują się tereny rolne.  

5.4. Podłoże geotechniczne 

Dla potrzeb projektu przebudowy drogi wykonano pełną dokumentację geotechniczną 

pod drogę. 

Na przedmiotowym odcinku stwierdzono występowanie gruntów sypkich drobnych 

średnioziarnistych o dobrym wskaźniku zagęszczenia.  

Na pozostałym odcinku stwierdzono występowanie gruntów spoistych. 

Dlatego też zastosowano 2 typy konstrukcji korpusu drogowego. 

Pełna dokumentacja geotechniczna dostępna w odrębnej części opracowania. 

 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni. 

- na długości drogi od km 0+0,00m  (PT) do km 1+604,83 m (KPT) jezdnia o stałej 

szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami  

gruntowymi o nawierzchni : 

� z kruszywa łamanego kat C50/30 szer.:0,75m i gr.15cm. 

- Na odcinku km0+014,80 do km 0+100,80 występuje szerokość jezdni -5,0m oraz 

zastosowano obustronne bariery drogowe SP-06, 

- na w/w odcinku zastosować należy brukowanie skarpy nasypu po stronie prawej, 

- zastosować bariery drogowe w okolicach istniejących przepustów, 

- na odcinku km1+340 do końca zadania należy wykonać chodnik z kostki brukowej 

betonowej i szerokości 2,0m. . 

6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdów. 

- na odcinku projektowanej drogi występują dwa typy nawierzchni zjazdów: 

1. Nawierzchnia zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

2. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej. 
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 6.3. Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek trasy przyjęto w km 0+0,00m i oznaczono go PPT i zlokalizowany jest 

ok.6,50m od krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej drogi powiatowej. Koniec 

opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1815N i oznaczono go KPT 

km1+604,83m.  

Trasa drogi na powyższym odcinku składa się z 21 punktów załamania trasy  w tym 17 

łuków kołowych poziomych o  promieniach od R=30,0m do R=500,0 m.  

6.4. Niweleta projektowana drogi 

Niweletę drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebiegu niwelety istniejącej drogi 

o nawierzchni żwirowej. Niewielkie korekty niwelety w ograniczonym zakresie wynikają 

z występowania lokalnych nierówności podłużnych oraz nadania łukom poziomym w 

przekroju poprzecznym przechyłek w zależności od wartości promienia łuku. Zakres 

takich robót ograniczono do niezbędnego minimum wynikającym z dosyć płynnego 

ukształtowania niwelety nawierzchni istniejącej. 

Pochylenia podłużne niwelety wahają się w granicach: 

imin =0,39% 

imax =11,5% 

Na projektowanej trasie zastosowano: 

•   łuki wklęsłe o promieniach odpowiednio: 

Rmin=500m 

Rmax=1500m 

• łuki wypukłe o promieniach: 

      Rmin=100m 

Rmax=2000m 

Pochylenia podłużne niwelety i poprzeczne drogi są wystarczające dla prawidłowego jej 

odwodnienia powierzchniowego. 
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6.5. Konstrukcja nawierzchni  

Na długości objętej opracowaniem projektowym występuje 16 rodzajów przekrojów 

normalnych wynikających z uwarunkowań terenowych. 

6.6.1. Technologia przebudowy nawierzchni 

6.6.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwagę 

następujące czynniki: 

· stan nawierzchni istniejącej; 

· ograniczenia możliwości podniesienia niwelety; 

· przebudowę uzbrojenia podziemnego i związaną z nią konieczność częściowej 

rozbiórki nawierzchni. 

Po przeanalizowaniu powyższych czynników, zaprojektowano następujące 

technologie przebudowy, dostosowane do warunków na poszczególnych odcinkach. 

 

Przyjęto następujące technologie przebudowy nawierzchni: 

6.6.2.Przekrój normalny  – szlakowy od km 0+0,00m do km 1+604,83m (KPT)     

• szerokość jezdni asfaltowej- 5,00 m, 

• pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m 

• spadek poprzeczny jezdni- jednostronny na łukach oraz dwustronny 2%; poboczy 

i=8,0% 

• pochylenie skarp nasypów i wykopów – 1:1,5 
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Ze względu na występowanie zróżnicowanych warunków gruntowych zaprojektowano 

dwa typy konstrukcji nawierzchni drogi gminnej: 

 

6.6.2.Konstrukcja  A drogi  na ruch KR1 przedstawia się następująco: 

Odcinek:  km0+0,00 ÷ km1+001,84m 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm  AC 11 S 50/70, 

• warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,  

• podbudowa z kruszywa łamanego kat. C50/30 o grubości 22cm, 

• Wzmocnienie podłoża warstwą gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa i gr.15cm, 

• istniejące podłoże gruntowe.  

6.6.3.Konstrukcja  B drogi  na ruch KR1 przedstawia się następująco: 

Odcinek:  km1+001,84 ÷ km1+604,83m 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm  AC 11 S 50/70, 

• warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,  

• podbudowa z kruszywa łamanego kat. C50/30 o grubości 22cm, 

• istniejące podłoże gruntowe.  

 

6.6.4. Konstrukcja wjazdów 

 Na zjazdach indywidualnych na przyległe działki zaprojektowano 2 typy nawierzchni: 

1. Bitumiczną: 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm  AC 11 S 50/70, 

• warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,  

• podbudowa z kruszywa łamanego kat. C50/30 o grubości 15cm, 

• podłoże gruntowe Is=1,0. 

2. Z kostki brukowej: 

• nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej o gr.8cm, 
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• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr.5cm.,  

• podbudowa z kruszywa łamanego kat. C50/30 o grubości 15cm, 

• podłoże gruntowe Is=1,0. 

6.6.5  Konstrukcja chodników 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.6cm 

• podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kat.C50/30 i gr.15cm , 

• podłoże gruntowe. 

 

6.6.6 Konstrukcja zatoki autobusowej i wyniesionego przejścia dla pieszych 

  

W km 1+410,00m str.L znajduje się zatoka autobusowa.  

   

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej typ "Polbruk" gr.8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu C15/20 gr. 20 cm, 

• podłoże gruntowe Is=1,0. 

 

6.6.7  Konstrukcja poboczy 

• podbudowa z kruszywa łamanego kat. C50/30 o grubości 15cm, 

• podłoże gruntowe Is=1,0/nasyp. 

6.6.8  Konstrukcja pobocza w km0+741,41 szer.1,5m 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kat.C50/30 i gr.15cm , 

• podłoże gruntowe. 
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6.7. Odwodnienie projektowanej drogi 

- Odwodnienie drogi na całym odcinku odbywać się będzie tak jak do chwili 

przebudowy-powierzchniowo na przyległy teren.  

7. Roboty ziemne 

- Roboty ziemne zostały obliczone w sposób analityczny i zestawione w tabeli robót 

ziemnych.  

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę trylinki, elementów dróg t.j krawężniki, 

obrzeża, płytka chodnikowa i ich utylizacji. Trylinkę należy przekazać Inwestorowi. 

 

Uwaga:  

Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostały zwymiarowane w części rysunkowej 

i szczegółowo opisane zarówno na rysunkach, jak i w części kosztorysowej. 

 

8.1. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robót należy 

uporządkować, Skarp nasypów należy zahumusować warstwą gleby wzbogaconej w 

składniki odżywcze o grubości 10 cm i obsiać nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano 

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego. 

8.2. Warunki Gruntowo-wodne 

Ze względu na występujące i stwierdzone warunki gruntowo-wodne podłoża, zostały 

określone jako proste. 
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9. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie 

nowej, równej nawierzchni, uporządkuje występujący ruch, zwiększy bezpieczeństwo 

ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zmniejszy hałas i emisję spalin do 

powietrza, zwiększy przepustowość przejazdu i zwiększy komfort jazdy. Oczyszczenie 

istniejących rowów poprawi funkcjonowanie gospodarki wodnej w obrębie inwestycji.  

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiałów 

dopuszczonych do budowy, które będą posiadały atesty i aprobaty techniczne, nie 

spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Stosunki wód gruntowych nie zostaną 

zakłócone. Obszar wokół budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany  

i uporządkowany, co wpłynie korzystnie na ogólny ład przestrzenny terenu. 

 

10. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wynikać będzie z 

przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót. Wszelkie roboty powinny 

być prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót.  

Należy ją wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 

organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych. 

Istniejące oznakowanie pionowe przewidziano do rozbiórki. Po zakończeniu budowy 

zostanie wymienione na nowe. Wszystkie zastosowane znaki winne być znakami, 

odblaskowymi I generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – 

średnie. 

Znaki drogowe A-7,D-6, B-20 muszą być znakami odblaskowymi II generacji. 

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych 

ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5-2,0m od krawędzi korony jezdni, na wysokości 

2,0m w terenach zielonych (dół tarczy od powierzchni gruntu). 
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Na czas budowy roboty oznakować wg czasowej organizacji ruchu sporządzonym 

przez wykonawcę i zatwierdzonym lub w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od 

przyjętej technologii, wykonawca przedstawi inne rozwiązanie. 

 

11. Przebudowa hydrantu. 
 

Celem inwestycji jest przestawienie hydrantu kolidującym z projektowaną 

przebudową drogi gminnej. 

 
11.1. Zakres i opis przebudowy. 
 

Zakres przebudowy obejmuje montaż nowego hydrantu nadziemnego i wymianą odcinka 

wodociągu dn100 L=6,0m usytuowanego pod drogą gminną.   

Projektuje się przebudowę odcinka przyłącza wodociągowego wraz z wymianą hydrantu na 

nadziemny zlokalizowanego pod drogą gminną w miejscowości Kośmidry, gmina Gołdap. 

Armaturę i kształtki połączeniowe projektuje się z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem 

zbrojonym wkładką stalową. Połączenia ww. elementów należy wykonać za pomocą złącz 

RK. Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej.  

Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać 

atest dopuszczający je do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby 

gospodarcze. 

Przykrycie przyłącza wodociągowego powinno wynosić min. 1,80m. Podczas montażu 

wykonać podsypkę i obsypkę rurociągów. Sieć należy trwale oznakować w wykopie 

niebieską taśmą ostrzegawczą ułożoną 30cm nad rurą. 

11.2. Zestawienie elementów sieci wodociągowej 

L.p. Nazwa materiału 

Jednostka 

miary Ilo ść 

1 Rura PCV-U PN10 SDR26 ∅110x4,2 (pod drogą) m 6,0 

2 Rura osłonowa PE100 DN250 (pod drogą) szt. 1 

3 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 (żeliwo sferoidalne) szt. 1 

4 Hydrant żeliwny nadziemny DN80 (żeliwo sferoidalne) szt. 1 

5 

Kolano żeliwne kołnierzowe stopowe DN80 (żeliwo 

sferoidalne) szt. 1 

6 

Króciec żeliwny kołnierzowy DN80, L=0,8m (żeliwo 

sferoidalne) szt. 1 
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7 Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80 (żeliwo sferoidalne) szt. 1 

8 Tuleja kołnierzowa z końcówką PCV DN110/100  szt. 2 

  

11.3. Opis elementów przyłącza wodociągowego  

Hydrant wodociągowy  

− Nasady - 2 x 65. 

− Siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie; 

− W pełni wulkanizowane uszczelnienie kuli; 

− Automatyczne odwodnienie; 

− Wbudowany zawór napowietrzający z mosiądzu; 

− Tłok zaworu z żeliwa sferoidalnego z powłoką PUR (poliuretan); 

− Tuleja zrywalna z tytanu; 

− Dodatkowe odcięcie przepływu; 

− Kolumna nadziemna o wysokości całkowitej 2605mm zewnętrznie pokryta powłoką z 

farby epoksydowej, dodatkowo powłoka poliestrowa odporna na działanie UV (kolor 

czerwony).  

W celu umożliwienia równomiernego odwodnienia i rozsączenia wody w gruncie obsypki, 

ochrony przed wymywaniem, oraz zabezpieczenia kolanka odwadniającego przed 

zarastaniem i zatykaniem należy wykonać osłonę dolną hydrantu. 

Zasuwa do wody 

− W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami 

klina; 

− Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem 

posuwu klina; 

− Pierścień oporowy; 

− Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z 

poliamidu  

z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM; 

− Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; 

− Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone 

uszczelką pokrywy; 

− Pełny przelot przez zasuwę; 

− Powłoka z farby epoksydowej; 
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Zasuwę należy wyposażyć w obudowy sztywne do zasuw podziemnych wyprowadzone 

15÷20cm pod poziom terenu oraz skrzynkę uliczną z żeliwa szarego o wysokości 270mm i 

średnicy wewnętrznej 185mm. Miejsce usytuowania zasuwy zabezpieczyć i oznakować wg 

części graficznej opracowania.  

 

 

11.4 Warunki składowania, układania i montażu rurociągu 

Składowanie materiałów 

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy należy zabezpieczyć przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych lub na zadaszonym placu. Rury pakietowane należy 

magazynować w 2 lub 3 warstwach o wysokości do 2m pod warunkiem, że listwy drewniane 

pakietu górnego będą spoczywały na listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane 

powinny być składowane na równym podłożu na podkładach  drewnianych o szerokości co 

najmniej 10 cm, grubości co najmniej 2,5 cm. W stosie nie powinno znajdować się więcej niż 

7 warstw, a wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m. Rury układać kielichami 

naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładami drewnianymi. Nie wolno 

składować rur cięższych na rurach lżejszych. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych 

wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego, po usunięciu z niego cząstek przekraczających 

średnicę 30mm. Nie można zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych 

krawędziach i większych rozmiarach, grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. Stopień 

zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki powinien być nie mniejszy niż 95% wg 

zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 85% dla 

pozostałych przypadków.  

11.5 Roboty ziemne 

Ułożenie rurociągów projektuje się metodą wykopową. Po zakończeniu prac ziemnych teren 

należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Zasady BHP 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji 

geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Szczególnie ważne jest ustalenie 

przebiegu instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie prac oraz sposób ich 

prowadzenia należy uzgodnić z ich właścicielem. Roboty w strefie kabli wykonywać z 

zachowaniem ostrożności. Odkryte w wykopie przewody należy zabezpieczyć przez 
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podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinąć kocem gaśniczym z zastosowaniem 

dywanika i rękawic dielektrycznych. Roboty ziemne może wykonywać tylko pracownik, 

który został przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy 

pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno: 

− zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych,  

− posługiwać się narzędziami uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, 

− spożywać posiłków ani napojów alkoholowych. 

 

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być 

sygnałem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem dalszego postępowania. Jeżeli nieznane 

jest położenie przewodów, na głębokości mniejszej niż 40cm należy kopać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością.  

Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy 

zwracać uwagę: 

− czy nie tworzą się nawisy, 

− czy skarpa nie jest podkopywana, 

− czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna 

odległość to 60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).  

Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych 

przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp.  

We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami 

sprawującymi nadzór nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na 

przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 

Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych należy zabezpieczyć balustradami z poręczą na 

wysokości  

1,1m i 15cm deską krawężnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi 

minimum 1m od krawędzi wykopu. 

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 

Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu i 

technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z 

odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z 

zabezpieczeniem. Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie 

dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu należy przewidzieć system 

odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego odwadniania za 

pomocą pompowania. W przypadków lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych - 
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torfów i namułów należy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoża zgodnie  

z częścią graficzną opracowania. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7m 

w ścianie wykopu o nachyleniu max 45st. lub stosować drabinki o nachyleniu max 42st. W 

wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli 

długość wykopu przekracza 20m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20m. Zabronione jest składowanie urobku i rur: 

− w odległości mniejszej niż 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli 

ściany jego są obudowane, 

− w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. 

Projektuje się wykonanie wykopów w deskowaniach systemowych. Montaż i demontaż 

deskowań należy wykonać ściśle według instrukcji producentów. Nadmiar urobku po 

uzgodnieniu z Inwestorem należy wywieźć na miejsce przez niego wskazane. 

 

11.6 Próba szczelności rurociągów 

Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN–81/B–10725 dla kolejnych 

odbieranych odcinków sieci. Po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów 

rurociągi należy poddać oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza 

powinny być odkryte, dostępne i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być 

zaślepione. Próba może odbywać się nie wcześniej niż 48 godz. po wykonaniu obsypki. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 10 bar. Odcinek poddany próbie w czasie 30 min nie 

powinien wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany odcinek przewodu 

powinien być zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na całym odcinku powinny 

być otwarte (poza zasuwami domowymi). Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 

20°C należy przeprowadzić powoli z możliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po 

uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym badanego 

przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Próby 

szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora.  

11.7 Dezynfekcja sieci wodociągowej 

Po stwierdzeniu, że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. 

Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworów wodnych np. 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 

godz. Zalecane stężenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po 24–ro godzinnym 
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kontakcie, pozostałości chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mgCl2/dm³. Po zakończeniu 

dezynfekcji i spuszczeniu wody  z przewodu należy ponownie go przepłukać i poddać 

analizie bakteriologicznej. 

11.8 Odtworzenie przerwanych rurociągów drenarskich 

W przypadku przerwania podziemnych rurociągów drenarskich należy je przywrócić do 

pierwotnego stanu technicznego  w poniższy sposób:  

− zabezpieczenie przerwanego rurociągu; 

− ręczne wydobycie nawodnionego gruntu poniżej rzędnej nowego rurociągu; 

− dowiezienie piasku; 

− ręczne zasypanie wyrobiska mieszanką piaskową; 

− przełożenie starego rurociągu powyżej i poniżej miejsca przerwania i jego połączenie 

rurą PCV  

o przekroju przerwanego rurociągu; 

− wykonanie zasypki.  

 

11.9 Uwagi końcowe 

− Przed rozpoczęciem wykonania robót zgłosić  się  do administratora sieci w  celu  

uzyskania warunków prowadzenia robót na czynnym obiekcie. Przy prowadzeniu prac 

należy zachować ciągłość dostawy wody; 

− Projektowane obiekty podlegają wytyczeniu przed rozpoczęciem robót i 

inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem przez jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego; 

− Materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania  

w budownictwie zgodnie z art. 10  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. 

Dz.U. 106/2000 z późniejszymi zmianami. 

 

 

12. Wytyczne do realizacji 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono 

uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych, kabli telefonicznych i 

kabli energetycznych roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością- 

ręcznie.  
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Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy 

powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181). 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakończeniu 

robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

 

14. Sprawdzenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego  

 

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje część nieruchomości:  

- na dz. o nr geod.: 40/1, 40/2, 40/4, 40/3, 5, 6, 11, 29, 41,254/30, 254/58, 

254/116, 76, 45, 254/109, obręb 0015 Kośmidry. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
      1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas Przebudowy drogi gminnej we wsi Kośmidry będą wykonywane roboty 

drogowe związane z przebudową drogi. Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą 

wykonywane w pełnym zakresie j.n;  

1.1. Roboty sanitarne 

            -    wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

            -    wykonanie robót ziemnych – wykopy, 

            -    roboty montażowe związane z przeniesieniem hydrantu, 

                  -    próby szczelności połączeń, 

            -    zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem. 

1.2. Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

- roboty ziemne związane z  korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni 

i pozostałych elementów ulicy,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów, 

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              

 Teren objęty opracowaniem jest częściowo zabudowany i zagospodarowany. 

Zabudowę stanowi budownictwo jednorodzinne. 

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 

- Sieć elektroenergetyczna nN-napowietrzna, kablowa nN, 

- sieć telekomunikacyjna podziemna, 

- sieć wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących 

spowodować zagrożenie 

Roboty sanitarne, drogowe  będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie 

drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz 

wykonywania ich pod ruchem zaliczamy: 

- istniejącą linię energetyczną napowietrzną i kable energetyczne 
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- wykopy pod przebudowę sieci wodociągowej, 

- prace wykonywane w pobliżu jezdni z występującym ruchem pojazdów, 

- prace wykonywane w pobliżu czynnych linii napowietrznych niskiego 

napięcia, 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami energetycznymi 

           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce 

postojowe. Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub 

rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w 

sprzęt p.poż.                                                           

4.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 

      UWAGA: wszystkie roboty budowlane będą odbywać się podczas trwającego 

ruchu drogowego. 

4.1. Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic i  

transport nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna,  

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 

drogowe. 
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UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, sieci 

wodociągowej i telefonicznej  prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie 

właścicielom sieci. 

            4.2. Roboty rozbiórkowe 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu 

- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów nawierzchni ulicy, załadunku i ich 

rozładunku. 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,  

- podczas pracy koparki i załadunku dźwigiem na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- w czasie transportu urobku, 

                  -    upadek ciężaru z wysokości, 

4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, 

wjazdów bramowych. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy układarek mas bitumicznych, walców 

drogowych, pił do cięcia nawierzchni, frezarek, transportu materiałów 

nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki,itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC 

4.3. Roboty związane z wymianą hydrantu 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu, 

do sieci wodociągowej. 

Podstawowym zagrożeniem jest:  
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-    roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i urządzeniami podziemnymi, 

- zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym, 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 

- potrącenia pracownika łyżką koparki, 

- brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu, 

- upadek montowanego elementu.                                         

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i 

w rejonie, gdzie przebiegają linie napowietrzne energetyczne, kable energetyczne i 

pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 



Przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry 

„PRO-GAL”, wrzesień  2017 
 

 

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi 

będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych, 

 6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ), 

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 

podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

            7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 
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8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                                                                 

 

 


