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Opis pozycji
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1 Montaz bateri akumulatoréw do instalacji PV

1.1 Montaz inwerteréw Quattro 48/10000/140-100 3 szt

1.2 Montaz bateri akumulatoréw o pojemnosci - OpzS Solar 2280Ah 24 szt

1.3 Montaz regulatoréw fadowania - kontroleréw BlueSolar MPPT 150/85 CAN-bus 4 szt

1.4 Montaz Panela kontrolnosterujgcego Colour Control GX 1 szt

1.5 Montaz monitora pracy + bocznik dla baterii akumulatorow 1 szt

1.6 Przewody do monitora pracy akumulatoréw 9 m

1.7 Przewody potgczeniowe do inwerteréw Quattro 9 m

1.8 Przewody LY 1 x 50mm2 - L=27,N=9,PE=9 45 m

2 Pomiary instalacji elektrycznej

2.1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar
2.2 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny 3 pomiar
2.3 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préba pierwsza 1 proba
2.4 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, préba kazda nastepna 2 préba

strona nr: 2




