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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz

zezwolenia  na  realizację  inwestycji  w  systemie  „Zaprojektuj  i  wybuduj”  polegającej  na

budowie  systemu  parkingowego  wraz  z  dostawą  urządzeń  i  elementów  infrastruktury  i

okablowania  służących  do  prawidłowego  funkcjonowania  oraz  serwisowania  w  okresie

gwarancji i po jej zakończeniu. Parking na ul. Pl. Zwycięstwa jest istniejący, obejmuje jedną

wspólną strefę parkingową dla mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego.

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany na działkach: 

875/8, 874/63; - Obręb 0002 Gołdap; 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: 

 wybudowania urządzeń parkingowych o wymaganych parametrach; 

 budowy kasy parkingowej;

 budowy niezbędnego  okablowania  zasilającego  i  teletechnicznego  wraz  z  kanałem

technologicznym;

 oznakowanie pionowe/poziome;

 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną,

 uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień,  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,

decyzji  o lokalizacji inwestycji  celu publicznego, warunków na przebudowę

sieci kolidujące - teletechnicznej, ZUD i innych wymaganych przepisami do

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
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  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych

wyżej branż, 

 sporządzenie przedmiarów robót dla wymienionych wyżej branż, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu/ organizacji na czas wykonywania robót

z kompletem wymaganych uzgodnień 

1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  oraz  zakres  robót

budowlanych 

W zakres budowy urządzeń parkingowych wchodzi: 

• budowa 1 kompletnego terminalu wjazdowego wraz ze szlabanem: 

• budowa 1 kompletnego terminalu wyjazdowego wraz ze szlabanem;

• budowa 1 kompletnej zadaszonej kasy automatycznej;

• budowa 1 serwera wraz z oprogramowaniem;

• wykonanie  kanału  teletechnicznego  wraz  z  liniami  zasilającymi  oraz

teletechnicznymi;

Zadanie obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 

875/8, 874/63; - Obręb 0002 Gołdap.

Kategoria obiektu: XXII (parkingi).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Na terenie realizacji przedmiotu zamówienia planowane są do wykonania następujące
obiekty systemu:

- obiekt 1: wjazd i wyjazd od ulicy Pl. Zwycięstwa.

- obiekt 2: kasa samoobsługowa,

Stan istniejący parkingów:
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- parkingi funkcjonujące, z nawierzchnią z kostki kamiennej,

- teren objęty inwestycją pełni obecnie funkcję parkingu.

Inwestycja obejmuje budowę systemu parkingowego, wraz z dostawą, montażem i urucho-

mieniem urządzeń służących do użytkowania parkingu jako płatnego. Wykonaniu instalacji

sterowania i zasilania elementów systemu oraz serwisowania systemu w okresie gwarancji.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę.  Teren

objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzy-

skania we własnym zakresie:

- mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja z badań podłoża gruntowego,

- niezbędnych uzgodnień i warunków gestorów sieci,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wy-

konania  zamówienia,  przekazania  go  do użytkowania  zgodnie  z  postanowieniami  Ustawy

„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi

zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.   

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe, instalacje i technologie, które zostaną

wykorzystane w procesie realizacji przedmiotu inwestycji muszą zapewniać niskie koszty

eksploatacji i utrzymania obiektu, jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego

dotyczące standardu wykończenia i użytkowania oraz spełniać parametry opisane

w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie

z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie elementy wchodzące w skład

inwestycji wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną, muszą spełniać w oparciu

o obowiązujące normy i przepisy warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa

konstrukcji i użytkowania, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony

środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji
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inwestycji. Stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne muszą zapewnić prawidłową

izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektrycznej.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4.1. Elementy systemu parkingu

Terminal wjazdu

Terminal Wjazdowy powinien spełniać wymagania: komunikacja RS 485,  bilety kartonikowe

z kodem kreskowym, wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor

pętli 2 kanał., podświetlany przycisk wydawania biletów, komunikaty głosowe, ogrzewanie i

wentylacja. Zasilanie 230V. Wysokość max 1400 mm. Waga 40-60 kg. Temp. pracy -20 to

+50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli /4

h,  ramę płaskie  do  3  m,  uchwyt  ramienia,  guma  ochronna.  Czas  otwierania  do  2,5  sek.

Obudowa urządzeń - stal nierdzewna

Terminal wyjazdu

Terminal Wyjazdowy powinien spełniać wymagania: komunikacja RS 485,  skaner kodów

kreskowych, wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor pętli 2

kanał., komunikaty głosowe,  wentylacja.  Zasilanie 230V. Wysokość max 1400 mm. Waga

40-60  kg. Temp.  pracy  -20  to  +50  °C.  Kolor  RAL7021/  RAL9004/9005.  Szlaban

elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli / 24 h, ramę płaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma

ochronna. Czas otwierania  do 2,5 sek. Obudowa urządzeń - stal nierdzewna

Kasa automatyczna i oprogramowanie

Kasa automatyczna powinna spełniać wymagania: Kasa automatyczna online 7" anti-vandal

ekran dotykowy - TAK,

LEDs RGB wspomagające płatność - TAK,

Automatyczny odczyt biletów wraz ze skanerem i drukarką paragonów na bilecie - TAK,

Waluta PLN,

Akceptor monet (tuby) TAK,

2 x hopper/ lub  tuba wielonominałowa- TAK

Akceptor banknotów - TAK,
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Czytnik kart zbliżeniowych – TAK,

Rozliczanie bonusów - TAK,

Komunikaty głosowe - TAK

Pełny terminal płatności elektronicznych POL – TAK

Obudowa - stal nierdzewna.

Serwer/stanowisko  obsługi/kasa  manualna.  Komputer  PC,  wszystkie  niezbędne  licencje,

monitor, klawiatura, myszka, monitor, konwerter RS 485, switch. Baza danych oraz program

zarządzający wraz z licencjami. Zasilacze i skaner biletów w komplecie.

Drukarka biletów, biletów zagubionych, kongresowych, karnetów, kuponów bonusowych (w 

zależności od typu biletu i terminali wjazdowych i wyjazdowych).

Czytnik kart 125 kHz współpracujący ze stanowiskiem POS.

Bilety kartonikowe bez nadruku ok 120-160 gr/m2, (zapas 10 000 szt.)

Karta zbliżeniowa 125 kHz – ilość określona przez Inwestora

Karta zbliżeniowa 125 kHz z nadrukiem kolorowym (Logo Klienta) – ilość określona przez 

Inwestora.

Wymagane przez Inwestora opcje: tzn.  kasa automatyczna :płatność  banknotami, bilonem i 

kartą bankomatową - zbliżeniową, możliwość przedłużania ważności abonamentu w kasie. 

System ma umożliwiać parkowania za bilety jak i abonamenty poprzez tzw. karty 

zbliżeniowe. 

Kasa powinna mieć wybudowaną wiatkę z zadaszeniem dla samej kasy jak również 

kupującego bilet. Wykonanie ma zapewniać trwałość konstrukcji i zadaszenia na min 10 lat 

jak całość przedsięwzięcia.

Roboty ziemne

 W zakresie robót ziemnych jest zdjęcie istniejących nawierzchni z kamiennego bruku i 

podbudowy betonowej, wykonanie wykopów pod kable i kanał technologiczny oraz 

wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń (szlabany, kasa automatyczna. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 

podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego.  
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Zieleń

Na odcinkach terenu z istniejącą zielenią (trawniki) należy je odtworzyć po wykonaniu robót

liniowych.

Organizacja ruchu

Istniejąca organizacja ruchu na parkingu ma charakter ruchu jednokierunkowego z odcinkami

dwukierunkowymi. Nie planuje się zmiany istniejącej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia

robót zezwala się na zmiany w organizacji ruchu po opracowaniu projektu organizacji ruchu

na czas budowy.

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja  poszczególnych  zakresów  robót  zostanie  zlecona  wykonawcom

posiadającym  odpowiednie  doświadczenie  w  realizacji  podobnych  zadań.  Wybór

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający

wymaga:

  opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

  opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,

  wykonania budowy systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

  obsługi geodezyjnej inwestycji,

  sporządzenia dokumentacji powykonawczej z kompletem wymaganych dokumentów, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  zgodność

wykonania z PFU, SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami budowlano-

wykonawczymi. Wszystkie rozwiązania techniczne Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na

etapie projektowania po uzyskaniu jego akceptacji. Wszystkie stosowane materiały muszą być
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dopuszczone  do  stosowania  na  terenie  Polski  i  posiadać  pełną  dokumentację  w  języku

polskim.

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na

wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z  Ustawą Prawo Zamó-

wień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalającej

na realizację inwestycji. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji należy uzgodnić z

Zamawiającym.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm.) powinien obejmować wszystkie

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu-

żyć.

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji

inwestycji występuje branża drogowa i teletechniczna.

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży.

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze w wersji

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.
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Zezwala się na wykonanie jednego projektu budowlano-wykonawczego, który będzie spełniał

wymagania zawarte w ppkt 1.5.1.1 oraz 1.5.1.2

1.5.1.3. Przedmiar robót

Przedmiary  powinny zawierać  dane  wyszczególnione  w  Rozporządzeniem Ministra  Infra-

struktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km.

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży.

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u-

żytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży.

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003 z późn. zm.).

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z do-

kumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami

inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W

obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych

urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny speł-

niać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  6 lutego 2003r. w

sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U.

2003r. Nr 47, poz.401. z późn. zm.).  Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywa-

nych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających za-

kryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów po-

miarowych  i  ich oznaczeń,  a w przypadku ich zniszczenia  do ich odtworzenia na własny

koszt.

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwe-

storem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.

z późn. zm.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-

strukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne po-

winny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z

obsianiem trawą pasów zieleni, oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpo-

częcia robót.
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1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny,  za jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

 Uwagi i zalecenia ogólne

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych pomia-

rów rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. Wszel-

kie odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać

autorowi projektu.

 Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano – montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Ja-

kim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowa-

dzonymi do obowiązkowego stosowania.

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją doku-

mentacji budowlanej.

 Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP.

 Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji po-

danymi przez poszczególnych producentów.

 Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty dwu-

dzielne na kablach.

 Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgod-

ności z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem.

 W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować,

jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja;

 Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia

zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia

robót.

 Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopań-

stwowej.

1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-

mi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

1.6.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa  (projekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Przed-

stawiciela Zamawiającego i dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane

roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  Przy wykonywaniu robót

należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane,

w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów,

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w doku-

mentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści

i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumenta-

cją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie ma-

teriały zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony ro-
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bót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wyko-

nawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Przedstawicie-

lem Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich

rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzy-

mywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabez-

pieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w

cenę kontraktową.

1.6.1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu minimalizowanie negatyw-

nych skutków na ochronę środowiska oraz stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-

wości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibra-

cji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.6.1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach

planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpo-

wiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-

wiającego. Dodatkowo Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący mini-

malne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za-

budowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.6.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniają-

cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszel-

kie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowie-

dzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-

ne do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez In-

spektora  Nadzoru/Przedstawiciela  Zamawiającego.  Wykonawca będzie utrzymywać  roboty

do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby bu-

dowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu

odbioru końcowego.

1.6.3. Materiały

Wszystkie  materiały stosowane w trakcie  wykonywania  robót budowlanych  mają spełniać

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadają wymagane parametry.

1.6.3.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarza-

nia, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty,

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyska-

ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

1.6.3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto-

ściowany przez  Inwestora/Przedstawiciela  Zamawiającego.  Każdy rodzaj  robót,  w którym

znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie-

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

1.6.3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawia-

jącego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-

dowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawcę.

1.6.4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wy-

konawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane prze-

pisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt

niesprawny.

1.6.5. Transport
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Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  nacisków na oś  i  innych  parametrów

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-

czenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

1.6.6. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-

zanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Inspek-

tora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materia-

łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, do-

kumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i ro-

bót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-

czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną

kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru/Przedstawiciela  Zamawiającego  powinny  być  wykonywane

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

1.6.7. Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i

wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w

ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wyda-

nie decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje technicz-

ne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budow-

lanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami

umowy,

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-

twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi za-

wartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności

ich parametrów z danymi zawartymi  w projektach wykonawczych i  specyfikacjach

technicznych,

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z pro-

jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca.

1.6.7.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora

Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcepta-

cji Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego.

1.6.8. Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

-  decyzja pozwolenia na budowę, decyzja ZRiD lub zgłoszenie,

-  projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę,
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- projekty wykonawcze branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane-

go,

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery-

stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez

uprawnionego geodetę.

-  protokoły przekazania terenu budowy,

-  protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-

dowy,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej  inwestycji

( wg zapisu pozwolenia na budowę),

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-

cyjnego.  Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bie-

żąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chrono-

logicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy pro-

tokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

_ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

_ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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_ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach,

_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego,

_ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

_ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót,

_ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

_ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej,

_ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

_ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

_ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożo-

ne Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje

Inspektora  Nadzoru/Przedstawiciela  Zamawiającego wpisane do dziennika  budowy Wyko-

nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego do ustosun-

kowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania pole-

ceń Wykonawcy robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-
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we odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9. Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

_ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

_ odbiór końcowy

_ odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

_ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i elek-

trycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność

robót,

1.6.9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-

wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje In-

spektor  Nadzoru/Przedstawiciel  Zamawiającego.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspek-

tora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-

wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość

robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru/Przedstawiciela  Zamawiającego  na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustale-

niami.

1.6.9.2. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-

wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. Odbiór końco-

wy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia po-
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twierdzenia  przez  Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela  Zamawiającego zakończenia  robót  i

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koń-

cowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja od-

bierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych  dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumenta-

cją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją usta-

leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w za-

kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykona-

nia wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

_ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

_ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

_ dzienniki budowy,

_ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej,  energetycznej,  itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania  tych  robót  właścicielom

urządzeń,

_ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowla-

nym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi

Normami,

_ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jeśli takie materiały

były),

_ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogó-

łem netto,

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

_ instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, 
_ karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
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_ protokoły ze szkoleń.

Operat  odbioru końcowego powinien  zawierać  dokumenty oznaczone kolejną numeracją  i

wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny za-

łącznik o składzie:

_ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez

pozwolenie na budowę),

_ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-

maganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni  robo-

czych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie od-

bioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zama-

wiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji,

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końco-

wego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowe-

go robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawko-

wych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowe-

go zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wyna-

grodzenie, 

 jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.9.3. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w

punkcie 1.6.9.3 „Odbiór końcowy robót”.
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1.6.9.4. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena wynikająca z formularza ofertowego. Cena  zawiera wszystkie

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetar-

gowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do

wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja

przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

_ organizacji ruchu na czas robót,

_ zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów,

_ opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

_ przygotowania terenu i zaplecza,

_ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

_ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.

Realizacja płatności odbywać się będzie zgodnie z warunkami kontraktu.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-

nikającymi z odrębnych przepisów:

2.1.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo-

ścią na cele budowlane

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

3.1. Przepisy prawne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z

późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202,

poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca

2003r. z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-

cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  2003r.  Nr47,

poz.401.),

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007

r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108,

poz. 908 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,

poz. 2181 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,

poz. 177 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.

881 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) z późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133) z późniejszymi zmia-

nami,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
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lanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004 z później-

szymi zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy-

padku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  U.

03.164.1588 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst

jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie

niektórych ustaw, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z późniejszymi zmianami),

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

późniejszymi zmianami),

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi

zmianami),

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,

ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), z późniejszymi zmianami

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca

2001 z późniejszymi zmianami

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r z póź-

niejszymi zmianami.,

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków z

dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,

poz. 690 z późn. zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.

401,2003 r. z późniejszymi zmianami),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego

zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i

zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  9.11.2004  w sprawie  określenia  rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257,

poz. 2573, rok 2004), z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warun-

ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w

sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  (Dz.  U.

02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8,

poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty

ziemne. Wymagania ogólne.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infor-

macji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). z późniejszymi zmianami

3.2. Normy

 PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

 PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem

podziemnym.

 PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, stero-

wanie jakością.

 PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem

podziemnym 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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  PN-IEC60364-5-523 Inst.  elekt.  w  obiektach  budowlanych,  Obciążalności

długotrwałe przewodów.

 PN-E-05125 Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.

 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

 PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o izolacji  i

powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6,6  kV.  Kable

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie me-

chaniczne. Wymagania i badania

RYS. NR 1 plan orientacyjny
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„Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi”.

LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestycji
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RYS. NR 2 rozmieszczenie urządzeń
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RYS. NR 3   planowany widok kanału technologicznego
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