
INWESTOR: Gmina Gołdap
ul. Pl. Zwycięstwa 14 

19-500 Gołdap

PRZEDSIĘWZIĘCIE
BUDOWLANE:

„Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa
w Gołdapi”.

FAZA
OPRACOWANIA:

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECH-
NICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

FUNKCJA BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTOR
OPRACOWANIA elektryczna PDL/0104/PWOE/06

inż. Sławomir
Romanowski

Autor: inż. Sławomir Romanowski
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Gołdap, październik 2020r.

Z.E. WOLT Sławomir Romanowski
ul. Nadbrzeżna 4; 19-500 Gołdap; tel. 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru budowy urządzeń parkingu płatnego oraz energetycznych linii zasilających.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontaktowy

przy  zlecaniu  i  realizacji  robót „Budowa  systemu  parkingowego  na  terenie  Placu

Zwycięstwa w Gołdapi”

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową urządzeń

parkingu w tym:

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
L.p. Nazwa Ilość J. m.
1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 1 kpl
2. Budowa kanału teletechnicznego  302 m
3. Montaż rur osłonowych w fundamentach terminali i kasy 8 m
4. Budowa studni SK-1 3 szt
5. Budowa linii zasilającej YKY 3x4mm2 182 m
6. Budowa linii teletechnicznej U/UTP cat 6 ziemny 302 m

7. Wykonanie uziemienia ochronnego - ułożenie bednarki FeZn 25x4mm w 
wykopie

182 m

8. Montaż terminalu wjazdowego ze szlabanem wg pkt 2.3.5. 1 kpl.
9. Montaż terminalu wyjazdowego ze szlabanem wg pkt 2.3.5. 1 kpl
10. Montaż kasy automatycznej wg pkt 2.3.5. 1 kpl
11. Montaż kompletnego stanowiska serwera wg pkt 2.3.5. 1 kpl
12. Uruchomienie systemu 1 kpl
13. Szkolenie obsługi 1 kpl
14. Badania i pomiary powykonawcze 1 kpl
15. Obsługa geodezyjna 1 kpl
16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Terminal wjazdowy – urządzenie służące do obsługi wjazdu samochodu na parking z drukarką biletów.

1.4.2. Terminal  wyjazdowy –  urządzenie  służące  do  obsługi  wyjazdu samochodu  z  parkingu z  czytnikiem

biletów.

1.4.3. Kasa automatyczna – urządzenie służące do obsługi finansowej gotówkowej i bezgotówkowej parkingu.

1.4.4. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego. Mogący

pracować pod i nad ziemią.

1.4.5. Stanowisko  serwera   –  rodzaj  komputera  służącego  do  obsługi  parkingu  wraz  z  urządzeniami

zewnętrznymi.

1.4.6. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa w pozycji pracy

1.4.7.  Złącze  kablowe  –  urządzenie  służące  do  zasilania,  rozdziału  obwodów,  sterowania,  wyposażone  w

aparaturę zasilanie i sterowanie obwodami zasilającymi.

1.4.8. Studnia kablowa – rodzaj konstrukcji betonowej służącej do rozdziału rur kabli i przewodów.

1.4.9.  Kanał  technologiczny – zespół  urządzeń składających się  z  ciągu pojedynczego lub podwójnego rur

osłonowych.

1.4.10. Uziemienie – zespół urządzeń służących do wyrównania potencjału ziemi.



1.4.11.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  –  ochrona  części  przewodzących  dostępnych  w  wypadku

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.12.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i

definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z uzgodnieniami z

Zamawiającym, projektem budowlanym - wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanym

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,  który w razie potrzeby

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych

przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie

na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych

specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu

decyzji  zarządzający realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia i przeszłości,

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania we własnym

zakresie:

- mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja z badań podłoża gruntowego,

- niezbędnych uzgodnień i warunków gestorów sieci,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.



Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  będzie  do  wykonania

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7

lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.   

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

dwa tygodnie  przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania  robót  stałych,  wykonawca

przedłoży szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i  próbek do akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. To

samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii

materiałów  z  danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  ze  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są

akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić , ze nadal spełniają one

wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  W  przypadku  stosowania  materiałów

lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  włączając te,  które zostały wskazane przez

zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek dostarczenia

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową

eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2. Materiały stosowane przy układaniu rur i kabli.

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom

BN-87/6774-04].

2.2.2. Folia

Folia  służąca  do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  powinna  być  folią  kalandrowaną  z

uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-06 ].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Studnie i fundamenty prefabrykowane

Ogólne wymagania dotyczące studni i fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 ] .

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na

przekładkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i

odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia.

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia

przesuwania się kabli.



Przejścia – skrzyżowania z drogami i podjazdami wykonać w rurach SRS fi 75 APS/DVR/SRS-75, AROT lub

równoważne.

Do  osłony  kabla  pod  parkingiem  i  podjazdami  stosować  rurę  SRS-75,  APS/DVR/SRS-75  AROT  lub

równoważne .

2.3.3. Kable

Kable używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401]. Należy na linie zaisilającą

stosować  kabel  YKY  3x4  mm2.  Bębny  z  kabli  należy  przechowywać  w  miejscach  pokrytych  dachem,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.3.4. Żwir na podsypkę.

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać

wymaganiom BN-66/6774-01].

2.3.5. Urządzenia systemu obsługi parkingu:

1. Terminal wjazdowy ze szlabanem

Dane techniczne

Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz

Temperatura pracy -20…+50 °C (-4...+122 °F)

Max wysokość -1400 mm

Waga 40-60 kg

Komunikacja RS485

kolor RAL7021/ RAL9004/9005

Obudowa - stal nierdzewna

Terminal  Wjazdowy  powinien  spełniać  wymagania:  komunikacja  RS  485,   bilety  kartonikowe  z  kodem

kreskowym, wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor pętli 2 kanał., podświetlany

przycisk wydawania biletów, komunikaty głosowe, ogrzewanie i wentylacja. 

Szlaban  elektromechaniczny 24  VAC,  3.000  cykli  /  24  h,  ramę  płaskie  do  3  m,  uchwyt  ramienia,  guma

ochronna. Czas otwierania  do 2,5 sek.   Obudowa - stal nierdzewna                                               

2.  Terminal wyjazdowy

Dane techniczne

Dane techniczne

Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz

Temperatura pracy -20…+50 °C (-4...+122 °F)

Max wysokość -1400 mm

Waga 40-70 kg

Komunikacja RS485-TCP/IP

kolor RAL7021/ RAL9004/9005

Obudowa - stal nierdzewna

Terminal Wyjazdowy powinien spełniać wymagania: komunikacja RS 485,  skaner kodów kreskowych, 

wyświetlacz LCD 20x2, obsługa kart zbliżeniowych 125 kHz, detektor pętli 2 kanał., komunikaty głosowe,  



wentylacja.

Szlaban  elektromechaniczny 24  VAC,  3.000  cykli  /  24  h,  ramę  płaskie  do  3  m,  uchwyt  ramienia,  guma

ochronna. Czas otwierania  do 2,5 sek. Obudowa - stal nierdzewna

3. Kasa automatyczna:

Dane techniczne

Maks. pobór energii 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz

Maks. pobór energii 350 W

Pobór w stanie bezczynności 150 W

Temperatura pracy -20…+50°C (-4...+131°F)

Wysokość max 1850mm

Waga 90-120 kg

Standardowe połączenie Ethernet

Kolor RAL7021/ RAL9004/9005

Obudowa - stal nierdzewna.

Kasa automatyczna powinna spełniać wymagania:

Kasa automatyczna online 7" anti-vandal ekran dotykowy - TAK,

LEDs RGB wspomagające płatność - TAK,

Automatyczny odczyt biletów wraz ze skanerem i drukarką paragonów na bilecie - TAK,

Waluta PLN,

Akceptor monet (tuby) TAK,

2 x hopper/ lub  tuba wielonominałowa- TAK

Akceptor banknotów - TAK,

Czytnik kart zbliżeniowych – TAK,

Rozliczanie bonusów - TAK,

Komunikaty głosowe - TAK

Pełny terminal płatności elektronicznych POL – TAK

Wymagane przez Inwestora opcje: tzn.  kasa automatyczna :płatność  banknotami, bilonem i kartą 

bankomatową - zbliżeniową, możliwość przedłużania ważności abonamentu w kasie. System ma umożliwiać 

parkowania za bilety jak i abonamenty poprzez tzw. karty zbliżeniowe. 

Kasa powinna mieć wybudowaną wiatkę z zadaszeniem dla samej kasy jak również kupującego bilet. 

4. Stanowisko obsługi i zarządzania systemem

Serwer/stanowisko obsługi/kasa manualna. Komputer PC, wszystkie niezbędne licencje, monitor, klawiatura,

myszka,  monitor,  konwerter  RS  485,  switch.  Baza  danych  oraz  program zarządzający  wraz  z  licencjami.



Zasilacze i skaner biletów w komplecie.

Drukarka biletów, biletów zagubionych, kongresowych, karnetów, kuponów bonusowych (w zależności od typu 

biletu i terminali wjazdowych i wyjazdowych).

Czytnik kart 125 kHz współpracujący ze stanowiskiem POS.

Bilety kartonikowe bez nadruku ok 120-160 gr/m2, (zapas 10 000 szt.)

Karta zbliżeniowa  125 kHz – ilość określona przez Inwestora

Karta zbliżeniowa  125 kHz z nadrukiem kolorowym (Logo Klienta) – ilość określona przez Inwestora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wypływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych

specyfikacjach technicznych,  programie zapewnienia jakości  i  projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym

przez zarządzającego realizacją umowy, Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego

użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  osprzęt  do  akceptacji  przez

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- minikoparki,

- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewnić

prowadzenie  robót  zgodnie  z  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu



robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych parametrów technicznych.  Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie

zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiałów i elementów montażowych parkingu.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z

następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli.

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych

elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest

zobowiązany do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją  umowy do akceptacji  następujących

dokumentów:

- projekt organizacji robót oraz projekt organizacji ruchu,

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakości.

Projekt organizacji robót

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  i  zakresu

przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma on zapewnić  zaplanowany sposób realizacji  robót,  w oparciu  o

zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewniają  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz

harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji

projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót

budowlanych i  montażowych,  kolejność robót  oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie  robót  w



terminie określonym w umowie

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji

robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane,  zobowiązany  jest  opracować  i  przedstawić  do

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych

Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i

uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Program  zapewnienia  jakości  będzie

zawierał:

a) część ogólną opisującą:

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do

wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  zarządzającemu  realizacją

umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i

przechowywania na budowie.

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robot,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy planu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do

dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje.

Wszystkie zapisy powinny być  czytelne i  dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim,  nie

pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,



oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

5.2. Wykopy pod fundamenty, kable i rury.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych

terenu z danymi w dokumentacji projektowej praz oceny warunków gruntowych oraz powiadomić właścicieli

podziemnego uzbrojenia terenu.

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopu,

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty i studnie prefabrykowane zaleca się wykonywanie

wykopów  wąsko-przestrzennych  ręcznie,  ich  obudowa  i  zabezpieczenie  przed  osypywaniem  powinna

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 ].

Wykopy pod studnie zaleca się wykonywać ręcznie. W przypadku zbliżeń do innych urządzeń podziemnych

wykonać przegrody ochronne np. z drogowych płyt betonowych.

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 ].

Wykop  rowu  pod  kabel  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  lub  wskazaniami  inżyniera.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny być wykonane w

sposób zapewniający ich skuteczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni,

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 ].

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub

odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inżyniera.

5.3. Posadowienie studni

Należy stosować prefabrykowane studnie.

Górna część konstrukcji studni powinna znajdować się równo z powierzchnią gruntu.

5.4. Montaż terminali.

Terminale  wjazdowy  i  wyjazdowy  należy  ustawić  dźwigiem  na  uprzednio  przygotowane  i  zamontowane

fundamenty.

Terminale  należy ustawić tak,  aby ich panele  znajdowały się  od strony wjeżdżającego lub wyjeżdżającego

samochodu.

5.5. Montaż kasy automatycznej z zadaszeniem.

Kasę automatyczną należy ustawić dźwigiem na uprzednio przygotowane i zamontowany fundament.

Kasę należy ustawić tak, aby jej panel dostępny był kupującemu z powierzchni utwardzonej od strony parkingu.

Zadaszenie kasy powinno być na tyle duże aby zapewniało schronienie również dla osoby kupującej bilet.

5.6. Montaż kanału technologicznego.

Montażu  kanału  technologicznego  należy  dokonać  bezpośrednio  w  ziemi  rodzimej  w  razie  potrzeby  na

podsypce  piaskowej.  Kanał  technologiczny pomiędzy studniami  należy wybudować  jako dwuotworowy na

pozostałej długości jako jednootworowy szacowaną trasę kanału pokazano na rys nr 3 PFU.

5.7. Układanie kabli



Projektuje się linię kablową YKY 3x4 mm2 – jako 1-fazową. Kable układać w rurach kanału technologicznego.

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z

normą PN-E-05125.

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie

itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie

duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

Jako  ochronę  przez  uszkodzeniami  mechanicznymi,  wzdłuż  całej  trasy,  co  najmniej  25  cm nad  kanałem

technologicznym, należy układać folie koloru niebieskiego o szerokości 20 cm.

Przy skrzyżowaniu  z  innymi  instalacjami  podziemnymi  lub  drogami,  kabel  należy układać  w przepustach

kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich wnętrza wody i przed ich

zamuleniem.

Zaleca się w studniach, fundamentach; pozostawienie 0,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem

o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m.

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych

L.p. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm
Pionowa przy 
skrzyżowaniu

Pozioma przy zbliżeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV

25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niz 1 kV

50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi
50 *) 50

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Rurociągi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 ]
7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój,

podpora, odciążka)
- 80

8 Ściany budynków i inne budowle, np. Tunele, 
kanały

5-0

*) Należy zastosować przepust kablowy.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

5.8.1. Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

Szybkie  samoczynne wyłączenie  zasilania  w układzie  TN-C-S polega na połączeniu części  przewodzących

dostępnych  z  uziemionym  przewodem  ochronno-neutralnym  PEN  i  powodującym  w  warunkach

zakłóceniowych odłączenie zasilania rozdział punktu PEN na PE i NE nastąpi w słupach na łączeniu kabli z

przewodami zasilającymi oprawy, punkty rozdziału należy uziemić.

Rezystancja nie może przekraczać 10 omów.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami

uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.8.2. Uziemienie

Uziemienie  polega  na  połączeniu  części  przewodzących  dostępnych  z  uziomami  w  sposób  powodujący



samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Uziemienie należy wykonać na całej długości

kanału technologicznego i połączyć z obudowami metalowymi kasy automatycznej oraz terminali wjazdowego i

wyjazdowego.

Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego

własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  próbek  materiału  partii  materiałów.

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach

materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca

ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

6.2. Wykopy pod fundamenty, studnie  i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Po zasypaniu fundamentów, studni lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg. p. 5.2 oraz

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i studnie

Program  badań  powinien  obejmować  sprawdzenie  kształtu   i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  oraz

wytrzymałości.

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami

PN-80/B-03322  ]  i  PN-88/B-30000 ].  Ponadto  należy sprawdzić  dokładność  ustawienia  w planie  i  rzędne

posadowienia.

6.4. Terminale i kasa automatyczna.

Elementy systemu parkingowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Elementy te, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

-dokładności ustawienia pionowego,

-prawidłowości ustawienia względem osi oświetlanej jezdni,

-jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach urządzeń,

-jakości połączeń śrubowych,

-stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa, i kanał technologiczny

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

-głębokości zakopania kabla,

-grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,



-odległości folii ochronnej od kabla,

-rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary  należy  wykonywać  co  10  m budowanej  linii  kablowej  i  kanału  technologicznego,  za  wyjątkiem

pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego obwodu kablowego.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być

gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po  wykonaniu  instalacji  zasilającej  należy  pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych  dla  stwierdzenia

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  SST  zostaną  przez

inżyniera odrzucone.

Wszystkie  elementy robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień SST zostaną  rozebrane  i  ponownie

wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie

i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w szczegółowych

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż

linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

to  objętości  będą  wyliczane  w m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być

mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  dla  linii  kablowej  i  kanału  technologicznego  jest  metr,  dla  urządzeń  systemu

parkingowego komplet kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami inżyniera,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod kable i kanał technologiczny,

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń,

- wykonanie uziomów taśmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w niniejszej SST i

zapisach umowy a w szczególności

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenie dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie zamierzenia obejmuje:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,

- wyznaczenie robót w terenie,

- dostarczenie materiałów,

- wykopy,

- posadowienie urządzeń i studni,

-  zasypanie  fundamentów  studni  oraz  kanału,  zagęszczenie  gruntu  oraz  rozplantowanie  lub  odwiezienie

nadmiaru gruntu,

- montaż urządzeń i instalacji ochronnej, przeciporażeniowej,

- układanie kabli w rurach kanału oraz ułożenie folii ochronnej,

- podłączenie zasilania,

- sprawdzenie działania urządzeń i oprogramowania,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania zarządzającemu,

- pomiary elektryczne i teletechniczne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcje realizacji robót.

10.1 Ustawy:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami

(z 2017 r. poz. 1332 z dnia 8 czerwca 2017 r.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z

późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).



4.  Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (  Dz.  U.  Nr  30/1989 poz.  163) wraz z

późniejszymi zmianami.

5.  Ustawa z  dnia  16 kwietnia  2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.  U.  2014 nr  92 poz.  881)  wraz z

późniejszymi zmianami..

10.2. Normy
•PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

•PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

•PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

•PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw

•PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

•PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

•PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

•PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• PN-IEC60364-5-523 Inst. elekt. w obiektach budowlanych, Obciążalności długotrwałe przewodów.

•PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

•PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice  i  sterownice niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące zestawów

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

•PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

•PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i

badania29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie

kablowe. Ogólne wymagania i badania.

10.3. Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 2013 poz. 492) z późniejszymi zmianami.



11. Tabela - zestawienie materiałów
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