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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji W systemie ,.Zaprojektuj i wybuduj” polegajacej na
budowie systemu parkingowego wraz z dostawg urzadzen i elementow infrastruktury i
okablowania stuzacych do prawidlowego funkcjonowania oraz serwisowania w okresie
gwarancji i po jej zakonczeniu. Parking na ul. Pl. Zwycigstwa jest istniejacy, obejmuje jedna

wspolng strefe parkingowsa dla mieszkancow i pracownikéw Urzedu Miejskiego.
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany na dziatkach:
875/8, 874/63; - Obrgb 0002 Gotdap;
Zamowienie obejmuje cze$¢ projektowa:
o sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie:
» wybudowania urzadzen parkingowych o wymaganych parametrach;
» budowy kasy parkingowej;

» budowy niezbednego okablowania zasilajacego i teletechnicznego wraz z kanalem

technologicznym;
» o0znakowanie pionowe/poziome;
» usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna,

o uzyskanie niezbednych uzgodnien, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkow na przebudowg
sieci kolidujace - teletechnicznej, ZUD i innych wymaganych przepisami do

uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia.
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o sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t dla wymienionych
wyzej branz,
J sporzadzenie przedmiarow robot dla wymienionych wyzej branz,
o opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
o sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu/ organizacji na czas wykonywania robot

Z kompletem wymaganych uzgodnien

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét

budowlanych

W zakres budowy urzadzen parkingowych wchodzi:

. budowa 1 kompletnego terminalu wjazdowego wraz ze szlabanem:

. budowa 1 kompletnego terminalu wyjazdowego wraz ze szlabanem;

. budowa 1 kompletnej zadaszonej kasy automatycznej;

. budowa 1 serwera wraz z oprogramowaniem;

. wykonanie kanatu teletechnicznego wraz z liniami zasilajagcymi oraz

teletechnicznymi;

Zadanie obejmuje dziatki o numerach geodezyjnych:
875/8, 874/63; - Obreb 0002 Gotdap.

Kategoria obiektu: XXII (parkingi).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Na terenie realizacji przedmiotu zamoéwienia planowane sg do wykonania nastepujace

obiekty systemu:
- obiekt 1: wjazd i wyjazd od ulicy Pl. Zwycigstwa.

- obiekt 2: kasa samoobstugowa,

Stan istniejacy parkingow:
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- parkingi funkcjonujace, z nawierzchnig z kostki kamiennej,

- teren objety inwestycja petni obecnie funkcj¢ parkingu.
Inwestycja obejmuje budowg systemu parkingowego, wraz z dostawag, montazem i
uruchomieniem urzadzen stuzacych do uzytkowania parkingu jako ptatnego. Wykonaniu
instalacji sterowania i zasilania elementow systemu oraz serwisowania systemu w okresie

gwarancji.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje¢
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowe. Teren

objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wtasnym zakresie:

- mapy do celow projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja z badan podtoza gruntowego,

- niezbednych uzgodnien i warunkéw gestorow sieci,

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami Ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi przepisami

I normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacje i technologie, ktére zostang
wykorzystane w procesie realizacji przedmiotu inwestycji musza zapewnia¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu, jednoczesnie spetniajac wymagania Zamawiajacego
dotyczace standardu wykonczenia i uzytkowania oraz spetnia¢ parametry opisane

w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie

z wymaganiami obowiazujacych norm i przepiséw. Wszystkie elementy wchodzace w sktad
inwestycji wraz z infrastruktura techniczna i instalacyjna, musza spetnia¢ w oparciu

0 obowigzujace normy i przepisy warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa

konstrukcji i uzytkowania, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony
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srodowiska, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji
inwestycji. Stosowane rozwigzaniatechniczne i technologiczne muszg zapewni¢ prawidtowa

izolacyjnos¢ przegrod oraz 0szczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektrycznej.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1. Elementy systemu parkingu
Terminal wjazdu

Terminal Wjazdowy powinien spetnia¢ wymagania: komunikacja RS 485, bilety kartonikowe
z kodem kreskowym, wyswietlacz LCD 20x2, obstuga kart zblizeniowych 125 kHz, detektor
petli 2 kanat., podswietlany przycisk wydawania biletow, komunikaty gtosowe, ogrzewanie i
wentylacja. Zasilanie 230V. Wysokos¢ max 1400 mm. Waga 40-60 kg. Temp. pracy -20 to
+50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli /4
h, rame¢ ptaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma ochronna. Czas otwierania do 2,5 sek.

Obudowa urzadzen - stal nierdzewna

Terminal wyjazdu

Terminal Wyjazdowy powinien spetnia¢c wymagania: komunikacja RS 485, skaner kodow
kreskowych, wyswietlacz LCD 20x2, obstuga kart zblizeniowych 125 kHz, detektor petli 2
kanat., komunikaty gtosowe, wentylacja. Zasilanie 230V. Wysokos¢ max 1400 mm. Waga
40-60 kg. Temp. pracy -20 to +50 °C. Kolor RAL7021/ RAL9004/9005. Szlaban
elektromechaniczny 24 VAC, 3.000 cykli / 24 h, rame ptaskie do 3 m, uchwyt ramienia, guma

ochronna. Czas otwierania do 2,5 sek. Obudowa urzadzen - stal nierdzewna

Kasa automatyczna i oprogramowanie

Kasa automatyczna powinna spetnia¢ wymagania: Kasa automatyczna online 7" anti-vandal
ekran dotykowy - TAK,

LEDs RGB wspomagajace ptatnosé¢ - TAK,

Automatyczny odczyt biletow wraz ze skanerem i drukarka paragonow na bilecie - TAK,
Waluta PLN,

Akceptor monet (tuby) TAK,

2 X hopper/ lub tuba wielonominatowa- TAK
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Akceptor banknotow - TAK,

Czytnik kart zblizeniowych — TAK,

Rozliczanie bonusow - TAK,

Komunikaty gtosowe - TAK

Petny terminal ptatnosci elektronicznych POL — TAK

Obudowa - stal nierdzewna.

Serwer/stanowisko obstugi/kasa manualna. Komputer PC, wszystkie niezbe¢dne licencje,
monitor, klawiatura, myszka, monitor, konwerter RS 485, switch. Baza danych oraz program
zarzadzajacy wraz z licencjami. Zasilacze i skaner biletow w komplecie.

Drukarka biletow, biletow zagubionych, kongresowych, karnetow, kuponéw bonusowych (w
zaleznosci od typu biletui terminali wjazdowych i wyjazdowych).

Czytnik kart 125 kHz wspotpracujacy ze stanowiskiem POS.

Bilety kartonikowe bez nadruku ok 120-160 gr/m2, (zapas 10 000 szt.)

Karta zblizeniowa BFT 125 kHz — ilo$¢ okreslona przez Inwestora

Karta zblizeniowa BFT 125 kHz z nadrukiem kolorowym (Logo Klienta) — ilo$¢ okreslona
przez Inwestora.

Wymagane przez Inwestora opcje: tzn. kasa automatyczna:ptatnos¢ banknotami, bilonem i
karta bankomatowsa - zblizeniowa, mozliwos¢ przedtuzania waznosci abonamentu w kasie.
System ma umozliwia¢ parkowania za bilety jak i abonamenty poprzez tzw. karty
zblizeniowe.

Kasa powinna mie¢ wybudowang wiatke z zadaszeniem dla samej kasy jak rowniez
kupujacego bilet. Wykonanie ma zapewniaé¢ trwatos$¢ konstrukcji i zadaszeniana min 10 lat

jak catos¢ przedsigwziecia.

Roboty ziemne

W zakresie robot ziemnych jest zdjecie iStniejgcych nawierzchni z kamiennego bruku i
podbudowy betonowej, wykonanie wykopoéw pod kable i kanat technologiczny oraz
wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen (szlabany, kasa automatyczna. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robét prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot

inwestycji do stanu pierwotnego.
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Zielen

Na odcinkach terenu z istniejgca zielenig (trawniki) nalezy je odtworzy¢ po wykonaniu robot

liniowych.

Organizacjaruchu

Istniejaca organizacjaruchu na parkingu ma charakter ruchu jednokierunkowego z odcinkami
dwukierunkowymi. Nie planuje si¢ zmiany istniejgcej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia
robot zezwala sie na zmiany w organizacji ruchu po opracowaniu projektu organizacji ruchu

na czas budowy.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor

wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz docelowej,
wykonania budowy systemu parkingowego wraz z niezbedng infrastruktura,
obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z kompletem wymaganych dokumentow, w

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodno$é
wykonania z PFU, SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajacego projektami budowlano-

wykonawczymi. Wszystkie rozwigzania techniczne Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na
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etapie projektowania po uzyskaniu jego akceptacji. Wszystkie stosowane materialty muszg by¢
dopuszczone do stosowania na terenie Polski i posiada¢ petna dokumentacje w jezyku

polskim.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na

wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w
celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycCji. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze =zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z pozn. zm.) powinien
obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa i teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu projekty wykonawcze w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
Zezwala si¢ na wykonanie jednego projektu budowlano-wykonawczego, ktory bedzie spetniat

wymagania zawarte w ppkt 1.5.1.1 oraz 1.5.1.2

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione W Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemiz wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione W Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu speCyfikacje oddzielnie dla kazde]

branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003 z pézn. zm.).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem witascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas Wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, pozd0l. z pozn. zm.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Miejsce sktadowania materialow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401. z pozn. zm.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.3. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
obsianiem trawa pasow zieleni, oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed

rozpoczeciarobot.
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1.6. Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Uwagi i zalecenia ogolne

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegotowych, geodezyjnych
pomiardw rzgdnych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstgpstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglaszac autorowi projektu.

Catosc¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i powykonawcza z domiarami i aktualizacja
dokumentacji budowlanej.

Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowac¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zalozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach.

Wszystkie zastosowane materialy muszg miec¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac,
jako czynne i powiadomi¢ niezwtocznie dysponentoéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja;
Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji

ogolnopanstwowe;j.
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1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i

jeden komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.1.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczeniai dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/
Przedstawiciela Zamawiajacego i dokona¢ odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowigzujace 1 zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
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o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca  odpowiednio oznakuje w  sposob  uzgodniony z  Inspektorem
Nadzoru/Przedstawicielem Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu minimalizowanie
negatywnych skutkéw na ochron¢ $rodowiska oraz Stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

1.6.1.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wihascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnoscia.
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1.6.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pozn.

zm.).

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do

momentu odbioru koncowego.

1.6.3. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry.

1.6.3.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodia w sposdb ciaggly speiniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,

dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

1.6.3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora/Przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane

1 niezaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.3.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé¢

i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.6.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzegtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jestto
wymagane przepisami. Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub

wymienia¢ sprzet niesprawny.
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1.6.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych
materiatloéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.
Decyzje Inspektora Nadzoru/Przedstawicicla Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajgcego uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajagcego powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce W czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.7. Kontrola jakosci robot
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Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materialow i robot w zakresie
1 z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowsq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe W projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,

e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi
zawartymiw projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

1.6.7.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje¢ rob6t stanowia ponizsze elementy:
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- decyzja pozwolenia na budowe, decyzja ZRiD lub zgloszenie,

- projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe,

- projekty wykonawcze branzy drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,

- plan B10Z,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentaCja w tym =zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (
wg zapisu pozwolenia na budowg),

- protokoty odbioréw robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

_date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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_date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
_terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
_ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
_ uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego,
_ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
_ zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
_ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
_ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
_ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
_ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeniarobot,
_ dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiajgcego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, rOwniez nast¢pujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe lub zgloszenie,

e protokoty przekazaniaterenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimii inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje¢ na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

1.6.9. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

_odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

_odbiér koncowy

_odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

_uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakos¢ wykonania i

doktadno$¢ robot,

1.6.9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiajgcego nha podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja

projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.9.2. Odbioér koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa ponizej w
punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacychi ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacychi
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

Dokumenty do odbioru kencowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
_ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
_protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
_ dzienniki budowy,
_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Whascicielom urzadzen,

o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisamii Polskimi
Normami,

_rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jesli takie materiaty

byty),
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_ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci
ogotem netto,
_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

_ instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen,
_ karty gwarancyjne producentow urzadzen 1 materiatow,
_ protokoty ze szkolen.

Operat odbioru koncowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i
wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zalgcznik o sktadzie:

_ wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

_ wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciaggu 14 dni liczac od daty rozpoczgcia odbioru.
Protoko6t odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego 1 dor¢gczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

e jezeliwady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.9.3. Odbiér ostateczny
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.6.9.3 ,,0dbior konicowy robot”.

1.6.9.4. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena wynikajaca z formularza ofertowego. Cena zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegodlnosci koszty wszystkich innych roboét, bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:
_organizacjiruchu na czas robot,

_ zabezpieczenia miejscarobot szczegolnie gigbokich wykopow,

_ optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

_ przygotowania terenu i zaplecza,

_ tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

__usunigcia pozostatosci materiatow i oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczeniec Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z

pOzZniejszymi zmianami),

,Z.E.WOLT"”, pazdziernik 2020 26



Program funkcjonalno - uzytkowy dla ,,Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycigstwa w
Gotdapi”.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia
10 lipca 2003r. z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z pozniejszymi
zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177 z pdzZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) z pozniejszymi zmianami,
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133) z
poézniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 z
pozniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., zZ pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U. Nr 115, p0z.1229 z pozniejszymi
zZmianami),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach, z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), z pazniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r z
pozniejszymi zmianami.,

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z
dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z pézniejszymi zmianami),
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Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2000, poz. 690 z pézn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401,2003 r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgeych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z pozniejszymi
zmianami,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko [....] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004), z pozniejszymi zmianami

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8,
poz. 38) z pézn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). z pozniejszymi zmianami

3.2. Normy

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizeniado urzadzen energetycznychi skrzyzowaniaz uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw
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e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznychi skrzyzowaniaz uzbrojeniem

podziemnym

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-IEC60364-5-523 Inst. elekt. w obiektach budowlanych, Obciazalnosci
dhugotrwate przewodow.

e PN-E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.

e PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

e PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
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RYS. NR 1 plan orientacyjny

LBudowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwyciestwa w Gotdapi”.
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RYS. NR 2 rozmieszczenie urzadzen
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RYS. NR 3 planowany widok kanatu technologicznego
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