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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie rozbudowy przejść dla pieszych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

	Gmina Gołdap na podstawie art. 286 ust 1 na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o zmianie terminu wykonania zamówienia z pierwotnie wyznaczonego na 15 maja 2022 r. od daty podpisania umowy, na nowy termin wykonania, tj.: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, a w konsekwencji  o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  

Z uwagi na powyższe, modyfikacji ulegają następujące pierwotne zapisy SWZ:

Rozdział VI - Termin wykonania zamówienia
z treści istniejącej w brzmieniu:
„Termin wykonywania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 maja 2022 r.”
na treść następującą:
„Termin wykonywania zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Rozdział X, pkt. 1 – Termin związania ofertą
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 9 grudnia         2021 r.” 
na treść następującą:
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 grudnia 2021 r.” 

Rozdział XII, pkt. 6 – Sposób oraz termin składania ofert
z treści istniejącej w brzmieniu:
„6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2021 r., do godz. 10:00”
na treść następującą:
„6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2021 r., do godz. 10:00”

Rozdział XIII, pkt. 1 – Termin otwarcia ofert
z treści istniejącej w brzmieniu:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 11:00”
na treść następującą:
„1. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 11:00”

Zmianie ulega również zapis § 3. ust. 2. – projektowanych postanowień umowy, stanowiącego  załącznik nr 11 do SWZ,
 z treści istniejącej w brzmieniu:
„2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w terminie                       do 15 maja 2022 r.” 
na treść następującą:
„2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w terminie                       6 miesięcy od daty podpisania umowy.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.


Z poważaniem



