Przedmiar Rob6t

PRZEDMIAR ROBOT

Projekt wykonawczy ktadki pieszo-rowerowej w migjgosci Gotdap

Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
LP. Pozycja elementéw przyjeta do
rozliczeniowych nazwa ikt kosztorysu
1 2 3 4 6
D 01.00.00.. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
1 D 01.01.02. Wyznaczenie obietkdwynierskich m 0,40+5,50+22,0+5,50+0,40=  33.8
monta 14szt. reperéw + jeden znak wységiowy
M 11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X
2 M 11.01.02 Wykopy pod tawy w gruncie nieskalist m?
dla fundamentu P1 6.0*3.6%(148,4+146,23)= a7
dla fundamentu P2 6.0*3.6%(148,60+147,16)= 31
RAZEM: 78
Zasypanie wykopow pod tawy fundamentowe ¢
M 11.01.04 przestrzeni za przyczdtkami wraz z gszrzenier
dla fundamentu P1 47 - (24,5+4,2)= 18
dla fundamentu P2 31-(24,5+4,2)= 2
3 - zasypka fundamentow m’ RAZEM: 20
od strony fundamentu P1 (152,23-147,53)*5,95*12,64*5,0/2= 884
od strony fundamentu P2 (153,16-148,36)*6,25*15,22*5,0/2= 1142
4 - wykonanie nasypu drogowego wzmocnionego gepkrat m’ RAZEM: 2 02¢
od strony fundamentu P1 (1/3)*T4,2%%(152,23-148,40)/2= 35
od strony fundamentu P2 (1/3)*15,5%#(153,16-148,60)/2= 72
szacowana objos¢ gruntu do dowiezienia w celu wykona
korekty linii brzegowej (6,52m2*27,0)+(7,2m2*35,0)= 429
5 - wykonanie sttkow m’ RAZEM: 107
6 | M11.07.01 Whiciescianki szczeln m?
dla fundamentu P4c. szcz. o dt. L=4,0m do pozostawienia $c. szczelna do whicia L=5,0 (56m 40
dla fundamentu P&. szcz. o dt. L=4,0m do pozostawienia $c. szczelna do whicia L=5,0 (56m 40
RAZEM: 80
M 11.08.00. Pale whijan X X X
M 11.08.01. Pale prefabrykowanelbetow:
7 - pale prefabrykowangelbetowe szt 15+15= 30
- prébne obajzenie pala prefabrykowanego it
8 Nc=1,5*396kN szt po jednym palu dla podpory P1i P2 2
M 12.00.00 ZBROJENIE X X X
9 M 12.01.02 Zbrojenie betonu staklasy A-llI kg
zbrojenie fundamentéw wg rys. nr 2.1 8834
zbrojenie konstrukcji wg rys. nr 2.2 37551
zbrojenie stupéw wg rys. nr 2.3 8 100
RAZEM: 54 48t
M 13.00.00 BETON X X X
10 M 13.01.0: |Beton fundamentéw w deskowaniu (klasy B m?
wg rys. nr 1. 49
Beton podp6r w elementach o grétic>60cm
11 | M13.01.04 (klasy B40 m?
beton pomostu wg rys. nr 1.5 18
Beton ustroju niagego w elementach o gruiod
12 M 13.01.05 <60cm (klasy B4( m?
beton stupéw wg rys. nr 1.5 76
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjr X X X
13 M 13.02.01 Beton klasy poriej B25 w deskowan m?
beton klasy B20 pod fundamentami wg rys. nr. 1.3 9
beton murka oporowego wg rys. nr 1.1 (6,0+6,0)*0,24rVm= 3
RAZEM: 12
M 13.03.00. Prefabrykaty betonov X X X
14 M 13.03.03 Prefabrykowane deski gzymsow szt 34s7t*2= 68
M 15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X
M 15.01.00. Izolacja cienk X X X
Trzykrotne smarowanie powierzchni betonow
15 M 15.01.02 roztworem asfaltowym (stykagych s¢ z m?
((0,9+0,83+0,93)*4,86+(1,9+0,83)*0,92+(5,97*3,3-
powierzchnie fundamentéw 4,86%1,9))*2= 52
powierzchnie stupéw zakryte gabionami 2*p*0,3*(3*5,14+3*5,25)= 59
powierzchnie stupéw od strony rzeki 2*11*0,3*(3*2,3+3*1,5)= 22
poprzecznica skrajna w osi P1/a (1,22+1,06+1,7)*4,42+1,17%1,52*2= 21
poprzecznica skrajna w osi P2/a (1,22+1,06+1,7)*4,42+1,17%1,52*2= 21
spod konstrukciji (plyty) 5,12*2,0*2= 21
RAZEM: 19€
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1 2 3 4 5 6
M 15.02.00. Izolacje grub X X X
16 M 15.02.03 | Izolacje z papy zgrzewalnej o grébb> 0.5 cn m? 3,64*33,8= 122
M 15.03.00.. Nawierzchni X X X
17 M 15.05.01 Nawierzchnia z kostki kamient m?
kostka granitowa 95
kostka bazaltowa 7
RAZEM: 10z
M 16.00.00 ODWODNIENIE X X X
18 M 16.01.01 Wpusty (mostowe WM150 dla ruchu pieszy szt 3
M 16.01.02 Rury odwadniajce
- rury zeliwne o Dn 200mm wraz z sytemem podwieszenia do
19 obiektu m 32
20 - rury ostonowe do osadzenia w betonie z PCV Dn250 m 4,0+1,17= 6
21 - rury kanalizacyjne Dn 200 PCV m 2,5+5,2= 8
22 - studzienka inspekcyjna Dn800 szt 1
23 - prefabrykowany wylot kanalizacji szt wg KPED karta 02.17 1
24 - rura stalowa Dn300 L=5.0m wraz z zabezpieczeniem szt 1
M 16.01.03 Odwodnienie izolac
25 -srednica D=50mm + rurki z PCW L=0.5m SZ! 6
26 -dreny podtdne+poprzeczne o diugoi 3.5m m 33,0+3,5*2+0,5*34*2= 74
M 19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X
27 M 19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny 18x12¢ m 2*33,8= 68
28 M 19.01.05 Balustrady drewniane na obiektach mostov m 2*33,7= 68
M 20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M 20.01.05 Umocnienie stekdw przyczotkowych i skai
od strony fundamentu P1 9,5%6,5= 62
od strony fundamentu P2 11,0%6,5= 72
humusowanie i obsianie trama lewym brzegu 81,5+55,8= 138
humusowanie i obsianie trawma prawym brzegu 135,8+55,8= 192
- zabezpieczenie antyerozyjnezkéw geokrat z
29 humusowaniem i obsianiem traw m? RAZEM: 464
od strony fundamentu P1 T°4,5%5,4/2= 39
od strony fundamentu P2 T5,6*5,9/2= 52
- umocnienie powierzchni pod obiektem materacem
30 gabionowym m? RAZEM: 91
na lewym brzegu 27
na prawym brzegu 35
31 - umocnienie brzegow rzeki materacem gabionowym m RAZEM: 62
32 M 20.01.07 Proébne obaizenie obiekt ryczak 1
M 20.01.08. betonowyc!
powierzchnia stupéw w osiach P1/b 2*11*0,3*4,8*3= 28
powierzchnia stupéw w osiach P2/b 2*11*0,3*4,8*3= 28
33 - z minimaly zdoIndcig pokrywania zarysowania m? RAZEM: 56
34 - z podwyszory zdolndcig pokrywania zarysowania m2 spéd konstrukcji: 120,1+35,9+12,3=  16¢€
35 -nawierzchnia epoksydowa gr. 5Smm na gzymsach m? 0,5*33,8*2+0,3*3,32*2= 36
36 M 20.01.09 Schody robocze na skarpie m
od strony fundamentu P1 6
od strony fundamentu P2 9
RAZEM: 15
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