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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.MO@QO.-, Wymagania ogélne ,, odnosigsilo wymagé
wspoélnych dla poszczegolnych wymaggchnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach zadanlzudowa cagu rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjej w Gotdapi na
odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakta Dokument Przetargowy przy zleceniu i realjizeobot

wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych zbudowa ciagu
rowerowo-pieszego ,Korso” w dzielnicy sanatoryjnejw Gotdapi na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasoej i
obejmup wymagania ogélne dla poszczegolnych asortymenbdgt
D .00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D .01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D .01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D.01.02.01S8ciccie i karczowanie drzew

D .01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
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.02.01.01. Wykonanie wykopow
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.04.01.01.Koryto z profilowaniem i zeggczaniem podia
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie doacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowa

(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus

ziemny, vezel).
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1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastgju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgi@e organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagych odbiorow
robét, przekazywania poleté&innej korespondencji technicznej paaiy Inzynierem, Wykonawg i projektantem,
1.4.5.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami dzésimi

jezdnie.

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.8.Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez Zamawigjego, niezkdne

do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.11.Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa -dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
b) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.
¢) Podbudowa pomocnicza- dolna ces¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podida. Maze zawierd

warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.12.Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.13.Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wwinogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywast pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Podicie - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentaegj Projektova,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Dokumentach Umowy przela Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktéw
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy omdejp egzemplarz dokumentacji projektowej i jedemgiet
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasi@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odli

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguie Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwgdpiajacym podziat na DokumentacProjektovy

=  Zamawiajcego ; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargowa dokumentacjprojektowa oraz projektowy
dokumentag wykonawcz ( techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy

=  Wykonawcy ; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej , kidv¥Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej .
1.5.3. Zgodng&¢ robot z dokumentagj projektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte bylty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru , ktory podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éereéntow budowli musz
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktuw; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektordNeidzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zag@zapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot w
okresie trwania budowy. W zéleosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchiya bieiaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarazacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgoow dziex i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru , tablic
informacyjnych, ktérych tig€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablicformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stmj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
wlasndaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie
jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgadiojazdowych,

2) $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyithrm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Budowa cigqu rowerowo-pieszego ,, Korso” w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi. na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wezasowej.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.00.00.00.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisiazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako rezultat realizaciji
robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o eséniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniosnjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu roboét ich szkodliwég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddoych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovazany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wladze oragdXie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uagdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaea&égjo.
1.5.9 Ograniczenie obgfern osi pojazddéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzdPwjazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.10. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékpenia robét przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegtdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowaizany jest zna wszystkie zarmdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoveg @mne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre & jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami kdizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postégopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszdtkic
wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spga,
materiatéw lub uradzea uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiawikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigigkonania projektu

lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadz
2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materialtdw przeznaczongch
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacgjgyaiace proponowanegérddita wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiedréiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danedoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba@dav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z

dopuszczonegarddta w sposob agly spetniag wymagania SST w czasie pgst rob6t.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

“

zrodet miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zattdenia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniapc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracfigie&vowe] i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych

ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatow, dziglawy i inne jakie okza sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskanidemiatow miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgaiizyska na to piserarzgod: Inspektora Nadzoru .
Eksploatacjazrodet materiatébw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym

obszarze
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probiaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii

materiatéw pod wzghlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruwedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione naspujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru ebzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b)  Inspektor Nadzoru ¢dzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekmida w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatléw do
innych robdt, ni te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtarialdw zostanie przewadtiowany przez

Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaawykonuje na

wiasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nagigeriio czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakaos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dospne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekitdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed wyciem materiatu, albo w okresie dirym, j&li bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodmajerialu nie moe by pdézniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru .
3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do robdt powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w praypdmaku ustale w wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stikrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien gy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopigkuwhoentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidmozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezedy¢ pé&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostamzez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzaevuierminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnid wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afein na osie i innych parametréw technicznych..

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru .

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan
jesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykorsamacwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy
odpowiedzialnéci za ich dokladng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementébdt kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kad uwzgtdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzamn kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniez Wykonawg pod grdba zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykenca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdéadzoru programu
zapewnienia jakai ( jezeli zajdzie taka potrzeba ) , w ktérym przedstawizamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraeijwykonanie robot zgodnie z dokumenigmjojektow,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmepimspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0gllm opisupca:

— organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawibét,

organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
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— system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmao
sterupcych, a take wychaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginkzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddgr pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uetzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementdw robot,

- sposO6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazoma jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do
pobierania prébek i badanaterialéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektordZdeu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowala.

Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjelt konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru dulzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunh@od badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru

natychmiast wstrzyma zycie do robot badanych materiatébw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
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niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hagaterialtéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada.
Inspektor Nadzoruduzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonage zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru .
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoruedd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyedd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanAwiajcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru .
6.5. Raporty z bada .
Wykonawca hdzie przekazywalnspektor Nadzoru projektu kopie raportow z wymik bada jak najszybciej, nie

pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialtéwanodta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji gysti kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawlezdzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawismikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze
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sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robét z dokumentagprojektovs i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub didewych bada i pobierania probek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&o z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

=  Polslg Norma lub

= aprobaj techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniyws/magane przez SST, 4da partia dostarczona do robot

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiegziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robaét,

= przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

= uwagii polecenia liyniera,

» daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

» dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildoty Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub

zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpe Nadzoru do ustosunkowania.sProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si sposéb cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do

ksicgi obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldy udosgpnione na kade

zyczenie lityniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowtedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie

Zamawiajcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olétenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdénspektora Nadzoru .
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtgci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeili SST whaiciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, oktosci beda wyliczone w i jako dhugaé
pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiB8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidabzaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru .

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie thaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokiaddoi wg norm zatwierdzonych przez

Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw roboglae w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtfigzbeda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaicezknog by¢ doliczone w formie oddzielnego zeknika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnioinyspektorem Nadzoru .
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiédiie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstagdkumentow zawiergych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj

projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cziciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robét w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem
do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakozenia robdt i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w dalszejsea .
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzomez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania rob6t z dokumentagjrojektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiaa sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robot uzupetniagych w warstwiescieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisja dokona paten, oceniadC pomniejszoa

wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheary przygotowénastgpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.0pini technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom uradzen,
8.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegitych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydimtra@wizanych z usumctiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbidr pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w

punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednostk obmiarows ustalom dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy platndci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynngi, wymagania

i badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob@tip obejmowa:

= robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

= warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

= wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

= Kkoszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawec dam pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza miliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotich 3 pozych kosztorysow.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wtasgsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu organizaajchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatzteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakows,

() tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazd6w i organizacjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane J¢r 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dniendja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 zfpdejszymi zmianami )
Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. £3#ia 13 marca 1995 r.)

Rozporadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 113334 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporadzenie Ml z 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 207 2Inia 16 wrzéia 2004 r z pgniejszymi

zmianami)

o g A~ w NP
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