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T.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Monitoringu 
Placy Zabaw. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST zawierają wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne 
asortymenty i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 

1.4.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden 
egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien zapoznać się z 
obiektem prac. 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje punktem poboru energii elektrycznej 
i wody dla potrzeb prowadzenia robót. 

Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody (np. dowozem 
beczkowozami) i energii elektrycznej (np. za pomocą agregatów prądotwórczych) 
na plac budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. Po 
zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód 
powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej, ST i komplet SST. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu należy natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności w 
okresie trwania prac Wykonawca powinien zapewnić spełnienie szczególnych 
środków ostrożności i zabezpieczeń przed : 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które są trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
wykonywania robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 
uzbrojenia podziemnego i pod wodą, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych 
w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót (kierownik budowy) zobowiązany jest do zorganizowania i 
prowadzenia prac zgodnie z przepisami dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy obciążają Wykonawcę. 

1.4.10 Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem 
oraz przed działaniem wody : robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych 
do realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed 
wbudowaniem przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanych materiałów tj. źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa, aprobaty i atesty celem akceptacji. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z możliwością ich nie przyjęcia i niezapłacenia. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest 
niezbędny do bezpiecznego wykonania prac oraz nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będzie wykorzystywany zgodnie z 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt 
mechaniczny oraz środki transportu muszą być sprawne technicznie, nie 
powodować skażenia gruntu i wody cieknącymi olejami i paliwem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy 
leżą po stronie Wykonawcy w tym między innymi opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, uzgodnienia, projekt organizacji ruchu itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia prac zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Prace prowadzone będą podczas normalnej eksploatacji zbiornika wodnego 
Porąbka. 

Zamawiający informuje, że nie będzie pokrywał żadnych szkód na robotach. 
Wykonawca winien ubezpieczyć prowadzone roboty. 

5.2 Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy robót 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością prac, oceną jakości materiałów i postępem robót w 
powiązaniu z przepisami bezpieczeństwa i higieny wykonywania prac. Jest on 
upoważniony do kontroli wszystkich prac i materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości PZJ i bezpieczeństwa robót 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji programu, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
zadania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z zasadami BHP, dokumentacją projektową i SST. 
PZJ powinien zawierać: 

 harmonogram realizacji prac i sposób prowadzenia prac, 

 zasady BHP przy pracach na danym obiekcie hydrotechnicznym (m.in. 
rodzaj prac, warunki ich wykonywania, procedury, ryzyko zawodowe – 
praca na wysokości, nad wodą i środki zaradcze), 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz niezbędnego sprzętu zapewniającego bezpieczne wykonywanie 
prac, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 
robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Na życzenie Inspektora nadzoru dostarczy dokumentację fotograficzną 
wybranego elementu zakresu robót. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną 
dostępność do wykonywanych robót. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgadnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Zamawiającego . Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i 
udostępnia je na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- posiadają certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, 

- umieszczone zostały w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, 

- oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznawaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
SST, każda partia przeznaczona do zabudowania musi posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, które Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru. 

6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów dla których SST wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę winna posiadać odpowiedni atest określający w sposób 
jednoznaczny jej jakość i cechy. 

6.7 Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji 
budowy, która obejmuje : 
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności oraz przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty, zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodów, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków i parametrów budowli hydrotechnicznych z 
ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
3. Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z SST, powinny być gromadzone w formie zaakceptowanej w PZJ. 
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 
4. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
obiektu przed przystąpieniem do robót, w trakcie realizacji i po zakończeniu 
remontu. Dotyczy to również podwodnego zakresu robót. 
5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) 
następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 
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6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na placu 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót winien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym i w SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru na co najmniej 3 dni 
robocze przed tym terminem. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inspektora Nadzoru i podlega jego 
akceptacji. 
Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie czy opuszczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z 
instrukcją przedstawioną Zamawiającemu na piśmie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie ustalono inaczej, 
pomiary dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, 
powierzchni, ilości, masy. 
Zużycie betonu mierzone będzie być w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
Dokumentacji Projektowej oraz w SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będzie przez Wykonawcę utrzymywany 
w należytym stanie przez cały czas robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz konieczne obliczenia winny być wykonane w 
sposób czytelny,  zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości winny  być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów, a w razie braku miejsca mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do tej księgi, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu - miesięcznemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak 
niż w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inspektor Nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczących danej części robót. 

8.3 Odbiór końcowy 

 
8.3.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika 
robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Zakończenie robót musi być potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami pozwalającymi 
na dokonanie wpisu potwierdzającego zakończenie robót są wykonanie i 
przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych 
przez SST. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
umowy, licząc od dnia zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu i 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbiór końcowy robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja dokonuje ostatecznego odbioru robót, jeżeli ich ilość i jakość w 
poszczególnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST Komisja wyznacza termin na usunięcie wad i usterek i do tego czasu 
wstrzymuje się realizację faktury Wykonawcy. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty : 
1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. SST (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Dzienniki budowy i Księgi (Rejestry) obmiarów (oryginały) 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnych z SST, 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST, 
6. Sprawozdanie powykonawcze wraz z dokumentacją fotograficzną robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie przed upływem 3 letniego okresu 
rękojmi wykonanych robót. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robot”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za jednostkę obmiarową robót 
skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w przedmiarze robót – 
kosztorysie ofertowym. 
Zryczałtowana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
dokumentacji projektowej. Zryczałtowana cena jednostkowa robót będą 
obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wszelkie koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są konieczne do 
wykonania aby zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i sztuką 
budowlaną prawidłowo zrealizować roboty. 

Zryczałtowana cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
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możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 
207 poz. 2016 z 2003r), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia (Dz.U. Nr156, poz.1256), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr48 poz.401). 
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T.01.00 Budowa rurociągu kablowego 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – Budowa rurociągu kablowego. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Wykonanie przecisków hydraulicznych 

 Przygotowanie wykopów otwartych  

 Ułożenie rurociągu w wykopie  

 Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu 

 Odtworzenie nawierzchni  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do prac trasy powinny zostać wytyczone przez geodetę 
Rurociągi powinny zostać ułożone zgodnie z decyzjami ZDP,ZDW i Gminy 
Gołdap lub jeżeli brak takiej informacji na głębokości minimum 0,8m. Po 
wstępnym obsypaniu rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawcza koloru 
pomarańczowego „Uwaga Kanał Technologiczny” .Należy zastosować rury 
RHDPE 40/3,7 w ciągłości unikając łączenia. Jeżeli nastąpi uzasadniona 
konieczność wykonania połączenia należy zastosować złączki typowe 
skręcane do rur RHDPE 40/3,7.   
Przepusty wykonywać urządzeniem przeciskowym z głowicą 130mm , po 
wykonaniu przecisków należy wciągnąć rury przepustowe HDPE 110/6,3 . 
Rura HDPE RHDPE40/3,7 podczas rozwijania powinna być umieszczona na 
rozwijaku aby uniknąć skręceń i naprężeń.  
W miejscach demontażu nawierzchni twardych należy odtworzyć podbudowę 
o parametrach niegorszych niż przed demontażem. Grunt po zsypaniu 
zagęszczać warstwami co 20 cm zagęszczarką płytową.  
Jedna z rurociągów jest przeznaczony do wdmuchania kabla 
światłowodowego a drugi do prowadzenia kabla elektroenergetycznego , 
rurociąg z kablem elektroenergetycznym  nie może zostać wprowadzony do 
studni i dopuszcza się wykonanie technologicznych łączeń skręcanych co 
250,0m.  

2. Materiały 

 Rura RHDPE 40/3,7 

 Rura RHDPE 110/6,3 
3. Sprzęt 

Urządzenie przeciskowe, koparka gąsiennicowa, zagęszczarka płytowa, 
samochód dostawczy 

4. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Sprawdzeniu będzie 

podlegała na odbiorze robót zanikowych przed przedstawiciela UM Gołdap lub 
dokumentacji fotograficznej 
6. Obmiar robót. 

Budowa rurociagów będzie rozliczany w metrach. 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
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8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz 
umowie. 

 
 
 
 

T.01.01 Budowa studni kablowych 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – budowa studni kablowych 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Przygotowanie i posadowienie studni SK-1 

 Przygotowanie i posadowienie studni SKR-1 

 Regulacja studni SKR-1 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Studnie dostarczone na budowę winny legitymować się deklaracją zgodności 
producenta , być odpowiednia wysezonowane i pozbawione wad i pęknieć. W 
projekcie przewidziano typowe studnie SK-1 jako przelotowe oraz studnie SKR-1 
jako studnie przewidziane do montażu mufy światłowodowej. 
Studnie SK-1 dwuelementowe posiadają scaloną ramę z korpusem więc należy je 
posadowić od razu względem ternu ze powody braku możliwość późniejszej 
regulacji. Studnie SKR-1 można montować w dwóch etapach , drugim  etapem jest 
wyregulowanie ramy i pokrywy względem terenu. Wszelkie podniesienie studni 
należy wykonać bloczkami betonowymi lub kostką brukową a ubytki i wejścia rur do 
studni należy wyprawić zaprawą murarską. Niedpuszcza się stosowanie pianek 
pouliretanowych.  Studnie po montażu w środku powinny mieć naniesiony numer 
porządkowy w kolorze czarnym w sposób trwały .  
 
2. Materiały 

 Studnie Kablowe SK-1,SKR-1 
3. Sprzęt 

         podnośnik HDS, samochód dostawczy  
4. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Sprawdzeniu będzie polegała 
na wizualnej ocenie prac , regulacji względem terenu i sposobie wykończenia 
studni wewnątrz.  
6. Obmiar robót. 
Montaż studni będzie rozliczany w sztukach. 
7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umowie. 
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T.01.02 Budowa masztu  

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonanie masztu dla kamer. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 posadowienie słupa aluminiowego 6,0m 

 Posadowienie fundamentu prefabrykowanego B-51 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

W gruncie wykop pod fundament należy wykonać mechanicznie koparką 
gąsiennicową lub wiertnicą . Należy posadowić fundamenty prefabrykowane 
typu B-51 grunt wokół fundamentów zagęścić lub w przypadku gruntów 
organicznych i wysadzeniowych wymienić na pospółkę. Na tak 
przygotowanym fundamencie posadowić słup aluminiowy   w sposób ręczny i 
przykręcić do fundamentu na śruby montażowe należy założyć kapturki 
ochronne lub obkurczyć rękaw termokurczliwy. Od studni do masztów należy 
wykonać przepust rurą giętką DVK 40 do przeprowadzenia kabli UTP. 
Slup po posadowieniu powinien zostać wypionowany przez geodetę  

2. Materiały 

 słup aluminiowy 6,0m 

 fundament prefabrykowany B-51 

 rura DVK 40   
3. Sprzęt 

Koparka gąsiennicowa  
4. Ogólne zasady wykonania robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Sprawdzeniu będzie 
pionowanie słupa względem terenu .  
6. Obmiar robót. 

Wykonanie masztów będzie rozliczane w sztukach. 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz 
umowie. 
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T.01.03 Budowa szafki teletechnicznej  
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – budowa szafek teletechnicznych. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 posadowienie szafki teletechnicznej w obudowie termoutwardzalnej 

 doposażenie szafki w części elektrycznej 

 doposażenie szafki w części teletechnicznej 

 pomiary elektryczne 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy zastosować szafki w obudowie termoutwardzalnej w kolorze białym z 
zamkiem o wymiarach wskazanych w projekcie wykonawczym. Od szafek do 
studni wykonać przepust z rury DVK 40 do prowadzenia kabla 
światłowodowego. 
Kabel elektroenergetyczny wprowadzić bezpośrednio z rurociągu kablowego 
RHDPE 40/3,7. Szafki należy uziemić i doposażyć w ochronnik przepięć , 
wyłącznik różnicowo-prądowy typu B i wyłącznik nadmiarowoprądowy . 
Stosować osprzęt typowy dostępny zgodny z projektem wykonawczym. Przed 
montażem uzyskać akceptacje zmawiającego karty katalogowej wybranego 
producenta .  
Szafki należy doposażyć w zasilacz DC 48V , UPS minimum 500VA , 
niezarządzany switch przemysłowy. wyposażone w 4 porty gigabitowe PoE 
plus(Power over Ethernet), zgodne ze standardem IEEE 802.3af,IEEE 
802.3at, oraz jeden port światłowodowy SFP. Główną zaletą portów PoE+ jest 
to, że umożliwiają jednoczesny transfer danych oraz zasilanie na dystansie do 
100m, bez konieczności stosowania dodatkowych kablipoza kablem 
skrętkowym. Przełącznik ma solidną, metalową obudowę zgodną z IP30, która 
pozwala na montaż naścienny bądź na standardowej szynie DIN. Może 
pracować w niskiej temperaturze w zakresie od -40 do 75°C.  
Główne parametry projektowanych przełączników przemysłowych: 
 
Cechy zarządzania  
Typ przełącznika  niezarządzalny  
Przełącznik wielowarstwowy  Warstwa 2 - L2  
Łączność  
Podstawowe przełączanie RJ-45 
Liczba portów Ethernet  

5  

Podstawowe przełączania 
Ethernet RJ-45 porty typ  

Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

Ilość slotów Modułu SFP  1  
Sieć komputerowa  
Standardy komunikacyjne  IEEE 802.3af,IEEE 802.3at  
Przekazanie danych  
Przepustowość 
rutowania/przełączania  

12 Gbit/s  

Wielkość tabeli adresów  2000 wejścia  
Zgodny z Jumbo Frames  Tak  
Rozszerzenie Jumbo Frames  9216  



18 

  
 

 

Parametry  
Materiał obudowy  Metal  
Kod IP  IP30  
Montaż naścienny / rzutowanie 
na sufit  

Tak  

Montaż DIN na szynie  Tak  
Bezpieczeństwo  AS/NZS 62368.1 CAN/CSA 

C22.2 No.62368-1 
EN/IEC/UL62368-1  

Standardy EMC  AS/NZS CISPR 32, A CAN/CSA-
CISPR 22 CISPR 22; CISPR 32 
EN55024; EN55032, A EN61000-
6-2, IEC61000-6-4, A FCC 15B, 
A ICES-003, 6 A VCCI,A  

Certyfikaty  WEEE, RoHS  
Praca  
Rozmiar bufora  128 KB  
Zarządzanie energią  
Maksymalne zużycie mocy  109.6 W  
Zasilanie przez Ethernet  
Obsługa PoE  Tak  
Power over Ethernet Plus (PoE 
+) ilość portów  

4  

 
Parametry techniczne niezarządzalnych przełączników przemysłowych mogą 
być równoważne lub wyższe. 
Niezarządzane przełączniki przemysłowe wyposażyć we wkładki mini gibic 
SFP SM fala 1310nm 2xLC o parametrach: 
 
Sieć komputerowa  

Maksymalna 
szybkość przesyłania 
danych  

1250 Mbit/s  

Łączność  
Technologia 
łączności  

Wired  

Praca  

Maksymalny dystans 
transferu  

10000 m  

Długość fali  1310 nm  
Wrażliwość  -36 dBm  
Cechy zarządzania  

Hot-swap  Tak  
Warunki zewnętrzne  
Zakres temperatur 
(eksploatacja)  

-5 - 70 °C  

Zakres temperatur 
(przechowywanie)  

-40 - 85 °C  

Zakres wilgotności 
względnej  

0 - 85 %  

Dopuszczalna 
wilgotność względna  

0 - 85 %  

 
2. Materiały 

 szafka termoutwardzalna 860x460  
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 rozłącznik izolacyjny 32A 

 wyłącznik różnicowoprądowy typu B 30mA 

 wyłącznik nadprądowy B2 

 zasilacz 48V DC 

 UPS 500VA 

 przełącznik niezarządzany   

 wkładka mini gibic SFP 

 
3. Sprzęt 

Samochód dostawczy, miernik uziemienia, miernik rezystancji izolacji 
4. Ogólne zasady wykonania robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Kontrola połączeń i 
protokół z pomiarów elektrycznych  
6. Obmiar robót. 

Wykonanie szafek teletechnicznych będzie rozliczane w sztukach. 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz  
umowie. 

 
 

T.01.04 Montaż kamer wizyjnych 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – montaż kamer . 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Dostawa kamer wraz z osprzętem, 

 Montaż kamer  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kamery winny być zamontowane w sposób gwarantujący szczelność obudowy 
oraz niezawodność podłączenia przewodów . 
Kamery z szafką teletechniczną połączyć kablami UTP kat. 5E.  
Kamerę zainstalować na maszcie aluminiowym przy zastosowaniu 
dedykowanego uchwytu nasłupowego mocowanego taśmami stalowymi 
nierdzewnymi. Nie dopuszcza się stosowania taśm ocynkowanych.  
 
Główne parametry projektowanych kamer obserwacyjnych: 
-obudowa wandaloodporna typu „bullet” 
- Przetwornik: 1/2" Progressive Scan CMOS 
- Rozdzielczość: 8Mpx (3840 × 2160) @ 20kl/s 
- Obiektyw: motozoom 2.7~13.5 mm (kąt widzenia: 114° ~ 44°) 
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 
- Czułość: kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON) 
- Oświetlacz IR: zasięg do 60m 
- Klasa szczelności: IP66 
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- Klasa odporności mechanicznej: IK10 
- Funkcje: 120dB WDR, BLC, 3D DNR, ROI: 1 obszar, 3 strumienie 
- Wbudowany slot na kartę micro SD / SDHC / SDXC 
- Zasilanie: 12 VDC, 1.2A; PoE (802.3at, class 4); 
- Temperatura pracy: od -30 °C do +60 °C 
Parametry zastosowanych kamer muszą spełniać wymagania z powyższej 
specyfikacji, dopuszcza się zastosowanie kamer o parametrach 
równoważnych lub wyższych.   
 

2. Materiały 

 Kamery wizyjne 

 Uchwyt nasłupowy 
3. Sprzęt 

drabiny, podnośnik koszowy 
4. Ogólne zasady wykonania robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. 
5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. 
6. Obmiar robót. 

Montaż kamer będzie rozliczany w sztukach. 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umowie. 
 

T.01.05 Montaż okablowania wewnątrzbudynkowego 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonanie tras kablowych wraz z 
montażem kabla światłowodowego na terenie UM Gołdap 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Trasy kablowe przebiegać będą na każdej kondygnacji budynku urzędu Gołdap 
przy Placu Zwycięstwa 14 
 W zakres prac wchodzi : 

 Otwarcie istniejących korytek/ kanałów instalacyjnych 

 Montaż światłowodowego kabla 48J w korytkach/kanałach 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Otwarcie istniejących kanałów/korytek a w przypadku uszkodzenia wymiana 
na nowe o równoważnych parametrach. Kabel umieścić w korytkach unikając 
zagięć i z należyta starannością niedopuszczająca do przekroczenia 
maksymalnego promienia gięci zastosowanego kabla. Po wykonanym 
montażem stan kabla światłowodowego potwierdzić pomiarami 
reflektometrycznymi z przełącznicy. Kabel 48J zakończyć na przełącznicy w 
szafie RACK w standardzie SC/APC . Następnie skrosować porty z 
przełącznicy z przełącznikiem rdzeniowym przy pomocy patchcordów 
SC/APC-LC/PC . 
W przypadku konieczności doposażenia przełącznika rdzeniowego we wkładki 
zastosować mini gibic SFP SM fala 1310nm 2xLC o parametrach: 
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Sieć komputerowa  
Maksymalna 
szybkość przesyłania 
danych  

1250 Mbit/s  

Łączność  

Technologia 
łączności  

Wired  

Praca  
Maksymalny dystans 
transferu  

10000 m  

Długość fali  1310 nm  
Wrażliwość  -36 dBm  
Cechy zarządzania  
Hot-swap  Tak  
Warunki zewnętrzne  

Zakres temperatur 
(eksploatacja)  

-5 - 70 °C  

Zakres temperatur 
(przechowywanie)  

-40 - 85 °C  

Zakres wilgotności 
względnej  

0 - 85 %  

Dopuszczalna 
wilgotność względna  

0 - 85 %  

 
 

2. Materiały 

 Kabel światłowodowy Z-XOTktsd SM 48J 

 Przełacznica PS-19/48 2U 

 Adaptery SC/APC 

 Patchcordy SC/APC-LC/PC 

3. Sprzęt 
reflektometr, spawarka światłowodowa  

4. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.  
Sprawdzeniu będą podlegały pomiary i estetyka montażu 

6. Obmiar robót. 

Wykonanie instalacji wewnątrzbudynkowej będzie rozliczane w m. 
7.Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz 
umowie. 
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T.01.06 Montaż okablowania w kanalizacji 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonanie okablowania 
światłowodowego w kanalizacji wraz z wykonaniem muf 
światłowodowych  

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Wciąganie/Wdmuchiwanie kabla światłowodowego 

 Wykonanie złączy spawanych  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

W istniejąca kanalizację oraz w nowe rurociągi należy wdmuchać kable 
światłowodowe 24J i 48J. Dopuszcza się możliwość wciągania ręcznego kabla 
na odcinkach do 120m . Odcinki powyżej 120,0m należy wdmuchać używając 
płynu poślizgowego. W miejscu połączenie kabli 24J i 48J zastosować mufę 
kapturową typu FOSC-400B4 do 96 spawów lub inną o parametrach 
równoważnych zaakceptowaną przez zamawiającego. W studni z mufą należy 
zainstalować aluminiowy stelaż zapasu  500m z możliwością nawinięcia 
minimum 45m zapasu kabla . Na kablach zainstalować przywieszki kablowe 
zawierające takie informacje jak : 

 relacja 

 właściciel 

 rok budowy 

 pojemność  
      Włókna światłowodowe spawać zgodnie ze schematem rozpływu włókien z    
zastosowaniem kolorystyki zastosowanej w dokumentacji wykonawczej . 
Po wykonaniu połączeń spawanych należy wykonać pomiary kontrolne , 
spawy nie powinny wykazywać większej tłumienności niż 0,3dB . 
Zastosować mufy FOSC-400A4  do 24 spawów studniach SKR-1 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie masztów  

 
2. Materiały 

 Kabel światłowodowy Z-XOTktsd SM 48J 

 Kabel światłowodowy Z-XOTktsd SM 24J 

 Kabel światłowodowy Z-XOTktsd SM 4J 

 Mufa Światłowodowa FOSC-400A4   

 Mufa Światłowodowa FOSC-400B4   

 Stelaż Zapasu 

 Przywieszka Kablowa 
3. Sprzęt 

Spawarka światłowodowa, reflektometr , wdmuchiwarka 
4. Ogólne zasady wykonania robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Sprawdzeniu będzie 
podlegały pomiary i dokumentacja fotograficzna wykonanych muf oraz estetyka 
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montażu w studniach  
6. Obmiar robót. 

Wykonanie okablowania będzie rozliczane w  metrach. 
Montaż złączy światłowodowych będzie rozliczane w  sztukach. 

7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 

8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz 
umowie. 
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T.01.07 Montaż kabli zasilających 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – montaż zasilania do szaf monitoringu 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Wciąganie do rurociągu kabli YKY 3x10mm2 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kabel zasilający typu YKY 3x10mm2 należy wciągnąć do rurociągu kablowego RHDPE 
40/3,7 . Rurociąg z kablem zasilającym nie będzie wprowadzony do studni z tego 
powodu należy wciągać kable zasilające przed zasypaniem wykopu . Dopuszcza się 
zostawienie pilota z linki stalowej i wciągnięcia kabla po zamknięciu wykopów. 
Kabel należy rozszyć na rozłączniku izolacyjnym w projektowanej szafie. Punktem styku 
jest listwa zasilająca istniejących szaf kablowych.    

2. Materiały 

 Kabel YKY 3x10mm2 
3. Sprzęt 

Wciągarka  
4. Ogólne zasady wykonania robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.  
6. Obmiar robót. 

Wykonanie masztów będzie rozliczane w metrach 
7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 
8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umowie. 
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T.01.08 Konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego 
 

 
1.   Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – konfiguracja układu monitoringu 
wizyjnego, testowanie układu i szkolenie pracowników w zakresie 
obsługi. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres prac wchodzi : 

 Konfiguracja i uruchomienie kamer monitoringu wizyjnego  

 Implementacja nowych kamer w istniejącym systemie  

 Testowanie układu. 

 Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

System przed zgłoszeniem do odbioru końcowego robót winien być 
skonfigurowany i przetestowany. Należy sprawdzić poprawność działania 
nowych kamer w istniejącym systemie monitoringu oraz dokonać regulacji 
obrazu  

2. Materiały 
Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 
Nie dotyczy. 

4. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. 

5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. 

6. Obmiar robót. 
Konfiguracja układu wraz z testowaniem oraz szkolenie obsługi będzie 
rozliczane jako komplet. 

7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami SST z części ogólnej. 

8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ustalono w SST oraz umów 


