
Grupa Izoterm Sp. z o.o. Ul. Sejneńska 57
16-400 Suwałki

KOSZTORYS - WEWNĘTRZNE
INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: działka ewid. nr 1989/6, cz. działki 1987, 1981, obręb 0001 Gołdap

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

NAZWA INWESTORA: Gmina Gołdap

ADRES INWESTORA: Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 10% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 70% (R+S)
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

BRANŻE: Sanitarna

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 60 500,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 13 915,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 74 415,00 zł

SŁOWNIE: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15095  Użytkownik: grupa izoterm



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 Prace naprawcze

1.1 Inne prace związane z naprawą obiektu

2
d.1.1

Demontaż nietaniejącego kanału wyciągowego z hali
basenowej na czas prac naprawczych konstrukcji
hali i ponowny montaż

1,000 60 500,00 60 500,00

Razem dział: Inne prace związane z naprawą obiektu 60 500,00

Razem dział: Prace naprawcze 60 500,00

Kosztorys netto 60 500,00

VAT 23% 13 915,00

Kosztorys brutto 74 415,00
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Ceny robocizny

Lp. Indeks Nazwa
Cena
jedn.

Wsp.
ceny

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat
Kod

dostawcy
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Ceny materiałów

Lp. Indeks Nazwa
Cena
jedn.

Wsp.
ceny

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat
Kod

dostawcy
1 demontaż nietaniejącego kanału

wyciągowego z hali basenowej
na czas prac naprawczych
konstrukcji hali i ponowny
montaż

60 
500,00

1 0,00 0% 0%
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Ceny sprzętu

Lp. Indeks Nazwa
Cena
jedn.

Wsp.
ceny

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat
Kod

dostawcy
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