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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania instalacji klimatyzacji w Przedszkola Samorzgdowego nr 1 w
Gotdapi, ul. Jacwieska 17, na dz. nr 997

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

- instalacje klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji. W urzadzeniach budowlanych zwigzanych
z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia
instalacyjne. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu,; dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy



z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng
ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci wyrobie budowlanym -
nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. Wiasciwy
organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania roboét,
badz przewidywanym wplywem na sSrodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i
Administracji okresli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy realizacji
ktéorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Do
podstawowych obowigzkdéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby,
udzialu w opracowaniu projektu o0sOb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.
Uczestnikami procesu budowlanego sa: Inwestor; Inspektor Nadzoru Budowlanego;
Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajgcy uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i
nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);sprawdzania
prawidtiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw
budowlanych wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
ciggniki i1 inny sprzet o napedzie silnikowym. Sprzet pomocniczy - to elementy nie
stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o: wykonawcy, rozumie sie
przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkébw zamawiajgcego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob
wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.
Kosztorys ,Slepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci



technologicznej ich wykonania. Ksiega obmiarow - akceptowana przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej. Rysunki - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Na  Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj q projektow g i SST:

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny byé jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata okreslona
wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdow lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli,
to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/ lub SST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplyneto to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byc¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0os6b trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca powinien utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie
nie mogq by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.



1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY:

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci
robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z
placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, nie posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania



skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnosc
Z wymaganiami poszczegolny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany
w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole
jakosci. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdbw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowag. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
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wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatbw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot:

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialtbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia i jako sci KPZJI:

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robot
zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.



6.4. Raporty z bada n:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je
kompletne Inspektorowi po zakohczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen



Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli:

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
ST. W szczegolnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, — ocene estetyki
wykonanych robét Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami
prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar

rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT:
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8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu;
odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu:

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr cz esciowy:

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot:

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t Odbior ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegotowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajgce lub zamien. recepty i ustalenia
technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiarow
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kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wkascicielom urzadzen;

8.5. Odbidr pogwarancyjny:

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami; wartos¢
zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy; wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i
koszty zarzadu; zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkdéw omowionych w warunkach kontraktu; podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Cena jednostki obmiarowey:

Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty instalacyjne montazowe,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1.

2.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C.
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okre$lenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagahn podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.
673).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00
poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
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9.11.2003 r.)

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr
79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu :inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
140/98 poz.906).

13.PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

14.PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

15.PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

16.PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

17.PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

18.PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

19.PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspbtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

20.PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

21.PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

22.PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

23.PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

24.PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi.

25.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

26.PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m®.

27.PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

14



