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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
INSTALACJA  WENTYLACYJNA  

 
 
 
 

INWESTYCJA: 
 

Nadbudowa oraz przebudowa ze zmianą sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby 

Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, ul. 
Jaćwieska 17, na dz. nr 997, wraz z przebudową zjazdu na 
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45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych    
  oraz roboty sanitarne 
45331230-7  Instalowanie sprzętu chłodzącego 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST-09.00.00 INSTALACJA WENTYLACYJNA I KONFEKCJONOWA NIA 
POWIETRZA 
 
1. WSTĘP: 
 
 1.1. Przedmiot SST: 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania instalacji klimatyzacji w Przedszkola Samorządowego nr 1 w 
Gołdapi, ul. Jaćwieska 17, na dz. nr 997 
 1.2. Zakres stosowania SST: 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyŜszych robót.  
 
 
 1.3. Zakres robót obj ętych SST: 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi 
specyfikacjami:  

− instalacje klimatyzacji 
 
  

 1.4. Określenia podstawowe: 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w specyfikacji. W urządzeniach budowlanych związanych 
z obiektem budowlanym - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia 
instalacyjne. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik 
montaŜu,; dokumentacji powykonawczej -naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy 
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości wyrobie budowlanym - 
naleŜy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Właściwy 
organ moŜe w decyzji o pozwoleniu na budowę nałoŜyć na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takŜe obowiązek zapewnienia nadzoru 
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót, 
bądź przewidywanym wpływem na środowisko, Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji 
których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Do 
podstawowych obowiązków projektanta naleŜy; opracowanie projektu obiektu 
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, 
udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: Inwestor; Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.  
 Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w 
budownictwie, posiadający uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidłowości 
rozwiązań projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i 
nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, 
wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);sprawdzania 
prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie 
stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: wykonawcy, rozumie się 
przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego naleŜą: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 
budowy, rozbiórki lub montaŜu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby 
utrudnione lub niemoŜliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób 
wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona 
przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
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technologicznej ich wykonania. Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami słuŜąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót: 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
 
 1.5.1. Przekazanie placu budowy: 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
 1.5.2. Dokumentacja projektowa: 
 
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać 
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 
 1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST: 
 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to naleŜy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. JeŜeli została określona 
wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych.  
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektowa lub SST, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, 
to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak moŜe zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
  
 1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem 
osób trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.  
 
 1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
 
 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
 1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do uŜycia. JeŜeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie 
nie mogą być stosowane.  
 
 1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 
Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa Wykonawcę. 
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 1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy: 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim 
stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje 
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2. MATERIAŁY: 
 
 
 2.1. Źródła uzyskania materiałów : 

 
 Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne waŜne w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez 
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest moŜliwa jedynie za zgodą 
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości 
robót. 
  
 
 2.2. Wariantowe stosowanie materiałów: 
 
 Jeśli dokumentacja lub SST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uŜyciem 
materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
 2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom: 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego jeŜeli ten zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 
 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 
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składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego moŜe zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niŜ podany 
w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z 
tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę 
jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
3. SPRZĘT: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 
 
4. TRANSPORT  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót: 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
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wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia 
dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 
 6.1. Zasady kontroli jako ści robót: 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
 
 6.2. Program zapewnienia i jako ści KPZJl: 
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót 
zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
 
 
 6.3. Badania i pomiary: 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
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 6.4. Raporty z bada ń: 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaŜe je 
kompletne Inspektorowi po zakończeniu budowy. 
 
 
 6.5. Badania prowadzone przez Inspektora: 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 
 
 6.6,. Certyfikaty i deklaracje: 
 
 Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt, które 
spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 6.7. Dokumenty budowy: 
 

1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
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Wykonawcy robót. 
2. Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru. 

 
 
 6.8 Zakres kontroli: 
 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 
− badanie dostaw materiałów 
− kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
− kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, – ocenę estetyki 

wykonanych robót BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa i Norm. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT: 
 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
 
 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru: 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT: 
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 8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; 
odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
 8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu: 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
 
 
 8.3. Odbiór cz ęściowy: 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
 8.4. Odbiór ostateczny robót: 
 
 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy ł ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia 
technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów 
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kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń;  
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny: 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
 
 8.6. Jednostka obmiarowa: 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 
 
 
 8.7. Odbiór robót: 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 
 9.1. Ustalenia ogólne: 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; wartość 
zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy; wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i 
koszty zarządu; zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu; podatki 
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie naleŜy 
wliczać podatku VAT. 
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 9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
 
Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty instalacyjne montaŜowe, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań, 
− wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. 
2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/OC poz. 1157, Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 
673). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub 
ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 
poz. 53). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 
poz. 58). 

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 
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9.11.2003 r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 
79/03 poz. 714) (wchodzi w Ŝycie od dnia 10.11.2003 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu :inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 
140/98 poz.906). 

13. PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
14. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
15. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
16. PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
17. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
18. PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
19. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 
20. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
21. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
22. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
23. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
24. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi. 
25. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
26. PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
27. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 


