
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi 
ADRES INWESTYCJI   :     19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7
INWESTOR   :     Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA   :     19-400 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14
BRANŻA   :     geologiczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakter inwestycji 
Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Gołdap na działkach o numerach geodezyjnych 683/1, 697/
20, 700/6, 700/7 wraz z likwidacją istniejącej studni wierconej nr 2 i budową otworu studziennego zastepczego nr 2A.
 
Adres 
19 - 500 Gołdap,  nr geodezyjne działek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7
 
 
Przy opracowaniu kosztorysu na wykonanie studni wierconej nr 2A na terenie Ujęcia Miejskiego w Gołdapi przyjęto, że:
- średnica wiercenia studziennego - 14" (508 mm),
- głębokość wiercenia studziennego - 35,0 m,
- średnica filtra studziennego - 14" (356 mm), 
- rodzaj filtra studziennego - kolumnowy, 
- długość części roboczej filtra studziennego 14" - 20 mb, 
- długość rury podfiltrowej i nadfiltrowej filtra studziennego 14" - 15 mb, 
- metoda wykonania otworu - udarowa, zestawem do płytkich wierceń studziennych.
Zakłada się, że prace wiertnicze (wykonanie studni wierconej) będą wykonywane za pomocą zestawu (wiertnicy) do płytkich wierceń stu-
dziennych metodą udarową - najbardziej praktyczną do płytkich wierceń w utworach czwartorzędowych
 
Przy opracowaniu Kosztorysu na likwidację studni wierconej nr 2 na terenie Ujęcia Miej-skiego w Gołdapi przyjęto, że:
- średnica rur kolumny technicznej - 14" (356 mm),
- długość rur kolumny technicznej - 19,0 m,
- średnica filtra studziennego - OB 6 1/2" (165 mm),
- rodzaj filtra studziennego - tracony, 
- głębokość posadowienia filtra studziennego - 32,0 m, 
- długość filtra studziennego OB  6 1/2" - 19,0 m,
- metoda likwidacji otworu - zestawem do płytkich wierceń studziennych i dźwigiem.
Zakłada się, że prace związane z likwidacją studni wierconej nr 2 będą wykonywane częścio-wo za pomocą zestawu (wiertnicy) do płytkich
wierceń studziennych i częściowo za pomocą dźwigu samochodowego. 
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A 1 19

1.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA 1 14
1.2 MATERIAŁY 15 18
1.3 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 19 19

2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2 20 27
2.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA 20 26
2.2 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 27 27
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A

1.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA
1

d.1.
1

kalk. własna
Zagospodarowanie placu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Montaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do wiercenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1
kalk. własna

Wiercenie w rurach o średnicy 20" szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

5
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do filtrowania szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1
kalk. własna

Zabudowa filtra o średnicy 14" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1
kalk. własna

Usuwanie rur o średnicy 20" z otworu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do pompowania oczyszczającego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1
kalk. własna

Pompowanie oczyszczające szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do pompowania pomiarowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1
kalk. własna

Pompowanie pomiarowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż sprzętu i urządzeń szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1
kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 MATERIAŁY
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

kalk. własna
Rura okładzinowa o średnicy 20" [usunięta z otworu]
Krotność = 0.2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

16
d.1.

2
kalk. własna

Filtr o średnicy 14" (356 mm) stalowy [filtr i międzyfiltrowa] m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1.

2
kalk. własna

Rura o średnicy 14" (356 mm) - stalowa [nadfiltrowa i podfiltrowa] m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

18
d.1.

2
kalk. własna

Obsypka t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

1.3 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
19

d.1.
3

Nadzór geologiczny i dokumentacja hydrogeologiczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2
2.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA
20

d.2.
1

kalk. własna
Zagospodarowanie placu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż obudowy studni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

1
kalk. własna

Montaż zestawu wiertniczego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

1
kalk. własna

Usuwanie filtra dn 6 1/2" szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2.

1
kalk. własna

Usuwanie rur dn 16" z otworu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

1
kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
27

d.2.
2

Nadzór geologiczny i dokumentacja szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A
1.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA

1
d.1.1 kalk. własna

Zagospodarowanie placu
obmiar  = 1kpl.

kpl. 0.00

-- R --
1* robocizna' r-g 96.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 24.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1 kalk. własna

Montaż wiertnicy
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna'' r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt'' m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1 kalk. własna

Przygotowanie do wiercenia
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1 kalk. własna

Wiercenie w rurach o średnicy 20"
obmiar  = 35szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 420.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 105.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1 kalk. własna

Przygotowanie do filtrowania
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt' m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1 kalk. własna

Zabudowa filtra o średnicy 14"
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1 kalk. własna

Usuwanie rur o średnicy 20" z otworu
obmiar  = 2szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 64.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1 kalk. własna

Przygotowanie do pompowania oczyszczające-
go
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1 kalk. własna

Pompowanie oczyszczające
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1.1 kalk. własna

Przygotowanie do pompowania pomiarowego
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1 kalk. własna

Pompowanie pomiarowe
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 96.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 24.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1 kalk. własna

Demontaż sprzętu i urządzeń
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1 kalk. własna

Demontaż wiertnicy
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1 kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 96.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 24.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SPRZĘT + ROBOCIZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 MATERIAŁY
15

d.1.2 kalk. własna
Rura okładzinowa o średnicy 20" [usunięta z
otworu]
Krotność = 0.2
obmiar  = 35m

m 0.00

-- M --
1* Rura okładzinowa o średnicy 20" (508 mm) -

stalowa (usunięta z otworu)
m 7.0000 0.000 0.00

2* materiały pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.2 kalk. własna

Filtr o średnicy 14" (356 mm) stalowy [filtr i mię-
dzyfiltrowa]
obmiar  = 20m

m 0.00

-- M --
1* Filtr o średnicy 14" (356 mm) stalowy (filtr i mię-

dzyfiltrowa)
m 20.0000 0.000 0.00

2* materiały pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2 kalk. własna

Rura o średnicy 14" (356 mm) - stalowa [nadfil-
trowa i podfiltrowa]
obmiar  = 15m

m 0.00

-- M --
1* Rura o średnicy 14" (356 mm) - stalowa (nadfil-

trowa i podfiltrowa)
m 15.0000 0.000 0.00

2* materiały pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2 kalk. własna

Obsypka
obmiar  = 2t

t 0.00

-- M --
1* Obsypka t 2.0000 0.000 0.00
2* materiały pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MATERIAŁY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
19

d.1.3
Nadzór geologiczny i dokumentacja hydrogeolo-
giczna
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- M --
1* Nadzór geologiczny i dokumentacja hydrogeolo-

giczna
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2
2.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA
20

d.2.1 kalk. własna
Zagospodarowanie placu
obmiar  = 1kpl.

kpl. 0.00

-- R --
1* robocizna' r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2.1 kalk. własna

Demontaż obudowy studni
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna'' r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt'' m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2.1 kalk. własna

Montaż zestawu wiertniczego
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2.1 kalk. własna

Usuwanie filtra dn 6 1/2"
obmiar  = 2szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 64.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2.1 kalk. własna

Usuwanie rur dn 16" z otworu
obmiar  = 2szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 16.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt' m-g 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2.1 kalk. własna

Demontaż wiertnicy
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2.1 kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000 0.000 0.00

-- S --
2* sprzęt m-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SPRZĘT + ROBOCIZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
27

d.2.2
Nadzór geologiczny i dokumentacja
obmiar  = 1szt

szt 0.00

-- M --
1* Nadzór geologiczny i dokumentacja szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R, M, S)

RAZEM

 [] 22% od (Σ(R+Z(R), M+Z(M), S+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 14 SPRZĘT + ROBOCIZNA 0.00
1.2 15 - 18 MATERIAŁY 0.00
1.3 19 - 19 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLO-

GICZNA
0.00

1 1 - 19 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A 0.00
2.1 20 - 26 SPRZĘT + ROBOCIZNA 0.00
2.2 27 - 27 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 0.00

2 20 - 27 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2 0.00
RAZEM netto 0.00

0.00
Razem brutto 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
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