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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Stacji Wodociągowej w miejscowości 

Gołdap. 

 

2. Materiały wyjściowe 

  Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały: 

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej 

- Koncepcja rozwiązania zapewnienia wymaganego rozbioru wody   

- Wizja lokalna w terenie 

- Dane wyjściowe uzgodnione z Inwestorem  

- Normy i wytyczne branŜowe 

 

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest:  

w zakresie robót budowlanych: 

- projekt rozbudowy hali technologicznej; 

- projekt budowy garaŜu i komory zasuw w nasypie; 

- projekt przebudowy dachu na budynku technologicznym, 

- projekt budowy dróg, parkingów i ogrodzenia 

 

w zakresie robót sanitarnych:  

-  wykonanie projektu technicznego technologii uzdatniania wody przystosowanej do 

zwiększonej wydajności stacji do celów bytowo –gospodarczych   

- dostosowanie wydajności przeciw poŜarowej stacji do 72m3/h + 15%Qhmax przy 

wymaganym ciśnieniu P constans  =  4,0 m H2O, 

- projekt sieci technologicznej wody i kanalizacji na terenie stacji wodociągowej; 

- projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych – instalacja grzewcza, instalacja wodociągowa 

i kanalizacyjna 

 

w zakresie robót elektrycznych 

- projekt sieci kablowej elektrycznej zewnętrznej  

- projekt sieci kablowej energetycznej zasilającej urządzenia zamontowane na terenie ujęcia 

wody, 
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- projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku hali technologicznej, garaŜu, 

budynku technicznym i komorze zasuw,  

- projekt instalacji sygnalizacyjnej i sterowniczej na ujęciu wody, na odstojniku popłuczyn i 

zbiornikach wody czystej, 

- projekt przebudowy zasilania energetycznego i agregatowni; 

 

w zakresie robót hydrogeologicznych 

- projekt nowego ujęcia wody – studni wierconej na terenie stacji wodociągowej, 

- projekt likwidacji studni SW2. 

 

Celem opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia dachów budynków i terenów 

utwardzonych: placów, dróg dojazdowych i parkingów na Stacji Wodociągowej w Gołdapi, nr 

geodezyjny działek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 oraz projekt remontu wylotu ścieków 

deszczowych do rzeki Gołdapa. 

    

4. Stan istniejący 

Na terenie stacji wodociągowej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 700/7 w Gołdapi 

znajduje się ujęcie wody podziemnej, dwa pionowe zbiorniki wody czystej o pojemności 1000 

m3 kaŜdy, usytuowane w nasypie, budynek hali technologicznej, budynek technologiczno-

warsztatowy, budynek garaŜowy, budynek garaŜowo-warsztatowy, budynek trafostacji,   boksy 

składowe, komora zasuw oraz ogrodzenie terenu stacji. 

 

Obecnie wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo z wykorzystaniem naturalnych 

spadków terenu. 

 

Na działkach nr geodezyjny 683/1, 697/20, 700/6, 700/7 znajduję się następujące uzbrojenie 

terenu: 

- rurociągi sieci wodociągowej 

- rurociągi wody czystej, 

- rurociągi między obiektowe wody i kanalizacji popłuczyn, 

- rurociągi kanalizacji spustowej i przelewowej, 

- rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 

- rurociągi kanalizacji deszczowej, 

- przewody cieplne, 

- instalacja energetyczna zasilająca i instalacja oświetleniowa. 
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5. Przyjęte rozwiązania techniczne 

Układ projektowanych kanałów deszczowych dostosowano do przyjętego układu 

komunikacyjnego na Stacji Wodociągowej w Gołdapi. Główny kolektor poprowadzono wzdłuŜ 

ulicy dojazdowej na stację, kanały boczne załoŜono tak, aby wody deszczowe mogły być 

odprowadzone z całej powierzchni terenów utwardzonych i dachów budynków. 
 

Do odbioru wód opadowych z posesji zaprojektowano: 

− odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem z Ŝeliwa sferoidalnego klasy E600; 

− wpusty deszczowe klasy D400- studzienki wpustów deszczowych z osadnikiem; 

− studzienki rewizyjne z kinetami przepływowymi z włazami Ŝeliwnymi typu D400. 

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PP-b Pragma o podwójnej ściance o 

sztywności obwodowej 8 kN/m2, łączenie na uszczelkę gumową – pierścieniową. 

 

Wody deszczowe po podczyszczeniu w projektowanym separatorze odprowadzane będą poprzez 

istniejący kanał deszczowy do rzeki Gołdapa. Przyjęto separator koalescencyjny typu PSK-V 

KOALA II NG 50/5000 produkcji EKOL-UNICON lub równowaŜne. 

 
Bilans ilości ścieków deszczowych  

Dane wyjściowe: 

Powierzchnia dachów  - F = 850 m2 

Powierzchnia placów, dróg i parkingów – F = 2590 m2 

  

Fzr = F x ψ  

Fzr- powierzchnia zredukowana [ha] 

F – powierzchnia do odwadniania [ha] 

  

Ψ – współczynnik redukcyjny zaleŜny od rodzaju powierzchni – 0,1 - 0,9 

Powierzchnia dachów - Ψ = 0,95, Fzr = 807,5 m
2 

Powierzchnia placów, dróg i parkingów - Ψ = 0,8, Fzr = 2072 m
2 

∑ Fzr = 2879,5 m
2 

 

Do obliczeń przyjęto miarodajne natęŜenie deszczu: I = 130 dm3/sxha 

 

ILOŚĆ WÓD ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Q=∑ Fzr xI/10000 [l/s] 

Q=37,43 l/s 
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6. Separator ścieków deszczowych 

 
Wymagany efekt oczyszczania ścieków 

 
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe lub 

roztopowe przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, 

wodami chłodniczymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zwierać 

zawiesin ogólnych w ilościach większych niŜ 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych w ilościach 

większych niŜ 15 mg/l. 

Wody opadowe i roztopowe są zróŜnicowane pod względem zawartości zanieczyszczeń w 

zaleŜności od pory roku. W klimacie Polski północno – wschodniej gwałtowne spływy wód 

roztopowych występują w miesiącu marcu i kwietniu. Wody te są zanieczyszczone 

zanieczyszczeniami zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy. Projektowany układ 

zapewnia 100% oczyszczenie wód odprowadzanych do odbiornika. 

 
Dobór separatora 
 

Q  = 37,43 l/s 
 
Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 

PSK-V KOALA II NG 50/5000 z 2 włazami cięŜkimi klasy D 400 z pływakowym zamknięciem 

odpływu produkcji EKOL-UNICON lub równowaŜne. 

 

Dane techniczne przyjętego separatora: 

• przepustowość urządzenia: 50 dm3/s                                          

• pojemność czynna części osadowej: 5000 dm3;                      

• średnica rur wlot/wylot: 315 PVC  

•  średnica zbiornika Dw/Dz – 2500/2800 mm;    

 

Separator koalescencyjny wyposaŜony jest w zamknięcie pływakowe blokujące wypływ wód 

z separatora, gdy objętość nagromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie 

maksymalną pojemność magazynową.  

Urządzenie standardowo z włazami typu cięŜkiego D400, dostosowane do podłączenia rur PVC 

gładkich. Korpus separatora wykonany z betonu wibroprasowanego B 45, wodoszczelnego W8 

i mrozoodpornego F150, posiada Aprobatę Techniczną IBDiM. Urządzenie posiada Aprobatę 

Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie 
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Dobrany separator koalescencyjny moŜe być posadowiony w terenie jezdnym o obciąŜeniu do 

40T bez dodatkowych zabezpieczeń  w postaci pierścieni odciąŜających. Nie wymaga 

stosowania dodatkowych płyt dociąŜających i kotwiących.  

 

Obsługa i konserwacja separatora  

Standardowe separatory są bardzo łatwe i bezpieczne w eksploatacji, ze względu na pełny 

dostęp na całej ich powierzchni po zdjęciu pokrywy. 

Konserwacja sprowadza się do okresowego opróŜniania z zatrzymanych w nich odpadów. 

Przegląd separatora naleŜy wykonywać dwa razy w roku. 

Częstotliwość czyszczenia separatora zaleŜy od szybkości gromadzenia się zanieczyszczeń. Ze 

względu na wymagania eksploatacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 

lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. Nr 

168, poz. 1763, § 21, separator podlega przeglądom technicznym dwa razy w ciągu roku. 

Wskazane jest, aby przeglądy odbywały się w miesiącu maju i październiku. 

 

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii 

Separator jest urządzeniem o bardzo prostej konstrukcji, nie posiada podzespołów 

mechanicznych i elektrycznych. Awarie, jakie mogą wystąpić to niedroŜność kanałów. W 

przypadku zastosowanych przekrojów niedroŜność moŜe zostać spowodowana jedynie 

mechanicznym uszkodzeniem kanału. W takim przypadku naleŜy niezwłocznie usunąć 

uszkodzenie. Awaria nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania separatora, zatem odstępuje 

się od określenia sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Prawidłowa 

eksploatacja i okresowe przeglądy zapewnią bezawaryjną pracę urządzeń. 

 

7. Elementy kanalizacji deszczowej 

 
Wpusty deszczowe 
Zastosowano studzienki deszczowe z tworzywa sztucznego o średnicy ∅600 wyposaŜone w: 

wpusty deszczowe klasy D400, ślepe kinety, rury karbowane, teleskopowe adaptery do wpustów 

D400, betonowe adaptery do wpustów ulicznych, betonowe pierścienie odciąŜające i wkładki 

In situ do podłączenia rur odpływach. 

  

Odwodnienia liniowe 

Projektuje się odwodnienia liniowe typu ACO DRAIN Multiline V100 i V200, klasy E600 prod. ACO 

lub równowaŜne. Kanały i skrzynki odpływowe z polimerobetonu, krawędzie i ruszty z Ŝeliwa 

sferoidalnego. 
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Studzienki rewizyjne 
Na załamaniach i w miejscach połączeń rurociągów kanalizacji popłuczyn projektuje się 

studzienki kanalizacyjne Ø400  z tworzywa sztucznego wyposaŜone we włazy Ŝeliwne typu 

cięŜkiego (D400), rury teleskopowe, rury karbowane i kinety przepływowe. 

 

Rurociągi 

Rurociągi kanalizacji deszczowej (kd) wykonać naleŜy z rur PP-b typu Pragma o podwójnej o 

sztywności obwodowej 8 kN/m2 i średnicy  ∅250, ∅200 i ∅160, łączenie na uszczelkę gumową – 

pierścieniową.  

Trasę i spadki rurociągów kanalizacyjnych podano w części graficznej opracowania.  

 
 
Zestawienie materiałów 

 

          kd -  rurociąg grawitacyjny kanalizacji deszczowej 

• rura PP-b Pragma ∅250 L=135 m  

• rura PP-b Pragma ∅200 L=55 m 

• rura PP-b Pragma ∅160 L=55 m 

• wpust deszczowy klasy D400 z kinetą ślepą, rurą karbowaną, teleskopowym 

adapterem, betonowym adapterem, betonowym pierścieniem odciąŜającym i 

wkładką In situ ∅160 – 6 kpl. 

• studnia kanalizacyjna rewizyjna  z PP ∅400, z kinetą przepływową, 

 rurą trzonową, rurą teleskopową i włazem Ŝeliwnym  40t – 10 kpl. 

• odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=8,0 m – 1 szt. 

• odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V100 klasy E600, L=4,0 m – 1 szt. 

• odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=5,0 m – 1 szt. 

• odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 klasy E600, L=4,5 m – 1 szt. 

• separator koalescencyjny PSK-V KOALA II NG 50/5000 – 1 kpl. 

 

8. Remont wylotu do odbiornika 

Odbiornikiem wód deszczowych jest rów melioracyjny, który ma ujście do rzeki Gołdapa. 

Projekt zakłada remont istniejącego wylotu ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego. 

Wylot wykonać jako betonowy z umocnieniem skarp płytami JOMB i dna brukiem z 

palikowaniem wylotu rowu odprowadzającego na długości 10 m. 

Kamienie naleŜy tak dobierać, aby przylegały do siebie, nie mogą się ruszać i Ŝaden z nich 

nie moŜe dawać się wyjąć. Szerokość szczeliny nie moŜe być większa niŜ 3 cm. Szczeliny 
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naleŜy zaklinować i wypełnić zaprawą cementową. W stopie skarpy naleŜy wykonać 

podparcie płyt JOMB brukiem. 

Zaprojektowano palisadę z palików Ø 8-10 cm i o długości 1,2 m. 

 

9. Próba szczelności  

Po zmontowaniu rurociągów i armatury naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych 

elementów robót.  

Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735.  

Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek 

wody lub ścieków w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła 

wody w studzience połoŜonej wyŜej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka 

powyŜej 50m długości.  

Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i uŜytkownika.  

 

10. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szczególną uwagę zwrócić 

na prace przy istniejącym uzbrojeniu:  wodociąg, kable energetyczne, kanalizacja w tym 

miejscu roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie.   

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu 

do 20 cm ponad wierzchnią część rury naleŜy wykonać piaskiem bez kamieni z jednoczesnym 

ubijaniem i stabilizowaniem ziemi. Wykopy otwarte pod ułoŜenie przewodów naleŜy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.  

Rurociągi kanalizacyjne, których przykrycie jest mniejsze niŜ 1,6 m od powierzchni terenu, 

zabezpieczyć przed przemarzaniem 30 cm warstwą keramzytu.  

 
Roboty ziemne w zaleŜności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu 

i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim 

do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z 

BN-83/8836-02. Szerokość dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociągu o średnicy 

DN110 - 250 powinna wynosić 0.5 - 0.7 m, dla wykopu odeskowanego 0.7 – 0.9 m. Dla wykopu 

powyŜej 4 m głębokości min szerokość wynosi 1.00 m. W miejscu lokalizacji studzienek 

kanalizacyjnych betonowych miejscowo szerokość wykopu naleŜy poszerzyć do 2,2 m. 

Projektowane zabezpieczenie wykopu do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3. Wykonując 

prace ziemne naleŜy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycznienia gruntów 

spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-wodnych, w miejscach 

potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów naleŜy wykonać system 

odwodnienia na czas robót montaŜowych np. metodą powierzchniowego odwadniania za 
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pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na bieŜąco przez 

nadzór inwestorski. W przypadków lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych – torfów 

i namułów naleŜy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoŜa  wg załączonego rysunku 

nr 6. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m w 

ścianie wykopu o nachyleniu max 45 st. lub stosować drabinki o nachyleniu max 42 st. W 

wykopie naleŜy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeŜeli długość 

wykopu przekracza 20 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20 m. W odległości mniejszej od 0,5  m od istniejącej instalacji, roboty naleŜy 

prowadzić ręcznie. Zabronione jest składowanie urobku i rur: 

- w odległości mniejszej niŜ 1,0m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawędzi wykopu, jeŜeli 

ściany jego są obudowane. 

- w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są umocnione.  

Systemy deskowań “PODLASIE 1” pozwalają wykonywać roboty przy zastosowaniu 

kroczącego systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezpośredniego 

dociskania płyt deskowania łyŜką koparki od góry. 

Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem cięŜkim, który pozwala zabezpieczać wykopy do 

głębokości 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m2). W skład zestawu wchodzą płyty 

podstawowe, płyty uzupełniające, słupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupełnieniem 

system “PODLASIE 1”, ale równieŜ moŜe być stosowany samodzielnie. Przeznaczony do 

zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgałęzień lub krzyŜowania się instalacji 

podziemnych w ciągu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje 

słupy i rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczyć wykop do głębokości 

500 cm, przy maksymalnym parciu gruntu do 35 kN/m2.  

 

11. Zagadnienia BHP  

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montaŜowymi naleŜy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 72.03.28 

(Dz.U.Nr13). 

 

Przed rozpoczęciem wykopów naleŜy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji 

geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Roboty ziemne moŜe wykonywać 

tylko pracownik, który został przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania 

lekarskie.  
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Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno: 

- zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych,  

- posługiwać się narzędziami uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, 

- spoŜywać posiłków ani napojów alkoholowych. 

Podczas robót w bezpośrednim ich sąsiedztwie naleŜy zachować szczególną ostroŜność! 

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem 

do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania. JeŜeli 

nieznane jest połoŜenie przewodów, na głębokości większej niŜ 40cm naleŜy kopać tylko 

łopatami, bez uŜycia kilofów. 

Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy zwracać 

uwagę: 

-    czy nie tworzą się nawisy,      

- czy skarpa nie jest podkopywana, 

-  czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna   

odległość to 60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).  

Przy kaŜdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych 

przed zejściem do wykopu naleŜy sprawdzić stan obudowy lub skarp.  

We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości naleŜy kontaktować się z osobami 

sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku 

natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do 

zidentyfikowania. 

Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych naleŜy zabezpieczyć balustradami z poręczą na 

wysokości 1,1 m i 15 centymetrową deską krawęŜnikową, zaopatrzonymi w światło 

ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metr od krawędzi wykopu. 

Materiały stosowane do budowy wodociągu powinny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich 

władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane 

(Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 

(M.P. 39/94) na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w 

powyŜszym zarządzeniu, wymagane są certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 

 

12. Uwagi końcowe 

1. Przed rozpoczęciem wykonania  robót zgłosić  się  do eksploatatora stacji wodociągowej 

w  celu  uzyskania warunków prowadzenia robót na czynnym obiekcie. Przy prowadzeniu 

prac naleŜy zachować ciągłość dostawy wody.  

2. Projektowane obiekty podlegają wytyczeniu przed rozpoczęciem robót i inwentaryzacji 

powykonawczej  przed zasypaniem przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
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3. Całość robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

montaŜowych„ z II Instalacje sanitarne, oraz Wymagania techniczne CORBITI INSTAL 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Zeszyt 3, Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

Zeszyt nr 9 

4. Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U. 

106/2000 z póź. zm.. 

5. Materiały z demontaŜu naleŜy przekazać do utylizacji – złomowanie, bądź przekazać na 

odpowiednie wysypisko śmieci. 

6. W przypadku wystąpienia warunków nieokreślonych w dokumentacji lub innych, co do 

zakładanych naleŜy powiadomić o tym autora projektu w celu wprowadzenia zmian. 

 

13. Dokumentacja związana 

⇒  „ Projekt zagospodarowania terenu. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej  

 w Gołdapi, 19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7” 

⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej  

 w Gołdapi, 19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7 –  

CZĘŚĆ I: Budynek hali technologicznej A – część technologiczna” – branŜa sanitarna 

⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej  

 w Gołdapi, 19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7 –  

CZĘŚĆ II: Studnie głębinowe wraz z rurociągami międzyobiektowymi i obiektami 

towarzyszącymi” – branŜa sanitarna 

⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej  

 w Gołdapi, 19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7 –  

CZĘŚĆ III: Budynek hali technologicznej A i budynek techniczny C -  instalacje 

sanitarne: kotłownia olejowa, instalacja c.o. i instalacja wod - kan” – branŜa 

sanitarna 

⇒  „Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Rozbudowa i przebudowa Stacji 

Wodociągowej w Gołdapi, 19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 

700/7 ” – branŜa sanitarna 

⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi – 

remont rurociągów magistralnych sieci wodociągowej, 19-500 Gołdap, nr geod. 

działek  700/5, 700/7, 700/9, 700/11” – branŜa sanitarna 

⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi, 

19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7” – branŜa budowlana 
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⇒ „Projekt budowlany. Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi, 19-

500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7” – branŜa elektryczna 

⇒ „Projekt budowlany. Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej  

 w Gołdapi – zasilanie główne” – branŜa elektryczna 

⇒  „Ustalenie warunków gruntowo – wodnych podłoŜa gruntowego na terenie ujęcia 

wody w Gołdapi w ramach projektu rozbudowy stacji wodociągowej w Gołdapi przy 

ul. Sikorskiego, powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie” 

⇒ „Projekt prac geologicznych w celu likwidacji studni wierconej nr 2 oraz w celu 

wykonania otworu studziennego zastępczego nr 2A na terenie ujęcia miejskiego 

w m. Gołdap pow. Gołdapski woj. warmińsko-mazurskie” – branŜa geologiczna 

 

 

Opracowanie: 


