
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi 
ADRES INWESTYCJI   :     19-500 Gołdap, nr geod. działek  683/1, 697/20, 700/6, 700/7
INWESTOR   :     Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA   :     19-400 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14
BRANŻA   :     geologiczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakter inwestycji 
Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Gołdap na działkach o numerach geodezyjnych 683/1, 697/
20, 700/6, 700/7 wraz z likwidacją istniejącej studni wierconej nr 2 i budową otworu studziennego zastepczego nr 2A.
 
Adres 
19 - 500 Gołdap,  nr geodezyjne działek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7
 
 
Przy opracowaniu kosztorysu na wykonanie studni wierconej nr 2A na terenie Ujęcia Miejskiego w Gołdapi przyjęto, że:
- średnica wiercenia studziennego - 14" (508 mm),
- głębokość wiercenia studziennego - 35,0 m,
- średnica filtra studziennego - 14" (356 mm), 
- rodzaj filtra studziennego - kolumnowy, 
- długość części roboczej filtra studziennego 14" - 20 mb, 
- długość rury podfiltrowej i nadfiltrowej filtra studziennego 14" - 15 mb, 
- metoda wykonania otworu - udarowa, zestawem do płytkich wierceń studziennych.
Zakłada się, że prace wiertnicze (wykonanie studni wierconej) będą wykonywane za pomocą zestawu (wiertnicy) do płytkich wierceń stu-
dziennych metodą udarową - najbardziej praktyczną do płytkich wierceń w utworach czwartorzędowych
 
Przy opracowaniu Kosztorysu na likwidację studni wierconej nr 2 na terenie Ujęcia Miej-skiego w Gołdapi przyjęto, że:
- średnica rur kolumny technicznej - 14" (356 mm),
- długość rur kolumny technicznej - 19,0 m,
- średnica filtra studziennego - OB 6 1/2" (165 mm),
- rodzaj filtra studziennego - tracony, 
- głębokość posadowienia filtra studziennego - 32,0 m, 
- długość filtra studziennego OB  6 1/2" - 19,0 m,
- metoda likwidacji otworu - zestawem do płytkich wierceń studziennych i dźwigiem.
Zakłada się, że prace związane z likwidacją studni wierconej nr 2 będą wykonywane częścio-wo za pomocą zestawu (wiertnicy) do płytkich
wierceń studziennych i częściowo za pomocą dźwigu samochodowego. 
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A 1 19

1.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA 1 14
1.2 MATERIAŁY 15 18
1.3 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 19 19

2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2 20 27
2.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA 20 26
2.2 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 27 27
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A

1.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA
1

d.1.
1

kalk. własna
Zagospodarowanie placu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Montaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do wiercenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1
kalk. własna

Wiercenie w rurach o średnicy 20" szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

5
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do filtrowania szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1
kalk. własna

Zabudowa filtra o średnicy 14" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1
kalk. własna

Usuwanie rur o średnicy 20" z otworu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do pompowania oczyszczającego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1
kalk. własna

Pompowanie oczyszczające szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1
kalk. własna

Przygotowanie do pompowania pomiarowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1
kalk. własna

Pompowanie pomiarowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż sprzętu i urządzeń szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1
kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 MATERIAŁY
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

kalk. własna
Rura okładzinowa o średnicy 20" [usunięta z otworu]
Krotność = 0.2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

16
d.1.

2
kalk. własna

Filtr o średnicy 14" (356 mm) stalowy [filtr i międzyfiltrowa] m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1.

2
kalk. własna

Rura o średnicy 14" (356 mm) - stalowa [nadfiltrowa i podfiltrowa] m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

18
d.1.

2
kalk. własna

Obsypka t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

1.3 NADZÓR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
19

d.1.
3

Nadzór geologiczny i dokumentacja hydrogeologiczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2
2.1 SPRZĘT + ROBOCIZNA
20

d.2.
1

kalk. własna
Zagospodarowanie placu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż obudowy studni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

1
kalk. własna

Montaż zestawu wiertniczego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

1
kalk. własna

Usuwanie filtra dn 6 1/2" szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2.

1
kalk. własna

Usuwanie rur dn 16" z otworu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż wiertnicy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

1
kalk. własna

Uprzątnięcie  placu budowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 NADZÓR GEOLOGICZNY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
27

d.2.
2

Nadzór geologiczny i dokumentacja szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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