PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociggowej w Gotdapi
ADRES INWESTYCJI : 19-500 Gotdap, nr geod. dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7
INWESTOR : Gmina Gotdap

ADRES INWESTORA :  19-400 Gotdap, ul. Plac Zwyciestwa 14

BRANZA : geologiczna

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakter inwestycji
Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci Gotdap na dziatkach o numerach geodezyjnych 683/1, 697/
20, 700/6, 700/7 wraz z likwidacjq istniejacej studni wierconej nr 2 i budowa otworu studziennego zastepczego nr 2A.

Adres
19 - 500 Gotdap, nr geodezyjne dziatek 683/1, 697/20, 700/6, 700/7

Przy opracowaniu kosztorysu na wykonanie studni wierconej nr 2A na terenie Ujecia Miejskiego w Gotdapi przyjeto, ze:

- Srednica wiercenia studziennego - 14" (508 mm),

- gtebokos¢ wiercenia studziennego - 35,0 m,

- $rednica filtra studziennego - 14" (356 mm),

- rodzaj filtra studziennego - kolumnowy,

- dlugosc¢ czesci roboczej filtra studziennego 14" - 20 mb,

- dlugosc¢ rury podfiltrowej i nadfiltrowej filtra studziennego 14" - 15 mb,

- metoda wykonania otworu - udarowa, zestawem do ptytkich wiercen studziennych.

Zaktada sie, ze prace wiertnicze (wykonanie studni wierconej) beda wykonywane za pomocg zestawu (wiertnicy) do ptytkich wiercen stu-
dziennych metoda udarows - najbardziej praktyczng do ptytkich wiercen w utworach czwartorzedowych

Przy opracowaniu Kosztorysu na likwidacje studni wierconej nr 2 na terenie Ujecia Miej-skiego w Gotdapi przyjeto, ze:

- $rednica rur kolumny technicznej - 14" (356 mm),

- dlugos¢ rur kolumny technicznej - 19,0 m,

- $rednica filtra studziennego - OB 6 1/2" (165 mm),

- rodzaj filtra studziennego - tracony,

- glebokos$¢é posadowienia filtra studziennego - 32,0 m,

- dlugosc filtra studziennego OB 6 1/2" - 19,0 m,

- metoda likwidacji otworu - zestawem do ptytkich wiercen studziennych i dzwigiem.

Zaktada sie, ze prace zwigzane z likwidacjg studni wierconej nr 2 bedg wykonywane czescio-wo za pomoca zestawu (wiertnicy) do ptytkich
wiercen studziennych i cze$ciowo za pomoca dzwigu samochodowego.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A 1 19
1.1|SPRZET + ROBOCIZNA 1 14
1.2|MATERIALY 15 18
1.3|NADZOR GEOLOGICZNY | DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 19 19

2|LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2 20 27
2.1/SPRZET + ROBOCIZNA 20 26
2.2|NADZOR GEOLOGICZNY | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 27 27
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A
1.1 SPRZET + ROBOCIZNA
1 Zagospodarowanie placu kpl.
d.1. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz wiertnicy szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Przygotowanie do wiercenia szt
d.1. kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wiercenie w rurach o srednicy 20" szt
d.1. kalk. wtasna
1
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
5 Przygotowanie do filtrowania szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Zabudowa filtra o Srednicy 14" szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Usuwanie rur o srednicy 20" z otworu szt
d.1. kalk. wiasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 Przygotowanie do pompowania oczyszczajacego szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Pompowanie oczyszczajace szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Przygotowanie do pompowania pomiarowego szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Pompowanie pomiarowe szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Demontaz sprzetu i urzadzen szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Demontaz wiertnicy szt
d.1. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Uprzatniecie placu budowy szt
d.1. kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 MATERIALY
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Rura okfadzinowa o $rednicy 20" [usunigta z otworu] m
d.1.|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 0.2
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
16 Filtr o $rednicy 14" (356 mm) stalowy [filtr i miedzyfiltrowa] m
d.1.kalk. wtasna
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17 Rura o $rednicy 14" (356 mm) - stalowa [nadfiltrowa i podfiltrowa] m
d.1.kalk. wtasna
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18 Obsypka t
d.1.kalk. wtasna
2
2 t 2.000
RAZEM 2.000
1.3 NADZOR GEOLOGICZNY | DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
19 Nadzér geologiczny i dokumentacja hydrogeologiczna szt
d.1.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 LIKWIDACJA STUDNI WIERCONEJ NR 2
21 SPRZET + ROBOCIZNA
20 Zagospodarowanie placu kpl.
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Demontaz obudowy studni szt
d.2. kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 Montaz zestawu wiertniczego szt
d.2. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Usuwanie filtra dn 6 1/2" szt
d.2. kalk. wiasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24 Usuwanie rur dn 16" z otworu szt
d.2. kalk. wlasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 Demontaz wiertnicy szt
d.2. kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Uprzatniecie placu budowy szt
d.2. kalk. wiasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 NADZOR GEOLOGICZNY | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
27 Nadzér geologiczny i dokumentacja szt
d.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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