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K. Sciana ZEIDEtOWa SC-1. .....oueeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e skala 1:20
K10. Sciana ZeIDetoWa SC-2. .........c.cvvevereeeeieeeeeeeeeeeseeesssessessessessesseeseseses s senesenen. skala 1:20
K11. Sciana ZeIbetowa SC-3. .........c.evevevreeeeeeeeeeeeeeeeeesese e see s, skala 1:20
K12. Sciana ZeIDetoWa SC-4. .........c.cvvrveeeeeeeeieeeeeeeeeeeeseeeeees s es e, skala 1:20
K13. Sciana ZeIDetowa SC-5. .........c.oveveveeeeieeeeeeeeeeeeseeeeese s, skala 1:20
K14. Sciana ZeIDEtoWa SC-5%. ........oiieeeeeeeeeeeeeeee e skala 1:20
K15. Sciana zeIbetowa SC-5%%. ... ....cooviimiimieeieeeeeseeeseeeeeeee oo, skala 1:20

K16. SCIana ZE€IDELOWA SC=6. w..voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e skala 1:20



Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi — etap |. 3
Teznie solankowe — Projekt Wykonawczy konstrukcji
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K36. Elementy drewniane ramy RD-2. .........cccoooiiiiiiiiiiiie et skala 1:20
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K39. Rzuty i detale konstrukcji klatek schodowych i daszkéw na tezniach. ................ Skala 1:50

Zestawienie drewna.




Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi — etap |. 4
Teznie solankowe — Projekt Wykonawczy konstrukcji

CZESC OPISOWA:
Do projektu realizacyjnego konstrukeji T¢zni solankowych
w ramach Budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi.

I. DANE OGOLNE

1. Przedsiewzigcie:
Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.
I Etap przedsiewzigcia — Teznie solankowe.

2. Inwestor:
Burmistrz Gotdapi — Gmina Goldap — 19-500 Gotdap, Plac Zwycigstwa 14.

3. Adres budowy:
Goldap, ul. Stadionowa dziatki nr geod. 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17.

4. Biuro autorskie :
Spoldzielcze Biuro Projektow >>PROJEKT-SUWALKI<<
w Suwatkach z siedzibg w Suwatkach ul. Kosciuszki 79.

5. Zespol opracowujacy:
* mgr inz. Stawomir Klimko, nr upr. SUW 39/88; SUW 23/92,
zasw. POIIB nr PDL/B0O/0631/01

* mgr inz. Lukasz Taudul-Lobacz

6. Faza / branza opracowania:
Projekt realizacyjny / Konstrukcja.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji tezni solankowych w
kompleksie zabudowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi. Beda to dwukondygnacyjne budowle z
drewna §wierkowego wysokosci okoto 8,0 m ponad projektowany wokot teren z wypetnieniem z gatezi
krzewow §liwy tarniny. Konstrukcje z krawedziakow $wierkowych wsparte na fundamentach
zelbetowych petnigcych dodatkowa role basenow zbiorczych solanki. Istnieje mozliwos$¢ rozdzielenia
tezni na cztery niezalezne obiekty do ewentualnej osobnej realizacji i eksploatacji. Wszystkie te¢znie beda
wykorzystywane sezonowo w okresie letnim (okoto 9 miesiecy). Obiekt posadowiony bedzie na
gruncie w sposob bezposredni za pomocg betonowych $cian fundamentowych. Ostateczna forma
sktada si¢ z szeregu ram drewnianych st¢zonych zastrzalami i prostopadtymi belkami z
krawedziakami do wulozenia galezi krzewdw tarniny. Zwienczeniem ram begda pomosty
obstugowe do ktorych dostgp bedzie z dwoch obudowanych drewnianych klatek schodowych.
Projekt nalezy analizowa¢ wspdlnie z projektem budowlanym oraz opracowaniami branzowymi
(technologia, inst. sanitarne, inst. elektryczne, uklad drogowy). Nowoprojektowany obiekt bedzie
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realizowany w technologii tradycyjnej, drewnianej z elementami zelbetowego posadowienia 1
wanny zbiorczej solanki. Potrzeby funkcjonalne oraz postanowienia decyzji o warunkach
zagospodarowania staly si¢ podstawg okreslenia wielkosci 1 ksztaltu inwestycji.

Projekt zawiera opis techniczny oraz rysunki realizacyjne konstrukcyjne elementow
obiektu takich jak: fundamenty Zelbetowe, wanna Zelbetowa, drewniane ramy podstawowe tezni
(dwa rodzaje), detale i elementy uzupehiajace.

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono na komputerze klasy PC za pomoca
programéw do analizy statycznej ukladow plaskich i1 przestrzennych oraz programow do
wymiarowania konstrukcji zelbetowych i1 drewnianych przy zaloZzeniu normowych obcigzen
w najniekorzystniejszym ukladzie.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa nr SBP 02/08 ze Zleceniodawca z pdzniejszymi uzgodnieniami.

*  Projekt Budowlany wykonany przez Biuro Autorskie.

*  Wyniki badan technicznych podioza gruntowego wykonane w miejscu lokalizacji przysziej
inwestycji przez Przedsigbiorstwo geologiczne EKO-GEO SUWALKI s.c.

*  Projekty realizacyjne poszczegolnych branz opracowane przez Biuro Autorskie.

*  Obowigzujace normy i zarzgdzenia a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.
PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne”.
PN-80/B-02010 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
oraz zmiana do niniejszej normy PN-80/B-02010/Az1:2006.
PN-77/B-02011 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
PN-84/B-03264 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.
PN-B-03150:2000 - ,Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie”.

oraz zmiany do niniejszej normy: PN-B-03150:2000/Az1:2001,

PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-81/B-03020 - ,Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia. statyczne i projektowanie”.

oraz odpowiedniej literatury techniczne;.

Pelne echo danych do obliczen oraz otrzymane wyniki zamieszczono w egzemplarzu
autorskim do wgladu w siedzibie biura.

IV.OPIS OGOLNY

Obiekt uzytkowany w sezonie letnim (okoto 9 miesiecy w roku) niepodpiwniczony,
pigtrowy, czeSciowo przykryty dachem wysokim (klatki schodowe, przej$cia pod t¢zniami i czg-
$ciowo pomosty na koronie t¢zni). Projektowany uktad konstrukcyjny wynikajacy z przyjetych
rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych poprzeczny, umozliwiajacy swobodng etapowa budowe
1 po6zniejsze prowadzenie prac konserwacyjnych na czg¢sci obiektu bez wytaczania catosci. Obiekt
zlokalizowany begdzie w poblizu projektowanej pijalni wod mineralnych.

Schemat konstrukcyjny

Obiekt tezni zlozony jest z dwoch zasadniczych typow konstrukceji. Cze$¢ podziem-
na, czyli fundamenty §cianowe, oraz lezaca bezposrednio na nich wanna w konstrukcji zelbeto-
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wej, monolitycznej z dylatowaniem na segmenty o dtugosci okoto 30 m. Czg$¢ nadziemna o kon-
strukcji drewnianej w formie powtarzalnych ram taczonych 1 stezonych zastrzalami, podtuznica-
mi i1 belkami no$nymi pomostu na koronie konstrukcji tezni. Migdzy ramami znajdowac si¢ be-
dzie ruszt z kantowek drewnianych niosacych wypehienie z tarniny. Wyodrebniono dwa typy
ram drewnianych t¢zni: pojedyncza oraz podwojna z przejsciem w §rodku. Ramy wspierajg si¢
na wystajacych ponad poziom dna wanny zelbetowej poprzecznych §cianach nosnych i kotwione
s do nich stalowymi kotwami. Dno koryta posiada spadki w kierunku krawedzi wzdtuznych, do
koryt zbiorczych z przelewami na zewnatrz konstrukcji zelbetowej do studzienek kanalizacyj-
nych. Przekroje elementéw drewnianych celowo przewymiarowano ze wzgledu na trudne warun-
ki pracy konstrukcji narazonej na zewnetrzne warunki atmosferyczne i kontakt z solanka. Po-
mocniczymi konstrukcjami sg dwie wieze klatek schodowych wej$¢ na goérne pomosty tezni oraz
pomosty tgczace segmenty tezni 1 zadaszenie przejscia migdzy pojedyncza 1 podwojng teznig.
Elementy pomocnicze posadowione bedg réwniez na fundamentach $cianowych w poziomie po-
sadowienia tezni.

Zalozenia do obliczen

- obcigzenia — obcigzenia zmienne przyjeto wedlug obowigzujagcych Norm Polskich dla
IV strefy $niegowej i I strefy wiatrowe; .

- wyniki obliczen — obliczenia statyczne przeprowadzono metodami komputerowymi za
pomocg programéw do obliczen statycznych ustrojow plaskich, pretowych wraz
z wymiarowaniem przekrojow i zbrojenia elementow monolitycznych.

Niektore elementy konstrukcyjne zaréwno zelbetowe jak i drewniane zostaly ce-
lowo przewymiarowane celem uzyskania zalozonych efektéw architektonicznych. W opra-
cowaniu nie ujeto element6w niekonstrukeyjnych, zaréwno zelbetowych jak i drewnianych,
stanowiacych elementy wystroju architektonicznego.

Pelne echo danych 1 wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym.

Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozio-
mej i pionowej wedlug zalecen projektu architektury.

Schemat statyczny gldéwnych elementéw nosnych obiektu, petne echo danych do ob-
liczen oraz podstawowe wyniki zamieszczono w egzemplarzu autorskim. Obliczenia statyczne
przeprowadzono komputerowo przy zatozeniu schematoéw i liczeniu sit ekstremalnych dla kom-
binacji obcigzen zmiennych. Sprawdzenie no$nosci przyjetych przekrojow elementow przepro-
wadzono roéwniez za pomocg oprogramowania do wymiarowania elementow konstrukcji zelbeto-
wych.

V.ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTU

5.1. Posadowienie:
Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe, $cianowe posadowione bezposrednio na
gruncie rodzimym. Rozrézni¢ mozna dwa typy $cian fundamentowych: wewnetrzne —
niosgce konstrukcje drewniang tezni 1 podtuzne — ograniczajagce wanng zelbetowa i
stanowigce podstawe lawek wokot basenu tezni. W miejscach wystgpowania gruntow
nos$nych ponizej poziomu posadowienia wykona¢ wymian¢ gruntu z zageszczeniem do
stopnia Is=1,00 lub w wypadku warstwy do 20 cm posadowi¢ na pogrubionej podlewce z
chudego betonu. Wykona¢ je nalezy w szalunkach przestawnych o duzej gtadkos$ci z betonu
klasy C20/25 z dodatkami uplastyczniajagcymi aby uzyska¢ stopien wodoszczelnosci W6
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oraz mrozoodpornosci F100. Pod $ciany fundamentowe wykona¢ podlewke z chudego
betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Zbrojenie Scian stanowig prety gtowne konstrukeyjne #10,
#12 1 #16 ze stali grupy A-IIIN oraz pomocniczo [16 ze stali grupy A-0. Otulenie zbrojenia
ze wzgledu na trudne warunki pracy konstrukcji narazonej na zewngtrzne warunki
atmosferyczne 1 kontakt z solanka przyjeto minimum Scm. Ze wzgledu na zminimalizowane
przekroje nalezy szczegélnie starannie ukladac zbrojenie, zaggszczaé beton i odpowiednio
pielegnowac po rozszalowaniu. Podloze pod fundamenty winno by¢ kazdorazowo odebrane
przez uprawnionego geologa i odnotowane w Dzienniku Budowy. Przed betonowaniem
scian fundamentowych zwréci¢ uwage na osadzenie w $cianach poprzecznych kotew do
mocowania konstrukcji drewnianej oraz wykonanie polaczen wyrdéwnawczych instalacji
odgromowej (wyrostki uziemiajace) z ptaskownika ocynkowanego35/4 FeZn. Ptaskowniki
uziemiajace nalezy laczy¢ ze zbrojeniem $cian fundamentowych na odcinku minimum 15
cm przez spawanie. Gwint $rub kotwigcych zabezpieczy¢ przed przypadkowym
Zniszczeniem.

5.2.Wanna zelbetowa:

5.3.

Elementem monolitycznie zwigzanym ze $cianami fundamentowymi jest niecka wanny
zelbetowej. Zaprojektowano ja w formie plyty zelbetowej opartej na S$cianach
fundamentowych poprzecznych i podtuznych, zwigzanej z nimi w sposdb monolityczny.
Zaleca si¢ betonowanie ptyty jednoetapowo wraz ze $ciankami zewnetrznymi, podluznymi i
zamykajaca, szczytowa miedzy dylatacjami konstrukcyjnymi. Wykona¢ ja nalezy
jednoczesnie z betonem spadkowym z zatarciem na gladko z betonu klasy C20/25 z
dodatkami uplastyczniajagcymi aby uzyska¢ stopien wodoszczelnosci W6 oraz
mrozoodpornosci F100. Pod ptyte wykona¢ podlewke z chudego betonu C8/10 o grubosci
10 cm na zageszczone] warstwami do stopnia Is=1,00 podsypce piaskowo-zwirowe;.
Zbrojenie stanowig dwie siatki, gorna i dolna z pretow #10 o oczkach 20/20 cm uktadanych
z otuling 5 cm. Przy ukladaniu siatek stosowaé¢ konfekcjonowane dystansowniki o
odpowiednich  wymiarach.  Siatki zbrojenia pracujag glownie jako zbrojenie
przeciwskurczowe. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na pielegnacje Swiezego betonu w
okresie dojrzewania aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu i powstawaniu rys
skurczowych.  Zaleca si¢ rowniez zastosowanie powierzchniowych —dodatkéw
impregnujacych powierzchni¢ $wiezego betonu.

Dylatacje i przerwy robocze:

Ze wzgledu na catkowite wymiary monolitycznych konstrukeji zelbetowych zaprojektowano
ich podziat na oddylatowane nawzajem segmenty. Szczeling dylatacyjng o szerokosci 2 cm
ksztaltowac¢ nalezy jak na rysunku szczegotowym. Zdylatowac¢ nalezy zarowno ptyte basenu
jak 1 $ciany fundamentowe podiuzne. Elementem elastycznym zachowujacym szczelno$é
jest tasma dylatacyjna nr “3” z PCV szeroko$ci 20 cm zabetonowana w polowie grubosci
Sciany 1 ptyty dennej, po osadzeniu w odpowiednio wykonanych strzemionach. Wypetnienie
szczeliny dylatacyjnej pod i1 nad ta§ma styropianem. Wypehienie szczeliny dylatacyjnej nad
taSma po usunig¢ciu styropianu sznurem smotowym z kitem trwale plastycznym na odcinku 2
cm od powierzchni gornej plyty z nadbetonem.

Poziomej przerwy technologicznej w betonowaniu miedzy $ciang fundamentowa i dolng
powierzchnig ptyty dna niecki nie uszczelnia sie.

Technologiczne przerwy w betonowaniu w miejscach, w ktérych istnieje koniecznosé
zachowania szczelnosci potaczenia nalezy uszczelnia¢ za pomoca tasm bentonitowych np.
Waterstop Rx101 umieszczanych w potowie grubosci elementu bezposrednio przed
betonowaniem kolejnego etapu.
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5.4. Drobne elementy zelbetowe i betonowe:

5.5.

5.6.

5.7.

Zarowno fundamenty pod wieze klatek schodowych, podpory drewniane pomostéw oraz
przejscia jak 1 elementy schodéw oraz stopni betonowych na gruncie wykona¢ z betonu o
parametrach jak wyzej ze starannym zaggszczeniem i pielggnacja. Fundamenty $cianowe
wiez, przejscia i pomostu laczacego segmenty tezni wykonaé jako zelbetowe wedhug
rysunkow szczegdtowych. Stopnie na gruncie betonowe, wylewane na stabilizowanym
podtozu gruntowym z dodatkiem zbrojenia rozproszonego witdéknami stalowymi “Dramix”
lub “Bautech” w i1losci 20 kg/m3.

Konstrukcja glownych ram drewnianych tezni::

Podstawowymi elementami no$nymi tezni s3 dwa rodzaje drewnianych ram stezonych
zastrzalami 1 wspartych na wystajacych ponad powierzchni¢ basenu zelbetowych $cianach
fundamentowych. Do wykonania konstrukcji no$nych przyjeto drewno iglaste klasy C24. Ze
wzgledu na trudne warunki pracy konstrukcji narazonej na zewngtrzne warunki
atmosferyczne 1 kontakt z solankg przekroje elementéw drewnianych celowo
przewymiarowano. Ramy sa elementem powtarzalnym do sprefabrykowania na placu
budowy z zastosowaniem szablonu w celu ich powtarzalno$ci. Wymiary i schematy ram
podano na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych. Kazda z ram sktada si¢ z podwaliny o
przekroju 20x20 cm odizolowanej od betonu przektadka z dwoch warstw papy asfaltowe;,
izolacyjnej i mocowanej osadzonymi w betonie kotwami stalowymi. Na koncach podwalin
na odcinku 1,00 m zdublowano przekréj, aby zapewni¢ prawidlowe mocowanie zastrzalow.
Na podwalinie w wykonanych gniazdach opierajg si¢ na czopy glowne nosne shupy
drewniane o przekroju 20x20 cm. W ten sam sposob na wierzchotkach stupoéw osadzone
beda belki poprzeczne pomostu gérnego o przekroju 20x20 cm. Stabilnos$¢ catego uktadu
zapewnia system dwugateziowych zastrzatow o przekroju 2x 20x10 cm osadzonych do
podwalin, stupow 1 belek pomostu we wrebach glebokosci 5 cm 1 skreconych na stalowe
sruby M-12. Krzyzowanie si¢ zastrzalow w jednej plaszczyznie z wrgbem na polowe
grubosci elementéw lub na wktadki grubosci 10 cm. Polaczenia stalowe elementow winny
by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Elementy konstrukcyjne podluzne gléwnych ram tezni:

Podtuzng sztywnos$¢ konstrukcji tezni zapewnia system belek wzdtuznych o przekroju 24x20
cm mocowanych do slupéw ram gtéwnych oraz zastrzatow podluznych o przekroju 20x10
po wewngtrznej stronie stupow skrajnych. Stezenia nie krzyzuja si¢ poniewaz kazdy
kierunek jest w ptaszczyZnie innych stupdéw skrajnych ramy gltéwnej. Mocowanie zastrzalow
i belek podhuznych do elementéw ram gtownych na $ruby stalowe. Na belkach podtuznych
opieraja si¢ posrednie belki poprzeczne pomostu. Do stupéw ram gltéwnych na wreby
zamocowane bgda rowniez listwy rusztu niosgce wypetnienie $cian t¢zni wigzkami tarniny.
Dolne listwy rusztu na bazie do$wiadczen wczesniejszych realizacji przyjeto grubsze. W
tezni podwojnej wewnetrzny korytarz spacerowy zostal zadaszony przez oparcie na
kleszczach ram gléwnych ptatwi 1 stupkdw oraz potozenie na nic krokiewek 7x14 cm.

Elementy drewniane wiez i klatek schodowych:

Na koncach dwoch segmentéw tezni, pojedynczej i podwdjnej zaprojektowano klatki
schodowe umozliwiajgce wejscie na pomost gorny tezni. Konstrukcja schodow jak i
obudowy klatki jest drewniana. Klasa drewna iglastego C24. Skfada si¢ ona z ram
poziomych oraz taczacych je stupoéw, zastrzatow, platwi i krokwi. Przekrycie trzyspadowym
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dachem o konstrukcji krokwiowej z platwig kalenicows. Przekroje gtownych elementow
konstrukcyjnych (elementow ram poziomych i belek podestowych i spocznikowych, stupow,
zastrzatow, platwi) przyjeto 16x16 cm. Krokwie 1 deski okapowe przyjeto o przekroju 7x14.
Przekroje  elementéw  drewnianych celowo przewymiarowano ze  wzgledow
architektonicznych. Rama dolna, podwalinowa lezy bezposrednio na fundamencie i
odizolowana jest od betonu przektadka z dwoch warstw papy asfaltowej, izolacyjne;.
Mocowanie osadzonymi w betonie lub w wywierconych otworach kotwami stalowymi.
Laczenie elementow ram na zaklad. Na ramach opierajg si¢ shupki i mocowane sg na ztacza
blaszane typu ,,BMF” lub podobne. St¢zenie poszczegodlnych poziomdéw stanowig zastrzaty
wpasowane mi¢dzy ramy poziome i stupy. Na najwyzszej ramie poziomej opierajg si¢ shupki
podpierajace ptatew kalenicowg i1 krokwie. Schody drewniane policzkowe (bez podstopnic)
opieraja si¢ na belkach nizszych ram poziomych oraz na belkach posrednich mocowanych
do shupkow. Pod belkami posrednimi wykonaé nalezy stoliki przenoszace obcigzenia na
stupy. Potaczenia elementow schodéw na ztacza blaszane np. ,,BMF”. Belki policzkowe
mocowane do stupkow na $ruby. Stopnie schodowe mocowane do belek policzkowych na
katowe ziacza blaszane. Sciany wierzy w formie obudowy z desek i poliweglanu mocowane
bezposrednio do konstrukeji wiezy. Pokrycie dachowka ceramiczng lub cementowa na
tatach.

Elementy drewniane zadaszen tezni przy klatkach schodowych:

Wejscia na pomosty goérne tezni na styku z wiezami klatek schodowych zadaszono
analogicznie jak wieze klatek. Stupki zadaszenia oparto na belkach poprzecznych ram
gtoéwnych. Platwie 1 taczniki ramy pod konstrukcje dachu stezono zastrzatami oraz na tezni
waskiej krotkimi mieczami. Na tgcznikach ptatwi oparto stupki niosgce ptatwie kalenicowe.
Uklad 1 przekroje krokiewek jak na zadaszeniu wiez klatek. Konstrukcja zadaszen
oddylatowana jest od konstrukcji wiez klatek. Wzajemne polaczenia elementéw
drewnianych na ztacza blaszane np. ,,BMF” lub podobne a czgsciowo ciesielskie. Pokrycie
dachowka ceramiczng lub cementowa na tatach.

Elementy drewniane przejscia mi¢dzy t¢zniami:

Migdzy teznia podwojng 1 kolejng pojedyncza zaprojektowano zadaszone przejscie.
Konstrukcja przejécia drewniana na shupach z zastrzalami podpierajacych ptatwie. Oparcie
stupow 1 zastrzatdw na fundamencie za posrednictwem stalowych obejm blaszanych
zakotwionych w fazie betonowania $cian fundamentowych. Na tacznikach ptatwi oparto
stupki niosgce ptatwie kalenicowe. Uklad i przekroje krokiewek jak na zadaszeniu wiez
klatek i daszkow pomostow tezni. Konstrukcja zadaszenia przej$cia oddylatowana jest od
konstrukcji tezni. Wzajemne potaczenia elementéw drewnianych na zlacza blaszane np.
»BMF” lub podobne a cz¢$ciowo ciesielskie. Pokrycie dachowka ceramiczng lub cementowa
na fatach.

5.10. Elementy drewniane pomostow (przej$s¢)miedzy tezniami:

W celu umozliwienia swobodnego przejscia wzdhuz wszystkich tezni zaprojektowano
pomosty laczace kladki na poszczegdlnych segmentach tezni. Dwa z krotszych pomostow
opieraja si¢ na belkach wzdluznych mocowanych bezposrednio do ram gltoéwnych
konstrukcji tgzni 1 podparte sg zastrzatami 1 $ciggami. Belki nosne dluzszego pomostu
dodatkowo podparto stojakiem ze skaratowaniem usztywniajagcym posadowionym na
niezaleznym fundamencie Zelbetowym. Stupy stojaka opieraja si¢ na fundamencie za
posrednictwem stalowych obejm blaszanych zakotwionych w fazie betonowania $cian
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fundamentowych. Na belkach no$nych oparto belki poprzeczne a na nich podtuznice
pomostu bezposrednio pod podktadem. Wzajemne potaczenia elementow drewnianych na
zlacza blaszane np. ,,BMF” lub podobne a cz¢sciowo ciesielskie.

5.11. Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego:

Ze wzgledu na staty kontakt drewna z solankg lub oparami solanki, wymiary przekrojow po-
przecznych elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z opisem w cze$ci architektonicznej oraz z
wytycznymi ochrony p.poz. nie przewiduje si¢ dodatkowego zabezpieczenia drewna. Nada-
nie koloru i czg$ciowa impregnacja niektorych elementéw klatek schodowych, przejsc 1 po-
mostow farbami wodnymi wg opisu czgsci architektoniczne;.

VIL.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji inwe-
stycji, sporzadzonych w miesigcu lipcu 2008 przez Przedsiebiorstwo Geologiczne EKO-GEO
Suwatki w osobach uprawnionego geologa mgr inz. Jana Harata oraz Mirostawa Podgoérskiego
okreslono jego przydatno$¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw tgzni. Na badanym tere-
nie panuja korzystne warunki geologiczne pozwalajace na posadowienie bezposrednie projekto-
wanych obiektow pod warunkiem usunig¢cia warstw ziemi urodzajnej 1 wysadzinowych piaskow
zaglinionych. Ze wzglgdu na obowigzujaca na danym terenie strefe przemarzania wynoszaca
1,40 m, nachylenie terenu oraz wymog wykonania dna basenu na jednakowym poziomie przyj¢to
trzy rozne poziomy posadowienia spetniajace powyzsze wymogi. W zwigzku z tym w poziomie
posadowienia ponizej warstw humusu 1 piaskow zaglinionych zalegaja no$ne grunty sypkie w
postaci srednio zaggszczonych piaskoOw Srednich o stopniu zaggszczenia 1d=0,60. W otworach
badawczych nr 45 1 50 zaobserwowano na giebokosci od 4,50 do 4,70 m ponizej poziomu terenu
wystepowanie swobodnego zwierciadla wody gruntowej. Wyrownany poziom zwierciadta wody
Swiadczy o jej stabilnym poziomie i wysokiej przepuszczalnosci gruntu. Wymaga to izolacji
przeciwwilgociowej typu lekkiego. Metoda ustalania parametréw podioza gruntowego typu ,,B”
wymaga kazdorazowo odebrania podioza gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego
geologa z odpowiednig adnotacja w Dzienniku Budowy. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych
moga zaistnie¢ przypadki glgbszego zalegania gruntdw nienos$nych lub przewarstwien gruntow
innych niz wykazano w opracowaniu geotechnicznym i w zwigzku z tym moze zaistnie¢ ko-
niecznos¢ wprowadzenia korekty posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.98r. Dz. U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowie-
nia obiektow budowlanych istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste z wymogiem biezgcej
kontroli oraz odebrania podloza fundamentow przez uprawnionego geologa. Projektowany
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamentach scianowych.

VII. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

- Wszelkie zmiany pociggajace za sobg zmiany konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z
biurem autorskim.

- Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom, okreslonym powyzej wymogom bedacym podstawg standardu obiektu oraz by¢
wykonywana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych”.
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Podloze pod fundamentami winno by¢ odebrane przez uprawnionego geologa oraz
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W $cianach fundamentowych i dnie zbiornika (wanny) pozostawi¢ otwory na przejscia
instalacji w/g projektow poszczegdlnych branz.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych uzywac betonow zaprojektowanych marek
o konsystencji gestoplastycznej z uzyciem plastyfikatorow.

Beton winien by¢ wytwarzany przemystowo z zastosowaniem srodkoéw
uplastyczniajacych na podstawie opracowanych receptur a ze wzgledu na agresywnos$¢
srodowiska winien odpowiada¢ normom podanej mrozoodpornosci i wodoszczelnosSci.

Beton w deskowaniach uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zageszcza¢ za pomoca
wibratorow. W miejscach trudno dostepnych beton nalezy zageszczac r¢eznie przez
sztychowanie.

Wszystkie elementy zelbetowe powinny by¢ wykonane w szalunkach o duzej gtadkosci
powierzchni.

Ze wzgledu na agresywnos¢ srodowiska w czasie betonowania zwréci¢ szczegdlng uwage
na zgodne z projektem rozmieszczanie zbrojenia, zachowanie zaprojektowanych otulin
zbrojenia przy zastosowaniu dystansownikow.

Dylatacje uszczelni¢ tasmami dylatacyjnymi z PCV nr 3 z wypetnieniem pozostawione;j
szczeliny materialem trwale plastycznym wodo- i mrozoodpornym dopuszczonym do
stosowania w zasolonym $rodowisku.

W przerwach roboczych betonowania zwrdci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni faczonych.

W trakcie wykonywania instalacji zwroci¢ uwage na prawidtowe rozmieszczanie
otworow instalacyjnych w takich miejscach, ktére nie spowodujg ostabienia konstrukcji
obiektu.

[zolacje przeciwwilgociowe wykona¢ w/g P.W. Architektury.

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp,
ppoz, instrukcji technicznych obstugi urzadzen i stosowania rozwigzan oraz warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Stosowac podpory
montazowe stabilizujgce elementy konstrukc;ji.

Cato$¢ robot winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikow pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa obiektu winny by¢é odebrane przez Inspektora

Nadzoru Budowlanego stosownymi wpisami do Dziennika Budowy.

opracowatl

mgr inz. Stawomir Klimko
nrupr. SUW 39/88 SUW 23/92
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