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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy AKACJOWEJw Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+000 do km 0+391,37

- klasa techniczna ulic - D

— predkos¢ projektowa — 30km/h

— szerokdc¢ jezdni —4,50m

— szerokd¢ pasa ruchu - 2,25m

— chodniki lewostronny — 1x1,50m
— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
— pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Akacjowej prgp w krawedzi nawierzchni
bitumicznej ulicySwierkowej zaliczonej do kategorii drog powiatowyétoniec projek-
towanej przebudowy ulicy Akacjowej w kradzi ulicy Sosnowej w km 0+ 224,69m wg
stanu projektowego tej ulicy opracowania projeldgw lkdacego w posiadaniu ZDP w
Gotdapi.

Ulica Akacjowa ma znaczenie ulicy dojazdowejedt mieszkaniowego o zabudowie
indywidualnej. Ulica Akacjowa oraz pozostate uliadegorii gminnej na obszarze osie-
dla obgtym opracowaniem projektowym posiaglagturalne nawierzchnie gruntowe.
Ulica Sosnhowa kategorii drogi powiatowej posiadaatbe nawierzchrpigruntows ulep-

szory pospotk.
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Szeroka&¢ pasa drogowego istnigjej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie dini
ogrodzé posesji wynosi od 9,0 do 10,0m. Teren ulicy Akagj charakteryzuje @i
znaczm deniwelacgy terenu sprzyjajca rozmywaniu drogi gruntowej przez powierzch-
niowe wody opadowe.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kablowe przyicza energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

— Kanalizacja sanitarna z pragkzami

— Kanalizacje teletechniczna

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja zzadnymi elementami infrastruktury technicz-
nej. Uzytkowany komunikacyjnie przebieg drogi gruntowegvanicach ulicy dostoso-
wany jest do wyspujacego zagospodarowania terenu.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto
Z uwagi na jednoznaczn jednorodm budowe geologiczna podta gruntowego zbu-
dowanego z piaskow drobnych potwierdzonej odkrytyykopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych.
Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 ninosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.
Zagospodarowanie otoczenia ulicy Akacjowej stanadywidualna zabudowa mieszka-
niowa na catej jej dlugmi. W srodkowym odcinku ulicy Akacjowej poprzecznie do-uli
cy przebiega dwutorowa napowietrzna linia energetggéredniego nagiia. Linie roz-
graniczagce ulicy wyznaczonearzez ogrodzenia posesji o zabudowie indywidualnej

3.5 Istniegcy pas drogowy .
Caltds¢ projektowanego zadania mee sic w granicach nieruchondoi oznaczonej nume-
rami 1724/1,1720, 1616 stanque pas drogowy ulicy Akacjowej . Szerdkastnie-
jacego pasa generalnie pokrywa siliniami rozgraniczacymi ulicy wyznaczonymi
przez trwate ogrodzenia posesiji.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione naaeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.
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Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Akacjowej nie wyspu-
ja elementy zieleni podleggje ochronie.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Akacjowa stanowi deadpjazdowa do zabudowy mieszkaniowe.
Uksztaltowanie ulicy Akacjowej w planie okiene zostato na etapie podziatu terenu
pod osiedle mieszkaniowe.

Na swojej dtugéci ulica Akacjowa posiada 4 zatamania trasy wetdpisano tuki ko-
lowe o wartdciach promieni od R=70m do R=250m.

Na catej dlugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmpavdwoch kierunkach ruchu.
4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugaci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposéb optymalny do istnie-
jacych wjazdow na posesije.
Pochylenia podine niwelety ksztattujsic w nasgpujacych granicach :
imin = 0,97%
Imax = 9,0%
Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o nagtujacych warto-
sciach promieni:
Luk wypukly : Rnin= 300m , R,ax= 600m
Luk wklesty : Ryin = 600m , Rax=870m

Pochylenia podizne niwelety ulicy g8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnienia
powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objetej opracowaniem projektowym wysl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+000 do km 0+391,37 - przekroj N1

- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- szeroké¢ pasa ruchu -2,25m

- chodniki dla pieszych lewostronny — 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie prawej krayzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Szeroka&¢ chodnikéw 1,5m jest warkoia regularm na catej diuggci ulicy.
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Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm

— 5cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-16mm

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0a@h,5
— 15cm warstwa odcingta

Nawierzchnia wjazddéw bramowyrh

- 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

—  6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
- 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Akacjowej.

Dla odprowadzenie wdd opadowych z projektowanejyudikacjowej zaprojektowano
kanalizacje deszczaww ulicy z whczono do projektowanego kolektora deszczowego
odprowadzajcego wody opadowe z osiedla do rowu melioracyjmagozonego na
dziatce po zachodniej stronie ulicy Sosnowej.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowej w uldpacjowej zaprojektowa-
no nastpujace elementy odwodnienia:

* Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=252,0m

* Przykanaliki z rur PCV 200 szt. 21

» Studnie rewizyjne d=1,2m — 7szt

» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi —21szt.
Szczegobtly kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robét ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagshastpujaco.

- wykopy na odktad — 768,03m

- wykopy z wbudowaniem w nasyp — 17547m

Grunty z wykopow z uwagi na ich przydagdao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypéw a naduke gruntu z wykopu do odwiezienia na odkiad.
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4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékav liniach zabudowy nie wygbia pla-
nowane elementy zieleni wdzonej. Na odcinkach ulicy granigz/ch z terenem nieza-
budowanym skarpy poza ob¢een chodnika zalecagstahumusowawarstwg humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.

4.8. Skrzyowania i zjazdy

Na dlugdci opracowania wyspuja 4 skrzyowania .
Lokalizacja skrzyowan jest nas{pujaca:
km 0+000 —z ulSwierkows
km 0+070,62 —z ul. Cisaywobustronnie
km 0+163,24 z ul. Jodtaywobustronnie
km 0+391,37 z ul. Sosnaw

Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokraglono tukami kotowymi o
wartasciach promieni od R=6,0m do R=15,0m .

4.9. Regulacja uszlzer obcych.

W obrebie robot ziemnych zwrzanych z uksztattowaniem korpusu ulicy Akacjowedp
projektowan niwelet wystpi potrzeba regulacji wysokoiowe] wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury podziemnej w postaci studni kapadiyjnych i telefo-
nicznych i zaworéw wodoggowych .

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodijenieczndé¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Akacjowej.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na faktze wykonanie nawierzchni twardych ulic osiedla mieszowego tworzy
nowe skrzyowania swietle interpretacji przepiséw prawa o ruchu drogow, zachodzi
potrzeba oznakowania powstatych skiayan.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedsts w projekcie statej organi-
zacji ruchu.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie rolp@winno by prowadzone w
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oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucmas prowadzenia robot z zapewnie-
niem dojazdu do poszczegdblnych posesiji..

8.0. Uwaqgi kaaicowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m. Wysdékmwo zorientowano projektowane ele-
menty do pAstwowe] sieci wysok&iowej w dowazaniu do istniejcej osnowy geode-
zyjnej w uktadzie wysokaiowym Kronsztadit.

Sporzdzit:
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Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00

Zestawienie trasy ulicy Akacjowej w osi projektoveaniwelety

X(N)

5952937,16

5952936,24

5952935,32
5952934,40
5952933,47
5952932,55
5952931,63
5952930,71
5952929,79
5952928,87
5952927,94
5952927,02
5952926,10
5952925,18
5952924,26
5952923,39
5952922,77
5952922,39
5952922,26
5952922,38
5952922,74
5952923,20
5952923,65
5952924,10
5952924,55
5952925,01
5952925,46
5952925,91
5952926,36
5952926,82
5952927,34
5952928,19
5952929,39
5952930,93
5952932,81
5952935,02
5952937,54
5952940,36
5952943,47

Y(E)

4655761,23
4655766,12
4655771,04
4655775,95
4655780,87
4655785,78
4655790,70
4655795,61
4655800,52
4655805,44
4655810,35
4655815,27
4655820,18
4655825,10
4655830,01
4655834,94
4655839,89
4655844,88
4655849,88
4655854,88
4655859,86
4655864,84
4655869,82
4655874,80
4655879,78
4655884,76
4655889,74
4655894,72
4655899,70
4655904,68
4655909,65
4655914,58
4655919,43
4655924,18
4655928,81
4655933,30
4655937,62
4655941,75
4655945,66

195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
23000

235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00
295,00
300,00
305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
34000

345,00
350,00
355,00
360,00
365,00
370,00
375,00
380,00
385,00
390,00

5952946,73
5952950,00
5952953,26
5952956,53
59529580
5952963,06
5952966,33
5952969,57
5952972,58
5952975,29
5952977,70
5952979,79
5952981,55
5952983,08
5952984,59
5952986,11
5952987,63
5952989,15
5952990,66
5952992,18
5952993,76
5952995,44
5952997,21
5952999,07
5953001,03
5953003,07
595321
5953007,44
5953009,75
5953012,16
5953014,65
5953017,23
5953019,89
5953022,64
5953025,41
5953028,19
5953030,96
5953033,73
5953036,51
5953039,28

4655949,45
465923

4655957,02
4655960,81

4655964,59

4655968,38
4655972,17
4655975,97
4655979,96
4655984,16
4655988,54
4655993,08
4655997,76
4656002,52
4656007,29
4656012,05
4656016,82
4656021,58
4656026,34
4656031,11
4656035,85
4656040,56
4656045,24
4638088

4656054,48
4656059,04

4656063,56

4656068,04
4656072,47
4656076,85
4656081,19
4656085,47
4656089,70
4656093,88
4656098,04
4656102,20
4656106,36
4656110,52
4656114,68
4656118,84
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Zestawienie radnych projektowanych niwelety w osi ulicy Akacjowej

Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00

Rze.

151,41
151,69
151,96
152,26
152,60
152,99
153,41
153,86
154,31
154,76
155,15
155,47
155,71
155,88
155,99
156,02
155,98
155,93
155,88
155,83
155,79
155,74
155,69
155,64
155,57
155,43
155,21
154,98
154,75
154,52
154,29
154,06
153,86
153,70
153,59
153,51
153,43
153,36
153,29

195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00
295,00
300,00
305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
350,00
355,00
360,00
365,00
370,00
375,00
380,00
385,00
390,00

153,21
153,14
153,07
152,99
152,92
152,85
152,77
152,70
152,63
152,55
152,48
152,41
152,33
152,26
152,21
152,18
152,18
152,22
152,28
152,37
152,48
152,63
152,81
153,01
153,24
153,51
153,80
154,12
154,47
154,84
155,25
155,69
156,14
156,55
156,92
157,25
157,54
157,79
158,00
158,16
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

(m]

0,00 0,02 8,03

500 0,20
500 006 257

450 0,14
9,50 0,00 4,58

18,00 0,00
2750 0,00 4,48

19,50 0,00
47,00 0,00 3,97

14,50 0,00
61,50 0,00 3,55

9,12 0,12
70,62 0,03 481

14,74 0,19
8536 0,00 4,40

8,14 0,00
93,50 0,00 5,10

12,00 0,14
105,50 0,02 4,37

12,50 0,15
118,00 0,00 3,72

9,00 0,01
127,00 0,00 3,73

23,00 0,62
150,00 0,05 2,42

13,24 0,36
163,24 0,00 3,83

7,76 1,65
171,00 043 151

14,00 6,36
185,00 0,48 1,21

15,00 7,71
200,00 054 161

8,00 292
208,00 0,19 1,46

18,00 9,01
226,00 082 0,46

34,00 31,33
260,00 1,03 1,00

9,00 971
269,00 1,13 091

23,50 17,59
292,50 0,37 1,03

19,50 4,16
312,00 0,06 1,59

3550 1,10
347,50 0,00 1,93

19,00 31,56
366,50 3,32 0,07

17,00 43,72
38350 1,82 0,08

7,66 6,99
391,16 0,00 7,67

RAZEM

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

NASYP  WYKOP

175,74 943,78

$¢ OBJ ETOSCImM3]

ZU

zYCIE

Zat. Nr 1

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
26,49 0,20 26,28
26,28
16,08 0,14 1594
42,23
81,58 0,00 81,58
123,81
82,41 0,00 8241
206,22
54,49 0,00 54,49
260,71
38,09 0,12 37,97
298,68
67,82 0,19 67,63
366,31
38,66 0,00 38,66
404,97
56,86 0,14 56,72
461,69
50,59 0,15 50,45
512,14
33,63 0,01 3352
545,66
70,67 0,62 70,06
615,72
41,39 0,36 41,03
656,75
20,75 1,65 19,09
675,84
19,08 6,36 12,72
688,56
21,17 7,71 13,46
702,02
12,27 2,92 9,35
711,36
17,28 9,01 8,28
719,64
2492 2492 -641
713,23
861 861 -1,11
712,13
22,77 17,59 5,18
717,31
25,57 4,16 21,40
738,71
62,58 1,10 61,48
800,20
19,04 19,04 -12,51
787,69
134 134 -42.38
745,30
29,72 6,99 22,73
768,03
113,34
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Przebudowa ulicy Akacjowej w Gotdapi

ZESTAWIENIE WJAZDOW BRAMOWYCH

Zat. Nr 2

Ulica Akacjowa od km 0+000 do km 0+391,37

o L_okaliza- Podbudowa [m 2] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- KU SZywo ) ) Uwagi
na Chudy be- ' Kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20

1. 0+047P 8,40 8,40
2. 0+087P 8,20 8,20
3. 0+122L 8,30 8,30
4. 0+200L 8,90 8,90
5. 0+208P 8,00 8,00
6. 0+292L 9,10 9,10
7. 0+312P 8,30 8,30
8. 0+346P 9,90 9,90
9. 0+347L 8,70 8,70
10. 0+359P 9,80 9,80
11. 0+388L 11,80 11,80
12. RAZEM: 99,40 99,40
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