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I. Dane ogólne 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanału deszczowego z wpustami ulicznymi w drodze 

ul. Sosnowej w Gołdapi od km 0+000  do km 0+385 

2. Parametry projektowanego uzbrojenia terenu. 

Kanał deszczowy: 

 kanał deszczowy DN 300mm;    L = 78,3 m 

 przykanaliki deszczoweDN 200mm;   L = 19,9 m 

Razem  L = 98,2m 

 Studnie rewizyjne bet. 1200mm   – 4 kpl. 

 Wpusty uliczne DN 500mm z osadnikiem  – 6 kpl. 

3. Materiały  wyjściowe służące do opracowania. 

 wtórniki syt. wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 

 projekt budowy ulicy Sosnowej – branża drogowa 

 uzgodnienia branżowe, 

 wizja lokalna. 

4. Granice terenu objętego opracowaniem 

Projektowany kanał deszczowy zlokalizowany jest w drodze ul. Sosnowej w Gołdapi od km 0+000  do km 

0+385, na działkach: Nr 1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1; 1726/1; 259/1; 1958/8; 123 w obrębie 

Gołdap 1    

Teren jest uzbrojony w następującą infrastrukturę techniczną: 

 sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, napowietrzne i podziemne linie 

eNN, podziemne kable i kanalizacja telekomunikacyjna, 

Opracowanie: 
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II. Opis Techniczny 

Warunki techniczne wykonania robót. 
 

Roboty ziemne. 
 
Rodzaje wykopów. 

Roboty ziemne prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym z 
odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiązaniu z PN-86/B-02480. „Grunty budowlane. 
Podział, nazwy, symbole i określenia. W miejscach niezezwalających na wykonanie wykopów 
szerokoprzestrzennych (chodniki, zbliżenia do istniejących przeszkód terenowych i uzbrojenia 
technicznego), należy zastosować wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 
Prowadzenie robót w pasie drogowym należy prowadzić na warunkach Zarządcy drogi.  

 
Szerokość wykopów. 

Minimalna szerokość dna wykopu winna wynosić 0,80m (dla przewodu 150-300mm). Odległość pomiędzy 
obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury kanałowej z każdej strony winna wynosić, co najmniej 30cm. 
W przypadku stosowania wykopów wąsko-przestrzennych szerokość wykopu w strefie kanałowej może być 
mniejsza. 
 

Zabezpieczenie wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 
zapewniający ich eksploatację. W momencie rozkładania wykopów, należy przewidzieć przykrycia 
wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony 
barierką o wysokości 1,0m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne 
wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 
 

Zasypka kanału i zagęszczanie gruntu. 
Zasyp wykopów prowadzić w czterech etapach: 

- Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury PVC, PE (podsypki) z wyłączeniem złącz, 
- etap II – po  próbie szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

(obsypka), 
- etap III – warstwa zabezpieczająca rurę od góry (zasypka) gr. 0,20-0,30m z warstwy żwiru, 
- etap IV – zasyp gruntem, warstwami gr. 0,30m  z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Zagęszczenie warstwy ochronnej rury kanałowej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności ze względu na kruchość materiału rur. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury. Podbijanie gruntu w pachach przewodu należy wykonywać podbijakami z drewna twardego, 
stosowanie ubijaków metalowych i mechanicznych dopuszcza się w odległości poziomej ca 10cm od rury. 
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim 
przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu, należy dokonać 
wskaźnika zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. 
Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = min. 97% . 
Do wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki można używać gruntu „In situ” po uzyskaniu pozytywnej 
opinii obsługi geotechnicznej w innym przypadku grunt dowozić z koncesjonowanej żwirowni. 
 

Roboty wykończeniowe. 
Rzędne posadowienia pokryw projektowanych studni oraz wpustów ulicznych należy wykonać zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. Chodniki, przejścia przez drogi i place utwardzone, należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. W przypadku konieczności przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej dokonać 
na podstawie wpisu w dzienniku budowy oraz wykonać inwentaryzację powykonawczą.  
 

Warunki BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.  
W rejonach przebiegu uzbrojenia podziemnego (linie telekomunikacyjne, kable energetyczne, rurociągi 
wodociągowe i kanalizacyjne, itp.), oraz słupów linii napowietrznych i drzew, roboty ziemne zaleca się 
prowadzić ręcznie. Na całej długości roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami w tym zakresie tj.: BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze., PN-86/B-02480 -Grunty budowlane Podział, nazwy, symbole i określenia oraz BN-
62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 

Odległości podstawowe. 
Wykonując wykopy należy zachować podstawowe minimalne odległości od istniejącej infrastruktury 
technicznej.  
 
Tabela 1 Odległości podstawowe sieci uzbrojenia terenu. 
Lp. Rodzaj przewodu Głębokość posadowienia Odległości poziome Uwagi 

1 Energetyczny ca 0,70-0,80m ppt 0,50m  
2 Teletechniczny ca 0,70-0,90m ppt 2,00m  
3 Wodociągowy do 200mm ca 1,80-2,20m ppt 1,50m  
4 C.O. ca 1,0-1,2m ppt 1,50m  

 

Roboty montażowe. 
 

Kanał deszczowy  
Projektuje się wykonanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (Np., Gamrat, 
Wavin – lub równoważne) DN 300mm kielichowych szereg średni „N” (SDR41) długości montażowej L=6,0m, 
łączonych na uszczelkę gumową EPDM. Długości projektowanych rurociągów: 
Kanał deszczowy: 

 kanał deszczowy PVC DN 300mm;   L = 78,3 m 
 przykanaliki deszczowePVC DN 150mm;  L = 19,9 m 

Razem  L = 98,2m 
 Studnie rewizyjne bet. 1200mm   – 4kpl. 
 Wpusty uliczne DN 500mm z osadnikiem  – 6kpl. 

 
Rury kanalizacyjne układać na warstwie podsypki grubości min. 0,10-0,15m, stosując warstwę do 0,2m 
zasypki. Na odcinkach posadowienia rur w strefie przemarzania gruntu zastosować docieplenie rurociągu 
(Np. warstwą keramzytu miąższości 0,4m przykrytego papą bitumiczną lub folią). Układanie rur na dnie 
wykopu przeprowadzić na podłożu z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z 
zaprojektowanymi trasami i spadkami przedstawionymi w części graficznej opracowania.  
Rzędne posadowienia podziemnego uzbrojenia technicznego przyjęto na podstawie uzgodnień z 
jednostkami eksploatacyjnymi oraz interpolacji rzędnych podanych na wtórniku do celów projektowych.  
Roboty montażowe kanału wykonać zgodnie z obowiązującymi normami; pomocne mogą być: 

– Informacje Techniczne. Kanalizacja zewnętrzna -Zasady obliczania oraz układania rur 
tworzywowych w gruncie -„WAVIN” Metalplast Buk 

– Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu -ZTS „GAMRAT” Jasło. 

 
Studzienki połączeniowe. 

Studzienki projektowano w miejscach podłączeń wpustów oraz zmiany trasy kanału głównego w poziomie 
oraz w pionie. 
Studnie rewizyjne połączeniowe projektuje się jako typowe zgodnie z rysunkiem szczegółu, z kręgów 
żelbetowych 120/30cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7) -81, z włazem typu ciężkiego, klasy D400, płytą 
żelbetową typu PP - 144/60cm wg KB1-38.4.3.(1)-81 oraz pierścieniem odciążającym (w nawierzchniach 
jezdnych). W dnach studzienek kinety przepływowe (użyć przepołowionych rur PVC), w kręgach osadzone 
stopnie złazowe w odległościach pionowych 0,30m i poziomych pomiędzy osiami stopni również 0,30m. 
Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie 
Abizolem R+P – lub równoważne. W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek 
należy stosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja PVC – np., Mabo Turlen lub 
równoważne). 
Łączna ilość projektowanych studni połączeniowych – 4 szt. 
Łączna wysokość studni     - 6,54 m 
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Dopuszcza się stosowanie technologii PE równorzędnych – Np., Mabo Turlen, Uponor, Hofit, lub 
równoważnych. Szczegół wykonania zamieszczono w części graficznej 

 
Tabela 2 Zestawienie wielkości projektowanego kanału deszczowego. 

Studnia
Rzędna 

góry
Rzędna 
wlotu

Wysokość Długość Średnica Spadek
Średnia 

głębokość 
posadowienia

Pole pow. 
przekroju 
wykopu

Kubatura 
wykopu

D1i 157,55 155,86 1,69

15,40 300 4,5% 1,645 3,4915 53,7693

D1 158,15 156,55 1,60

D2 157,40 155,72 1,68

12,50 300 3,4% 1,595 3,3455 41,8189

D2i 157,48 155,30 2,18

D3 156,06 154,55 1,51

34,60 300 0,3% 1,630 3,4474 119,2818

D4 156,20 154,45 1,75

15,80 300 0,3% 1,825 4,0378 63,7974

D6p 156,30 154,40 1,90

6,54 78,30 224,90

Zestawienie wielkości dla kanału deszczowego

Razem  
 

Wpusty uliczne. 
Projektuje się wpusty uliczne –6 szt. – w technologii tradycyjnej z betonu DN 500mm z osadnikiem 
H=0,50m. Płyta żelbetowa oparta na betonowym pierścieniu odciążającym, zakończona wpustem 
deszczowym żeliwnym - krawężnikowym. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu 
stron poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R+P - lub równoważne. W miejscach przejść rurami z PVC 
przez ściany betonowe studzienek należy stosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja 
PVC – np., Mabo Turlen - lub równoważne).  
Dopuszcza się stosowanie technologii PE równorzędnych – Np., Wavin, Mabo Turlen, Uponor, Hofit, lub 
równoważnych. 
Szczegóły wykonania zamieszczono w części graficznej. 
 
Tabela 3 Zestawienie wielkości projektowanych wpustów ulicznych. 
 

Wpust Rzędna 
góry

Rzędna 
dołu

Wysokość z 
osadnikiem

Zagłęb. 
przyłącza 

na wylocie

Rzędna 
wylotu z 
wpustu

Rzędna 
wlotu do 

studni

Nr 
studn

i

Dno 
studni

Góra 
studni

L
[m] 

Spadek
[%] DZ woda kan. eNN tel.

Kubatura 
wykopu

W1 158,30 155,70 2,60 1,60 156,70 156,70 W1 155,70 158,30 0,5 0,0 DN200 1,68

W2 158,30 155,70 2,60 1,60 156,70 156,55 D1 156,55 158,15 6,7 2,2 DN200 156,21 22,51

W3 157,40 154,80 2,60 1,60 155,80 155,72 D2 155,72 157,40 3,9 2,1 DN200 13,56

W4 157,40 154,80 2,60 1,60 155,80 155,72 D2 155,72 157,40 2,4 3,3 DN200 8,34

W5 156,03 153,63 2,40 1,40 154,63 154,55 D3 156,06 154,55 4,0 2,0 DN200 4,62

W6 156,03 153,63 2,40 1,40 154,63 154,55 D3 156,06 154,55 2,4 3,3 DN200 2,77

15,2 19,9 53,49

Zestawienie wielkości dla wpustów deszczowych

Kolizje

Razem
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Uwagi ogólne. 
W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. 

Sieci zaprojektowano, mając na uwadze obowiązujące normy i wytyczne, uwzględniając istniejący 
charakter zabudowy, wymagania Inwestora, uwagi właścicieli gruntów, uzgodnienia branżowe, oraz 
wymogi przyszłych służb eksploatacyjnych. Zagłębienia, spadki i projektowane rzędne wynikają z 
istniejącego i projektowanego układu wysokościowego terenu, a także z analizy rzędnych istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. Doboru materiałów na przewody i obiekty sieciowe dokonano w porozumieniu z 
Inwestorem – przyszłym eksploatatorem sieci. 
 
Na odcinku D4 – D6i – projektowana sieć kanalizacji deszczowej znacznie zbliża się w dwóch miejscach do 
istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku kolizji – należy przebudować sieci wodociągowe na 
warunkach przedsiębiorstwa wodociągów. 
 
Przed zasypaniem rurociągów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy ich ułożenia (w tym 
rzędnych posadowienia rurociągu) przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Odbiór robót. 
Warunki wyjściowe. 

Odbiór robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rur kanałowych PVC, PP, PE należy prowadzić w 
oparciu o ustalenia norm i instrukcji: 

- PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-B 10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, warunki 

techniczne wykonania 
- warunki budowy w zakresie wykopów, podsypki, montażu, obsypki i zasypki ujętych w 

instrukcjach producentów.  
Przedmiot odbioru i badań. 

W zakres odbioru i badań wchodzą: 
- Wykopy – zachowanie zgodności normatywnych cech mechanicznych gruntu rodzimego na 

wysokość obsypki ochronnej, 
- Podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia; 

sprawdzenie wyprofilowania dna, 
- Obsypka strefy kanałowej – zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału 

oraz wskaźnika zagęszczenia, 
- Szczelność kanału – próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i obiektów -studzienek, 
- Zasypka wykopów – materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, badanie na deformacje 

przekroju poprzecznego przewodu. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez 
uprawnione jednostki geotechniczne wg standartowej metody Proctora. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -tom II -Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY, Warszawa ‘88r, 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –wyd. Polska 
Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji – W-wa 1996r (zalecane do 
stosowania) 

 

Opracowanie: 
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III. INFORMACJA DO PLANU „BIOZ” 
 

Zakres robót: 
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. 

Kolejność realizacji robót: 
– Trasowanie sieci w terenie; 
– Roboty ziemne;  
– Montaż rurociągów i obiektów; 
– Odbiór robót-próba szczelności; 
– Zakrycie rurociągów; 
– Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
– sieć wodociągowa, 
– kanalizacja sanitarna, 
– napowietrzne i podziemne linie eNN, 
– podziemne kable i kanalizacja telekomunikacyjna, 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

Projektowane posadowienie studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz montaż 
rurociągów sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należą do robót typowych. Roboty budowlane 
związane są z wykonaniem wykopów liniowych i opuszczeniu do nich rur i elementów studni i wpustów.  

Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm. )i §4 pkt. 1a, 6 a,b – Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256) należą do robót stwarzających ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. : 

– wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m. 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 
– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV; 
 5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV; 
 10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV; 

– robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych; 

– robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach: 
– roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; 
– roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi; 
– robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych-roboty, których masa przekracza 1,0t. 
 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wskazanie sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 



PROJ-SAN 

9 
Kanał deszczowy – ul. Sosnowa – Gołdap   

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

– szkolenie wstępne – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie 
BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym, stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach 
osobowych.  

– szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
urządzeń o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracownika; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla 
zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczny i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 
– organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy; 

– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  
i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

– zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek  
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez 
odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników  
o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 

– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 
przykrycia wykopu);  

– zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu); 

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 
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Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
– elektroenergetyczne, 
– telekomunikacyjne, 
– wodociągowe, 
– kanalizacyjne,  

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robot 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować 
się na wysokości 1.10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1.0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i 
szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niż 1.0 m. lecz nie 
większej od 2.0m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja 
geologiczno - inżynierska. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również 
ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 2.0 m.  
 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

– w odległości mniejszej niż 0.60 m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Roboty budowlano — montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: 

– przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia. tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z każdej strony o 6.0 m).  

– Prowadzenie montażu przy pomocy dźwigu jest zabronione:  
– przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
– przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  
 
Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

– przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem 
dźwigu lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym;  

– składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 
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IV. Prawne podstawy opracowania: 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94 z 

późn. zmianami) 
 art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 

późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresy rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 
poz. 1256) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 
1996 r. Nr 62 poz. 285) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 62 poz. 287) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. 
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V. OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, 
oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oświadczam, iż dokumentacja pn : 

 
 

Projekt Wykonawczy: Budowa  ulicy SOSNOWEJ w Gołdapi  od km 0+000do km 0+385,00  długości 
0,385km  zlokalizowanej na działkach: Nr 1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1; 
1726/1; 259/1; 1958/8; 123 w obrębie Gołdap 1 , Gmina Gołdap ,  powiat 
gołdapski 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 
 
Adres :   ul. Sosnowa, Gołdap, powiat gołdapski 
 
 
Inwestor:    Gmina Gołdap 

19-50 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14 
 
 
Działki w obrębie Gołdap 1: 
1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1; 1726/1; 259/1; 1958/8; 123 
 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 
 
 
 
 

Projektant :      ............................................................ 
 
 
 
 
Sprawdzający :      ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
Olecko, dnia : .............................................        
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