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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

1.1.1.8pecyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostana
wykonane w ramach przebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem » Topolowa , Spacerowa, Wierz-
bowa , Bukowa , Brzozowa w Goldapi.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét obje-
tych ponizszymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi :

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych 21-24
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewdw 25-27
D.01.02.04. Rozbidrka elementow drig 28-30
D.01.02.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy preebudowie drég  31-38
D.02.00.01. Roboty ziemne . Wymagania ogdine. 39-43
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat. I-I[V 44-46
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw 47-53
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 54-64
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza 63-69
D.04.02.01. Warstwa odcinajgca 70-75
0D.04.04.00. Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogéline. 76-84
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 83 -87
D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 88-96
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem nasionami traw 97-100
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 10i-106
D.08.01.01. Krawezniki betonowe 107-1i2
D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;. 113-117
D.08.03.01. Obrzeza betonowe 118-121
D.08.04.04. Wiazdy do bram z kostki betonowej 122-128

1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nicbgdacy budynkiem, stancwigcy calosé techniczno-

uzytkowq (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urze-
dowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktéra Jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji na-
wicrzchmi.

1.4.15. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru 7eszyt Z ponumerowanymi stro-
nami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegaja po-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajace-
go, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwiazanych z oceng jakosci mate-
riatéw oraz robét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazent od ruchu na podioze.
Podbudowa sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢)Podbudowa zasadnicza - géma czgéé podbudowy spetniajgca funkcje nodne w
konstrukeji nawierzchni wykonana z asfaltobetonu .

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spelniajaca funkcjg¢ nosna wykonana z mieszanki
kruszywa tamanegpo.

8) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziafania mrozu.

h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerangji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
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dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzli-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub cat-
kowita modemizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuz-
nym) istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnicnie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$é dokumentacii projektowe;j, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupéw
lub innych form konstrukeyjnych, np. skrzyf, komér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasi¢ realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglosé mi¢dzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podhuznej, obejmuje catkowita sze-
rokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa abiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia poszczegol-
nych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w éwictle porgczy mostowych z
wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania,

1.4.43. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé kon-
strukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jei elementu,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspét-
rzgdne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j. i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgl¢dniajacym podziat na dokumentacje projekto-
wa: - Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czesé umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoblnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazmnosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiemosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od kté-
rych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nic moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okredlony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru osta-

tecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét pro-
jekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajgc w ten sposéb bezpieczefstwo pajazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych
Jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpie-
czajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczo-
ny w cene umowng,

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§é bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczo-
ny W Cene umowng,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig¢ do tych wymagafi bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukop6w i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozmodci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
—  motzliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osé6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, kt6re w sposob trwaly sq szkodliwe, dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promicniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznic okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powi-
nien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji pafistwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajz-

cy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publiczne;j i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemmne, takie
Jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg, dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj gcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZenia na 0§ przy transporcie mate-
riatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposcb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzory,

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb za-
trudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpicczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdsniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migj-
Scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
W sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty,

2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy

z danego Zrddia uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ze materialy uzy-

skane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét,

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrddla wskazane przez Zamawiajqce-
g0 i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych mate-
rialéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwiazane z dostarczeniem materiatléw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiry
bgda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych rigjsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kt6re zostaly wyszczegdlnione w doku-
mentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymii obowiazujacymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodnoscei stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogag byé
pobicrane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci., Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre-
slonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
rialéw w czasie przeprowadzania inspekgji,
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni, gdzie
odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac 8i¢ Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosé do robét i
bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materialow
beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmmiej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ péznicj zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umowa,
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzgt, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow,

. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonyrmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w adniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakoéé zastoso-
wanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dekumentaciji projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wla-
sny koszt.

Sprawdzenic wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykenawcy od odpowiedzialnoscei za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace ak-
ceptacji lub odrzucenia materiaiéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty nor-
malnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZnigj niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

PRO-KOM Olecke maj 2008r 11



Przebudowa ulic gminnych w Gotdapi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzo-
fu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgs¢ ogblng opisujaca;

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacjg¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikace i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdinych elemen-
tow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoécia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

- wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji In-
spektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badanh (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zato-
2ong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét,

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwodcia za-
pewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt badawczy posiadaja
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wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powaime, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwicrdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, zc wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobiefistwem wytypowane do badaf.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoséé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych mate-
rialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wy-
konawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaja-
cy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspek-

tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4, Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda preeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcicj, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie Zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koatroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdr-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtér-
nych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana, przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,
deklaracjg zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczo-
ne przez. Wykonawce Inspekiorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazuj acymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beda czytel-
ne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosei:
—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—  uzgodnienic przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

— terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdInych elementéw robot,

—  preebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i Przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robit,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,

dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw  trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
Jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przy-
Jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o
Jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawey beds gromadzone w for-
mie uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4} Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastepujace doku-

menty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalei, korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

cZonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
Jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresic
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robodt. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej plat-
nosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone pozio-
mo wzdhuz liii osiowe;. .

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m3
Jjako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa icgalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokfadnogci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice mogg byé dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspekio-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét
W zaleznodcei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanic ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy
Odbior cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakogci wykonanych czesci robét.
Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sig wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoéci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosié do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2,
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupet-
niajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszezegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komi-
sja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagar
przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

—  dokumentacjg projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelnia-
Jjace lub zamienne},

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

—  opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokofy odbiorui przekazania
tych robot wiadcicielom urzadzen,

—  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisija.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnyn.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robét'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obgjmowag:

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
~  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
~  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
~  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagari ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w kosz-

torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowan i dre-
nazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
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(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz.953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdZnigjszymi zmia-
nami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymicnionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, ktére zostang wy-
konane w ramach przebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem , T opolowa , Spacerowa, Wiertbowa ,
Bukowa , Brzozowa w Goldapi
majace na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanej ulicy , kanalizacji deszczowej ,
oraz wytyczenie punktéw konstrukeyjnych projektowanych elementéw drogowych 1 punktéw wyso-
kosciowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych ;

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami utatwiajacymi wytyczenie geometrycznych projek-
towanej ulicy , elementéw kanalizacji deszczowej , trasy o§wietlenia wodociagu i chodnikow.,

¢) zastabilizowaniem punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przez miszczeniem oraz omakowanie
w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koii-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostale okresienia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo ruchu drogowego i
0s6b trzecich w obrgbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i za-

bezpieczajacych na przekazanym placu budowy.
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2. MATERIALY

Sposob odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robét i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punkiéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci ok. 0,30 m i $redni-
cy 0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugosé ok. 0.5 m i prze-
krdj prostokatny lub okragly.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé odpowiedni
sprzet geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
b wm—qv
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej dokladnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Nie wysigpuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robét odtworzenie trasy polegaé bedzie na wytyczeniu
lokalizacji punktéw konstrukcyjnych trasy okreslonych w zestawieniu wspolrzgdnych punktéw kon-
strukcyjnych zamieszczonych w projekcie wykonawczym.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednic kwalifikacje i
uprawnicnia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o Jakichkolwiek ble-
dach wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy Iub reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu i istniejacej nawierzchni ulicy podlegaja-
cej przebudowie okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslo-
nych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopa-
trzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych
punkiéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich ozna-
czefl w czasie trwania robot,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokodciowych.

Punkty gtowne i konstrukcyjne elementéw ulicy do tyczenia okreélono przez podanie ich
wspélrzednych geodezyjnych,
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Z uwagi na lokalizacjg reperow pafistwowych uwidocznionych na projekcie zagospodarowa-
nia Zamawiajacy nie ma obowiazku zaktadania dodatkowej sieci reperéw roboczych,. Usytuowanie
reperow roboczych na diugoci trasy zostalo przedstawione na planie sytuacyjnym.

Wykonawca moze zagescié sieé reperow roboczych dowiazujac sig do podanych np. metodg
niwelacji dwukrotne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geo-
dezyjne przekazane przez Zamawiajacego.

Dla kanalizacji deszczowej lokalizacja studni Sciekowych moze by¢ okreslona na podstawie
pomiaru graficznego z planu sytuacyjnego i wymiaréw okreslonych w branzowym projekcie wyko-
nawczym. Lokalizacja trasy kablowej linii o$wietlenia ulicznego i lokalizacji stupéw powinna by
dokonana na podstawie projektu wykonawczego branzy elektryczne;.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji pro-
Jektowej nie moze by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1
¢m w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych wyniesionych poza obreb robét ziemnych. Of trasy moze byé wyznaczona poprzez naniesienie
punktéw osiowych farba trudno scieralna lub dodatkowo bolcami stalowymi wbitymi w dolne war-
stwy nawierzchni..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.,

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzié wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie
jest 1 km trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoé¢ za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokofu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiardw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wyzaczenia nastgpujacych elementéw projektowanej
ulicy:

* trasa ulic — razem: 1,144km

* trasa kanalizacji deszczowej - 0,758km

* trasa kablowej linii telefonicznej — wg proj wykonawczego
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshiga inwestycji GUGIK Warszawal979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGIK 1978

Instrukeja techniczna G-1. Wysokosciowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne , GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII HHH@-AQEGZ,HEG%@Z%OE
PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i
budowie drog

1.2 Zakres stosowania SST,

Szczegbtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji
robét wymienionych w w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy uiic Spacerowa, Bukowai, Briozowa w Goldapi
-1 obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej na odcin-
kach kolizji z projektowanym przebiegiem ulic.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagéw podziemmnych z wbudowanymi studniami prze-

znaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kabiowa wielootworowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

1.4.4.  Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jedniym lub wieloma otworami stosowa-
ny do zestawienia ciagdéw kanalizacji kablowej,

1.4.5.  Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury wlozone w wykopie jeden za
drugim i polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbe
otworéw kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomicszczenia podziemne whbudowane miedzy ciagi kanalizagji
kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

14.7.  Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
magistralnej.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine”,
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdl-

¥y

ne .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
0golne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wy-
konawcg u wytwdrcow. Kazdy material musi mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowia-
da¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

24.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny

odpowiada¢ normie PN-80/C-89203 [6].
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3. Szafki kablowe

Budowane w ciggach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne
z normg BN-86/3223-16 [47].

Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.4, Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny byé zgodne z normg
BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28 [15].

Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach 1 nie
narazone na uszkodzenia mechaniczne.

2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i érednice zyt ustala sig w uzgodnie-
niu z urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu
w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci
okreslone sa w normie PN-76/D-79353 [7] i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy bgben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastgpujacymi znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatkq wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
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Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla,
jego dhugosé i cigzar oraz producent.
Stosuje si¢ nastgpujace typy kabli:

1) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowianej opancerzone wg PN-85/T-
90311 [11].

W uzgodnieniu z urzgdem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powloce po-
lictylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z osfona poliety-
lenowg lub polwinitowa, wg PN-83/T-90331 [12].
Ustalenie typu kabla, ilosci zyl, rodzaju izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a
nie budowg linii kablowej nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Teletran-
smisji,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie SpOwo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskacé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniach InZzyniera w termi-
nie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunika-

cyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, w

zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— wciagarka mechaniczna kabli,

— wciagarka reczna kabli,

— miernik sprzgzef pojemnosciowych,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miemnik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kolowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziu gasiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodtowy z naczepa,

- plugouktadacz kabli na ciagniku gasiennicowym,

— ciagnik gasiennicowy,
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— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— probnik wytrzymatodci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— rownowaznik nastawny,

~ transformator symetryczny,

— WzZmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miemik sprzezef.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniach Inzyniera, w termi-
nie przewidzianym kontraktemn.

4.2, Transport materiatdw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych po-
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych $rodkéw transportu, w zalezno-
sci od zakresu robot:
samochdd skrzyniowy,

— samochéd samowyladowczy,
~ samochdd dostawczy,
— przyczepa dluzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wy-
tworcg dla poszczegbinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére
nie spetniaja wymagaf norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03
[38] 1 BN-89/8984-18 [42) podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie te-
lekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastgpujaca kolejnosé robét:
— wybudowac nowy niekolidujacy odcinek linii majacy tdentyczne parametry techniczne jak
linia istniejaca,
— wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,
przy zachowaniu ciagtoéci pracy poszczegdlnych obwodéw linii,
— zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.
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Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy [53].

5.3.4. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sicci migjscowej powinny byé utozone réwnolegle do osi drogi i réwno-
legle do ciagéw innych urzadzen podziemnych,

Kabel ziemny powinien by¢ uozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie
diugosci na falowanie powinno wynosié co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych co
najmniej 2% dlugodci trasowe;.

Glgboko$é utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna byé
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi
dopuszcza sig¢ zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ziaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25
m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

5.3.7. Montaz kabli

Zigcza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
65/8984-11 [16]. Ztacza na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
montazu {50].

5.3.8. Skrzyzowania i zblizenia
5.3.8.1. SkrzyZowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych,
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z
wymaganiami BN-73/8984-05 [8].
5.3.8.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociagami

Przy skrzyZzowaniu linii kablowej z rurocizgiem podziemnym, kabel powinien by¢
utozony nad rurociagiem. Jesli odlegtosé w pionie miedzy rurociagiem a kablem mniejsza jest
od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowaé jako rure ochronng
stalowa lub inng o nie gorszych wiasciwosciach na dlugosci po 1,0 m z obu stron miejsca
skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

5.3.8.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli migjscowych z clektroenergetycznymi li-
niami kablowymi powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].
5.3.84. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowag linii

elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].
5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegtoéci kabla ziemnego od immnych urzadzen

1 obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw
podane s3 w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].
5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych
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Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykry-
wami kablowymi w nastgpujacych przypadkach:
a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony gra-
nicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o
odleglosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w
skrzynkach kablowych na stupach stosowaé zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola cisnieniowa szczelnosci powlok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli cisnienio-
wej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrolg ci$nieniowa powinny byé objgte kable miedzy-
centralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1. Wymagania ogélne

Trwalq 1 wyrazna numeracj¢ nalezy umieszczad na szafkach kablowych, kablach, glo-
wicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonaé za pomoca sza-
blonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za
pomocy opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwa-
tych obicktéw, powinno byé wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakoéci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli migjscowych
polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczace powyzszych czynnoséci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodnosé z punktem 4
normy BN-76/8984-17 [17].

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podanoc w SST D-M-00.00.00 » Wyma-
gania ogodlne”,

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymaga-
nia ogoélne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczne;j i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace doku-
menty:
~ aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru rob6t zanikajacych,

— protokot odbioru robét przez wilasciwy urzad telekomunikacyiny i zaktad radiokomunika-
cji i teletransmisji.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena
Jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzet, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajgcych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— rtoboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarangji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

9. BN-76/3238-13  Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
ukfadania blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o
izolacji papierowej i powloce olowianej. Ogélne wymagania i ba-
dania.

11. PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi o
izolagji papierowej, o powtoce olowianej, nieopancerzone i opan-
cerzone.

12. PN-85/T-90331  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwini-
towa.

13. PN-83/T-90330  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi,
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14.
15.
16.
17.
22,
23.

31
32.

38.
41.

46.
47.
48.

49.
50.
10.2.

BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

BN-88/8984-
17/03

PN-77/E-
05030/00 101
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

BN-70/3233-05
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

peczkowe, o izolagji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe,
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznacze-
NiOWOo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej,
falowanej, z ostona polietylenowa lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji poliety-
lenowej, ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowane; i
osfong polietylenowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wy-
magania i badania.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cz¢sici podziemnych.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzy-
nie zespoléw pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
Cement. Transport i przechowywanie,

53.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolagji papierowo-powietrznej i
powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 1.

34.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

53.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysti Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-
biérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru liniowych robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, ktore Zostana wy-
konane w ramach przebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem , T opolowa , Spacerowa, Wierzhowa,
Bukowa, Brzozowa w Goldapi
zwigzanych z wykonaniem wykopdw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy, oraz wykonania
wykopow pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej i przebudowy kolizyjnych odcinkow
kanalizacji teletechnicznej

i.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych ocdpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowéow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glgboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp $redni -nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, kt6rego giebokoséé jest mnicjsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego giebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem ro-
bot drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiaza-
nych z trasa drogowa.

1.4.11. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$é charakteryzujaca stan zageszozenia gruntu, okreélo-
na wg wzoru:

N.q"pu\ _Uam
gdzie:
Pa - g¢stosC objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m3),
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Pas - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=ds/dy
dgs - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm),
1.4.13: Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslo-
na wg wzoru;

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-5-02205:1998 [4],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-5-02205:1998 [4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt
L5,

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Grunty przewidziane do wykopow w ramach prowadzonych robét zakwalifikowano do kategorii 111
wg kryterium trudnosci odspajania.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopow przewiduje si¢ do odwiezienia na odkiad .
Przeprowadzone badania podtoza wskazuja na przydatnosé gruntéw z wykopu do budowy nasypu.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig ko-
rzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw - spycharki
— transportu mas ziemnych - samochody wywrotki
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~ Sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odiegtodci transportu. Wydaj-
nos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczefi Wy-
konawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odieglosci nie zostaly weze-
$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze
przekraczaé + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamad w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézmié sie
od projektowanego o wiecej niz 10% Jjego wartoéci wyrazonej tangensem kata, Maksymalna glebo-
kos¢ nieréwnoscei na powierzchni skarp nic powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa,
albo powinny by¢ spenione inne wymagania dotyczace réwnoféci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w do-
kumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
takicgo wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Powyzsze ma zastosowanie szczegdlne do robot zwigzanych z wymiana gruntéw organicznych w
podiozu korpusu drogowego oraz na poszerzeniach korpusu na podfozu organicznym
Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnicnie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niw-
elety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrofom po-
przecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Q ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie po-
stgpu robdt ziemnych.
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Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robst

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6,
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfika-
cji okreslonymi w pkt S oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- wladciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych,

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokogci korpusu ziem-
nego
Pomiar rzgdnych powierzchni
2 korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica
Ziemnego lub niwelatorem, w 3 punktach, oraz w miejscach, ktore
g budza watpliwosci
3 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

4 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku podhiznego po- | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20 m oraz w
wierzchni korpusu punktach watpliwych

Wskaznik zaggszczenia okreslaé dla kazdej wozonej war-
stwy lecz nie rzadziej niz 3 razy

6 Badanie zaggszczenia gruntu

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego .

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu .

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rz¢gdnych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm,

6.3.9. Zaggszczenie grunty

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien byé zgodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR1 i mie¢ wartosé wigkszg lub réwng od 1,00.
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6.4. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stang odrzucone. Je$li materiaty nie spefniajace wymagas zostana wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.

Wszystkic roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfi-
kacji powinny byé¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wadg za nie majaca zasadnicze-
g0 wplywu na cechy eksploatacyijne drogi i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 0gdlne"
pkt 9,

Zakres czynnoéci objetych cena Jjednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01
pkt 9,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obciazenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORIT

1. W STEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, ktére Zostang wykonane
w ramach preebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem » Topolowa , Spacerowa, Wierghowa , Buko-

wa , Briozowa w Gotdapi

1obejmujg czynnodci zwiazane z wykonaniem wykopow :

* pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

* pod projektowany chodnik i i wjazdy

* wykopy pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej
*  pod przebudowe linii kablowe; tciefonicznej

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszcj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemmych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreglenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace
robodt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pktI.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienione;j tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2,

tablica 1.
Grunty z wykopéw z poglebienia rowéw na calym odcinku objgtym projektem nie sg przydatne do
wykorzystania do budowy nasypdw z uwagi na znaczne zanieczyszczenia organiczne. Moga byé WYy-

korzystane do rekultywacji terenéw starych wyrobisk itp.
3.0 SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
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4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreélono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odst¢pstw od dokumentacji projektowe;j obciaza Wykonawce robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywagé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przy-
datnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymiesza-
nie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geo-
technicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojo-
nych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nic nalezy odspajac go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych,

5.2. Wymagania dotyczace Zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé

wymagania, dotyczace minimainej wartosci wskaznika zageszezenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa Minimalna wartosé I, dla:
korpusu Ruch KRI1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 120 cm od 0.97
owierzchni robét ziemnych ’
Warstwy gruntu ponizej 120cm 0,95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskazni-
ka zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoci I;, poda-
nych w tablicy 1,

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy I nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu pod-
toza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zasto-
sowania §rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In-
spektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosdé warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedy-
nie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosé budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemaych.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
W niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w 8posdb nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢} odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczenin,

d) dokfadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych

w punkcie 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podanc w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- rozplantowanie urobku na odkladzie .

- odwodnienie wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH I-V KATEGORI

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét, ktére zostang wy-
konane w ramach przebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem , Topolowa , Spacerowa, Wierzhowa,
Bukowa , Brzozowa w Goldapi
i obejmuja wykonanie nasypow wynikajacych z uzupetnien uksztattowania terenu w liniach rozgrani-
czajacych robét ziemnych zwiazanych z uksztaltowaniem korpusu ulic w wielkosci wynikajacej z
projektowanych rzednych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2, Grunty i materialy do nasypow

Grunty pozyskane z wykopéw w ilosci 111 1,29m’ dopuszcza si¢ do wbudowania w w nasypy.

Wytnagania w zakresie przydatnosci gruntéw do budowy nasypu przedstawiono w ponizszym zesta-
wieniu tabelarycznym.
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Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przezna- Przydatne Przydatne z zastrzezenia- Tre$¢ zastrzezenia
czenie .
2. Zwiry i pospSiki, row- M. Piaski prochnicze, z - . .
niez gliniaste wyjatkiem pylastych pia- [d° Mwm%o” Tue wyzszy Mr
. . , .. —n@ﬁﬁ rochniczych 117 3 1m za nNﬁaO.NOH—u‘d
Na dolne P- Piaski grubo, $rednio i W P 4 przed zawilgoceniem

warstwy  Mdrobnoziamiste, naturalne
nasypéw fi famane
ponizej Y. Piaski gliniaste z

ziamistosci U> 15

srefy domieszka frakcji zwiro- {3. Gliny piaszczyste, gliny
przema- wo-kamienistej (moreno- [i gliny pylaste oraz inne o
fzania we) 0 wskazniku rézno- [Wi<35%

- W miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych,

[Na gérne

1. Zwiry i pospotki Zwiry i pospolki gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- {Piaski pylaste i gliniaste
Zlarniste Pyly piaszczyste i pyly

warstwy - Hotupki przyweglowe |Gjiny o granicy ptynnosci
nasypow wPrzepalone zawierajace mniejszej niz 35%

- pod warunkiem ulepsze-
mia: tych gruntéw spoiwa-
mi, takimi jak: cement,

iej niz 15% zi . : .. i
strefie ESMMMMo:uo m %w%u.uBE Wysiewki kamienne glinia-[" 2210 aktywne popioty
przema- A ste 0 zawartosci frakeji [P
rzania 4. %ﬁ.ﬁﬁﬁ _nmEHw_Ea.o itowej >2%

uziarnieniu odpowiadajg-
cym pospdtkom lub zwi-
rom iaski drobnoziamiste

W wyko-

pach i

“_H.M_mnmoow Grunty watpliwe i wysa- | 89Y s2 ulepszane spo-

o Wwo- Grunty niewysadzinowe aNEon ap Wy iwami (cementem, wapnem
cm‘m% W aktywnymi popiotami itp.)
rzema-

ania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczzce sprzetu okresiono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu Zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzo-

Iu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze Sprzgtu zaggszczajacego wg [8)
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2 . o i Mieszanki gruntowe z
N QMMHWEM:Q% o%.noﬁwm Grunty spoiste :pyly ,ity|malq zawartoscig frakcji
m‘ HNOQNNH sprze- ¥, posp ! gmozmmﬁﬂ.
L
= tu
g
o ¢ rs Iy
K OnbOSC | Licsba | OTubOSE |y p, | Grubosé | o
warstwy w . . | warstwy w . | warstwy w o
a przejazdow przejazdow przejazdow
cm cm cm
1.Walce gtad- [od 10 do 20{ od 4 do 8 {od 10 do 20{ 0d 4 do 8 od 10 do 20| od4 do 8
To - - |0d20do 30| 0d.8 do 12 |od 20 do 30{ od 8 do 12
a [2. Walce
m pkotkowane
m. 3. Walce
A bgumione 0d 20 do 40[od 6 do 10 |od 30 do 40| od 6 do 10 |od 30 do 40| od 6 do 10
(samojezdne i
przyczepne)
4. Ptytki spa-
dajace (ubija- - - od 50 do70| od2 do 4 |od 50 do70| od 2 do 4
i)
. Szybko
derzajace 0d 20 do44| od 2 do4 [od 10 do20| od2do4 |od 20 do30| od 2 do 4
bijaki
o B Walce wi-
S lek- 1od 30 do50| 0d 3 do 5 0d 20 do40| od 3 do 5
2 kie (do
g on)érednie | ©d 40 do60 od 30 do50
MJ (5=8 ton) 0d 50 do80} od3do 5 [od 20 do30| od 3 do4 [od 40 do60| od 3 do 5
cigzkie (> 8
ton) od3do5 |od30dod0| od 3 do4 od3do 5
7. Plyty wi-
caowwmm od 20 dod0 od 10 do20
lekkie od 30 do 60| od 5 do 8 - - 0d 20 do40| od5do 8
Ciezkie od4do 6 [od20do30| od 6 do8 od4doé6
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygo-
towawcze, okreslone w SST D-01.00.00" "Roboty przygotowawcze",

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntéw w podiozu nasypow
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Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gbr-
nej strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okrelona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogeécié podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 3 nie moga byé osiggniete przez bezpo-
Srednie zageszezanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiaja-
ce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszcezenia dia podloza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartoéé I dla katego-
o wysokosci tii ruchu KR
do 2 metrow 0,95
ponad 2 metry 0,95

5.3.2. Wybér gruntow i materiatéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien byé dokonany z gruntu pozyskanego z
wykopéw do wbudowania w dolne warstwy nasypu oraz z dokopu w brakujace;j ilosci.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuinego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,

Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednic dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
1 sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania Warstwy po-
przedniej.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérma powierzchnia Jjest wy-
konana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny b: ukszialtowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanie scieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie whudowany nasyp. Inspektor
moze dopuscié czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem je zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, Jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzié w $poséb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawi-
dtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszyé jeji
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zageseié w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazaé Wykonawcy usu-
nigcie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku Jjego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy ZagesZezonego gruntu oraz liczbg przejsé maszyny Zaggszezajacej zaleca sig okre-
sli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodni¢ z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow rdimych
maszyn do zaggszezania podano w punkcie 3,

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej warto-
$ci, to wilgotnoé¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.,

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nale-
Zy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnic wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntn nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w
punkcie 6.3.2 1 63.3,

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zaggszezenie warstwy nalezy okreslaé za po-
moca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odkszial-
cenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia, okre-
slonych zgodnie z norma BN-64J8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziamistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okredlenie wskaznika zageszezenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [7].
Wskainik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia gruntu w nasypach

Strefa nasvpu Minimalna wartos¢ Is dla:
P ruchu kategorii KR1-2

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni robot ziemnych:

0,97
-1,2m
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych ponize;:
0,95

-12m

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sig¢ pordwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartoéé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2,
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca po-
winien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrmie zageseic. Jezeli
powtéme zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usunaé warstwe i whudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na pono-
wienie proby prawidtowego Zageszezenia warstwy,

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogéine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami ktére zostaly pozyskane w czasie
wykonywania wykopéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoéci wykonania dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lo-
nymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrbcil szezegolng uwagg na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksziattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos$¢,
¢) odwodnicnia,

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnogci z wymaganiami okre-
Slonymi w p. 2, 3 oraz 53 ninicjszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:
a} badania przydatnosci gruntéow do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu,
¢} badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdze-
niu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) edwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie
rzadziej niz dwa razy dla kazdej warstwy wymiany podioza w ulicy Popietuszki,

e} przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.33.815.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczéw i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoscl wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modulow odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p.
53.1.2ip. 5.3.4.4. Do biezace] kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Ozmaczenie wskaznika zageszczenia Is powinmno by¢ przeprowadzone wedhug normy BN-77/8931-12
[7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedlug normy BN-64/893102 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz;
- jeden raz w dwéch punktach warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
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- jeden raz w dwoch punktach warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wryniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryj-
nych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole: - prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz
wp. 53.5.

Sprawdzenie szerokodci korony korpusu polega na poréwnaniu szerckoéci korony korpusu na pozio-
mie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szesScienny).

Objetosc dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i
ogdlnej objgtosci wykopow, pomniejszonej o obj¢tose gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objeto$ci gruntu w stanie rodzimym
do objetosci w nasypie.

Objgtosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawic obliczefi z przekrojow po-
przecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- ornakowanie robot,

- koszty pozyskania gruntu z dokopu

- zageszcZenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczaej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podanc w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kana-
lizacji deszczowe) zwiazane] z odwodnieniem korpusu drogowego .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza robét ktore zostana wykonane w
ramach przebudowy ulic Kajki , Bema, Nad Jarem , Topolowa , Spacerawa , Wierzhowa , Bukowa,
Brzozowa w Goldapi
1 obejmuja budowe nastepujacych uzupelniajacych elementéw kanalizacji deszczowe;j:

— wykonanie kanatu deszczowego d=400mm

- wykonanie kanatu deszczowego d=300mm

— wykonanie przykanalikow d=200mm

-~ wykonanie studni rewizyjnych kd d=1,2m

— wykonanie obudowy wylotu kolektora deszczowego

~ regulacje wysokosciowe zaworow wodociagowych

— regulacje studni kanalizacji sanitarnej

— regulacje wysokodciowe studni kanalizacji teletechnicznej
— wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi

1.4, Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $cie-
kéw opadowych.

1.4.2 Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw:,

1.4.4. Wylot scieku - element na koficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.5.Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysokosé¢ komory roboczej jest to odleglo$é pomigdzy rzedna dolnej powierzchni pyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.

1.4.7.Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
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1.4.8.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia pedziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu $ciekéw.

1.4.10.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.11.Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji desz-
cZowej.

1.4.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sig nastgpujace materialy wg zasad n/n specyfika-
cji:

2.1. Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych PCV o srednicy ¢p200mm dla przykanalikéw i . $¢315mm dla ko-
lektora deszczowego.

2.3. Studzienki sciekowe.

Studzienki scickowe wykonywane sg z prefabrykatéw zgodnie z KB 4-3.3.1.10 lub KPED
02.13 i zawieraja nastgpujace ¢lementy:

2.3.1.Wpust uliczny zeliwny 65x45cm wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04.

Tolerancje wymiarowe wpustow zeliwnych nie powinny przekraczaé 1V klasy dokladnosci wg
PN-72/H-83104.

Odlewy powinny spelnia¢ wymagania wg PN-76/H-83100,
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowej.
Powierzchnie przylegania i wspétpracujace kratek , korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢
dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunigte

Luz pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien prze-
kracza¢ 8mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy,
klasa skrzymi , znak PN.
Dopuszcza si¢ wbudowanie wpustéw ulicznych pozyskanych z rozbidrki istniejacych po sprawdzeniu
wizualnym w zakresie wystgpujacych uszkodzen. Zaleca si¢ wytypowanie wiazéw do ponownego
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wbudowania na podstawie ogledzin w zakresie spasowania skrzynek i ramek wpustéw obecnie funk-
cjonujacych.

W miejscach o okreslonej lokalizacji na planie zaprojektowano wpusty krawgznikowe typu
B125UK315

2.3.2 Kregi betonowe $rednicy 50cm, wysoko$ci 30 lub 50cm z betonu zwirowego klasy B25 wg BN-
83/8971-06.02, taczone na zaklad; ztacza uszczelnione zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3.

2.3 3.Pierécien zelbetowy prefabrykowany o érednicy 65cm, z betonu wibrowanego klasy B20 ( stal
zbrojeniowsa St0S ).

2.3.4.Plyta Zelbetowa prefabrykowana grubosci 11cm, z betonu wibrowanego klasy B20 ( stal zbroje-
niowa St0S).

2.3.5 Plyta fundamentowa zbrojona grubosci 15¢m z betonu klasy B15.
2.3.6.Podsypka z thucznia lub zwiru grubosci 7em.
2.3.7.Beton zwykly klasy B15 wg normy PN-88/B-06250.

2.3.8.Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-B-14501 nalezy wyprodukowaé z cementdéw portlandzkich .
Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczac 0,1%. Do wypetnienia polaczen rur nalezy
stosowa¢ zaprawe cementowa M7. Czas zuzycia od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z woda nie
powinien przekraczaé 5h.
2.3.9 Kruszywo - do betondw wg PN-86/B-06712.
2.3.10.Woda - wg PN-86/B-06712.
2.4. Skladowanie.
2.4.3 Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach 0 wysokodci maksimum 1,5m

2.4 4 Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze skladowiska powinno byé rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaja-
ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET.
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

b) koparki o pojemmosci tyzki 0,25-0,6m°
c) sprzet do zaggszczania gruntu:
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- zageszczarki wibracyjne
- ubijaki spalinowe,

3.2. Do robdt montazowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:

a) samochdd skrzyniowy 5-10ton,
b) samochdd samowyladowezy 5-10ton,

¢) samochod beczkowdz 4t,

d) zuraw do 6 ton.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technolo-
gii i warunkéw wykonywania robdt ,oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowic.

Sprzgt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Kregi.

Rury betonowe mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach transportowych w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem w czasie przewozu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do diugosci wiekszej niz 1,0, ktore nalezy przewozi¢ w
pozycji ptonowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 drednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji whudowania lub prostopa-
dle do pozycji whudowania,

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekladki , rozpory i kliny oraz ciegna z drutu mocowane do pod-
ktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych,

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2m i 1,5m nalezy wykona¢ za pomoca mi-
nimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3, Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustdw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ukiadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki 1 czas transportu ) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowadé:

- segregacji skladnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca w sposdb trwaly oznaczy w terenie polozenie
projektowanych studzienek $ciekowych i trasy przykanalikéw. Wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
palikéw osiowych ,palikéw $wiadkow i palikéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ repery robocze z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkéw .budoweg nalezy ogrodzié i
oznakowa¢ zgodnie z wymaganym schematem oznakowania prowadzonych robdt.

Wykop nalezy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzié w kierun-
ku przeciwnym do jego spadku ,co zapewni mozliwosé grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢c réwne i wykonane ze spadkiem 0,3% ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawia¢ w gruntach nie nawod-
nionych na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej 02-5 ¢m, za$ w gruntach nawodnionych o 20
cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzej od projektowa-
nego.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy przy udziale Inspektora Nadzo-
ru sprawdzic¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wedlug przekazanego Wyko-
nawcy projektu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ generalnie sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki jako
szerokoprzestrzenne. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wy-
kona¢ recznie z umocnieniem pionowych $cian wypraskami zakladanymi poziomo lub innymi sposo-
bami umocnienia oferowanymi przez wykonawce robét.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane mechanicznie o $cianach pionowych wzmocnio-
nych wypraskami zakiadanymi poziomo nalezy wykonaé na odcinkach wyszczegolnionych w doku-
mentacji projektowej szczeg6lnie w obrebie zblizenia do stupéw linii energetycznej NN.

5.2. Podloze

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie:
a) w istniejacym gruncie suchym (normalnej wilgotnosci),piaszczystym i piaszczysto-gliniastym pod-
tozem jest grunt naturalny uformowany zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekto-
wej, pIzy nienaruszonym dnie wykopu.
5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z p.5.1. i 5.2. mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy rurociagu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.1. Rury kanatowe
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Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugoéci rury i mocno podbite ,aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zZtaczy.

Sposéb wykonania ztaczy i ich rodzaj zostat podany w p.2.1.1.

Kanaly z rur PCV nalezy uklada¢ rgcznie wykonujac polaczenia elementéw na uszczelki gu-
mowe wedlug zasad okreslonych przez producenta,

5.3.2. Przykanaliki.
Przy realizacji przykanalikéw nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

a) trasa przykanalika powinna by¢ prosta , bez zalaman w planie i w pionie,

b) spadki przykanalikéw powinny by¢é zgodne z projektowanymi,

¢) przy wiaczaniu przykanalika do kanalu poprzez studzienke wysokos¢ spadku przykanalika nad pod-
toge studzienki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

d) ztacza rur PCV na uszczelki gumowe

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienk: nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym.

Studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym lub wasko przestrzennym z
umocnieniem $cian zgodnie z zasadami podanymi w p.5.1. n/n specyfikacji.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych podane jest w katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB4-4.12.1(6,7,8,), a ponadto w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych opraco-
wanym przez :Transprojekt” Warszawa.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie tub przy uzy-
ciu lekkiego sprz¢tu montazowego o nosnosci do 1.0tony.

5.3.3.1. Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki.

A. Komorg robocza nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych M-2 .
Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem pla-
stycznym / uszczelnienie zaprawa cementowa w gruntach nienawodnionych, sznurem smotowym,
kitem fugowym i zaprawa cementowa - w gruntach nawodnionych/.

C Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kinets,
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%,w kierunku kinety.

D. Wlaz kanatowy.

Studzienki powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

E. Stopnie zlazowe.
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Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé mijan-
kowo w dwdch rzgdach w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Studzienki sciekowe.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drogi, powin-
ny by¢ z wpustem zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
- glgbokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,50
m,
- Glgbokosé osadnika 0,50 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cicku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek zgodnie dokumentacia projektowa.

Konstrukgja studzienek sciekowych zamieszczona jest w Katalogu Budownictwa KB.4-3.3.1.
101 w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych 02.13.

Do budowy studzienek sciekowych nalezy uzyé rur betonowych o srednicy 50 cm z betonu
klasy B25 wysokosci 30 lub 50 ¢m wg normy BN-86/8971-08.

Dno studzienki $ciekowej nad przepustem nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 o gruboscil 5
cm,

Skrzynka wpustu powinna by¢ osadzona na pierscieniu zelbetonowym i plycie odcigzajacej z
betonu wibrowanego klasy B20, stal zbrojeniowa. St0S.

5.3.5.Izolacje.
Kanat oraz studzienki i wpusty nalezy zaizolowaé poprzez dwukrotne posmarowanie
powierzchni od zewnatrz i wewnatrz bitizolem R+P.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét.

Za jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodno$é z wymagania-
mi SST odpowiada Wykonawca.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrol-
ne i dostarczaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji.

Sprawdzenie materialu nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i n/n SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$é wbudo-
wanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producenta i warun-
kami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpo-
wiednie badania specjalistyczne.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w za-
kresie i z czgstotliwosdeig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:
— sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
~ badanie odchylenia spadku przykanalika,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
~ badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienck $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenic zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 ¢m,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoici osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przckraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaZnik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech losowo wybranych miejscach powi-
nien wynosi¢ 1,00.

— rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6.2.3.Badanie wykopdw otwartych.

Badania wykopdw otwartych obejmuja badanie materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenie wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycanych, zachowania warunkéw bezpie-
czefistwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywa-
nia wykopaw.,

6.2.4.Sprawdzenie podioza naturalnego.

Sprawdzenie podioza naturalnego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podoza sta-
nowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma wilgotnos¢ naturalna, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400.

W przypadku niezgodnosci z okreslonym w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ ko-
rektg dokumentacji projektowej oraz przedstawié¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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6.2.6. Sprawdzenie zasypu.

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu ,zasypu
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z normg BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszcze-
nia gruntu” i PN-88/B04481.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalez wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierz-
chem kanatu ,zbadanie dotykiem sypkoéci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do10 cm.

6.2.6.Sprawdzenie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481,wilgotnosci zageszczanego gruntu.

6.2.7.Sprawdzenie przewodu rurowego, studzienek oraz konstrukciji betonowego wylotu kanahs.

Sprawdzenie przewodu rurowego i studzienek obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace sig
do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm),badanie uiozenia
przewodu na podiozu w planie i w profilu ,ba-
danie polaczenia rur i prefabrykatow.

UtozZenie rur na podiozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwo-
du ,zas na podiozu wzmocnionym zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzenie wykonania potaczei rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez ogledziny
zewnetrzne

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materialow.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymieniane elementy skla-
dowe obmierzane wedlug innych jednostek:

a) roboty ziemne wm3 ,
b) przykanaliki wm ,
c) studzienki $cickowe(komplety),

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi SST
D.00.00.00.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( wykopy, podioze , izolacja, przewody
rurowe ) obejmuje sprawdzenie:
Sposobu wykonania wykopow pod wzgledem : obudowy , nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
Przydatnosci podioza naturatnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza , stopien agresywnosci ,
wilgotnosé/,
Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei,
Jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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Utozenia przewodu na podtozu naturalnym w zakresie zgodnodci z dokumentacja projektows
Diugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,
Szczelnodci przewoddw i studzienek,

Materialéw uzytych do zasypu i stopnia ich zageszczenia,

Zabezpieczenia przewodéw i studzienek przed korozja,

8.2. Odbioér konicowy.
Do odbioru Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty :

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,
protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych,
inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodéw i obiektow na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnio-
ng jednostke geodezyjna.

Odbioru robét zwiazanych z wykonaniem kanalizacji dokonuje Inspektor Nadzoru , po ewen-
tualnym przeprowadzeniu uzupetniajacych pomiaréw i badan oraz ogledzinach budowli.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiang na nowy odcinek wadliwie wykonanej kanalizacji,

Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploata-
cyjne kanalizacji i ustali¢ zakres i wielko$é potracefi za obnizona Jjakos$é robot.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykonanie odcinka kanalizacji Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru,

¢) odbi6r pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancyjnego
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ate-
stami wbudowanych materialéw prefabrykowanych oraz wynikéw i badaf laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje :

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,

- przygotowanie podloza,

ulozenie rur,

- wykonanie studzienek sciekowych , przykanalikéw

- wykonanie izolacji studzienek ,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z SST D-02.03.01.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.
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3.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wlazy kanalowe. Klasy B, C, D ( typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. inne dokumenty

21,

22,

23.
24,

25,

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Krggi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych ¢lementéw drogowych”. » L ransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kana-
lizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpieri 1984 r.
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