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Zawartość opracowania. 
 
 

 
  

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Opis techniczny 
2. Szczegóły podłączenia wpustów ulicznych 
3. Zestawienie współrzędnych i wysokości ulicy. 
4. Przedmiar robót 
5. Załączniki do przedmiaru robót 

- tabela robót ziemnych     – zał. Nr1 
- tabela humusu -  zał. Nr 2 
- tabela wykopów pod kanalizację deszczową  – zał. Nr 3 

 
 
 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1:10 000 
2. Plan sytuacyjny 1:500 
3. Przekroje normalne1:50 
4. Profile podłużne ulicy 1:50/500 
5. Przekroje poprzeczne 1:100 
6. Profil podłużny kanału deszczowego 1:200/500 
7. Studnia kanalizacyjna 1:20 
8. Wpust uliczny 1:20 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

Do projektu wykonawczego budowy ulicy BOCZNEJ w Gołdapi 
 
 

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 
 

2. Umowa Nr WIK.7011.1.3.2013.JD  z dnia 28.08.2013r z  Gminą Gołdap. 

3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualno-
ścią na dzień 11.09.2013r. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/. 

5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED. 

6. Obowiązujące normy i przepisy. 
7. PN-85/B01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady 1987r.      
9. Własne rozpoznanie podłoża gruntowego. 

10. Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 

 

 

2.0 Parametry techniczne projektowe. 

 

  klasa techniczna ulicy               -  D  
  prędkość projektowa                  -  30km/h 
  szerokość jezdni bitumicznej    – 6,00m  
  szerokość jezdni odcinka o nawierzchni żwirowej – 5,00 
  chodnik dla pieszych obustronne    – 2,00m 
  pochylenie poprzeczne jezdni  dwustronne   -  2,0% 
  pochylenie  poprzeczne chodnika   - 2,0% 
  szerokość poboczy gruntowych      -2x0,75m 
  kategoria ruchu KR1 

  przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300 – 233,0m 
  przykanaliki PVC DN 200mm –    36,3m 
  studzienki betonowe DN 1200mm-    5,0szt 
  studnie  betonowe DN 500mm –     8,0 szt 
 

 
3.0 Stan istniejący i zakres opracowania. 

 

3.1. Ukształtowanie projektowanej ulicy  w planie. 
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Początek projektowanego odcinka ulicy Bocznej przyjęto w osi istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na jej końcu w km 0+044.. Koniec zakresu opracowania w km 0+310 . Na 
długości ulicy Bocznej poza zakresem opracowania występuje skrzyżowanie zdrogą wo-
jewódzką nr 651 ( ul. Suwalska)  w km 0+000. 

Ulica Boczna objęta niniejszym projektem charakteryzuje się zabudową magazynowo 
usługową  w postaci hurtowni oraz baz sprzętowo materiałowych. 
Istniejący teren posiada wyraźnie wyodrębnione linie rozgraniczające ulicy w większości 
przez trwałe ogrodzenia o cokołach kamiennych  lub betonowych pokrywających się ge-
neralnie z granicami pasa drogowego. 

Geodezyjna szerokość pasa drogowego ulicy Bocznej na długości projektowanej na-
wierzchni bitumicznej zawiera się w granicach od 14m do 9,0m i mieści wszystkie istnie-
jące projektowane elementy ulicy.  

Na długości projektowanej nawierzchni żwirowej od km 0+240 do km 0+310 szerokość 
pasa jest zmienna w granicach od 9,0m do 6,0m w końcowym odcinku. 

 
3.2. Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia 

technicznego infrastruktury miejskiej  : 
− Kable energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
− Kable telefoniczne ziemne 
− Elementy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowań z ulicą Suwalską. 

 
W stanie obecnym z uwagi na gruntowy charakter ulicy nie występuje kolizja z elemen-
tami infrastruktury technicznej.  Szerokość użytkowanej części pasa drogowego i jego 
geometria zostały dostosowane do istniejących przeszkód terenowych. 

 

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne podłoża. 

 Z uwagi na jednoznaczną i jednorodną budowę geologiczna podłoża gruntowego zbu-
dowanego z piasków drobnych potwierdzonej odkrytymi wykopami pod fundamento-
wanie budynków i istniejąca infrastrukturę podziemna nie dokonywano dodatkowych 
badań sprawdzających. 
Występujące podłoże gruntowe kwalifikuje się do kategorii G1 nośności podłoża. 
 

 3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi. 

Dominującym zagospodarowaniem przyległego terenu jest istniejąca zabudowa magazy-
nowo składowa .  

W końcowym odcinku ulicy po stronie lewej zlokalizowana jest placówka OHP nato-
miast po stronie prawej cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Do cmentarza na 
terenie działki gminnej przylega parking o nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych 
( trylinki) 

 

3.5  Istniejący pas drogowy . 
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Całość projektowanej budowy ulicy Bocznej mieści się w granicach geodezyjnych nie-
ruchomości będących własnością Gminy Gołdap.  
Na odcinku projektowanej nawierzchni żwirowej istniejący pas drogowy ulega zwęże-
niu i z chwilą rozbudowy ulicy wymagać będzie poszerzenia. 
Położenie przedmiotowej ulicy dojazdowej i projektowanej kanalizacji deszczowej   jest 
uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospodarowania terenu”  

 
3.6. Charakterystyka zieleni. 
 

Na terenie objętym projektem w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy Bocznej 
nie występują drzewa ani krzewy podlegające usunięciu.  
 
 

4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

4.1. Przebieg trasy. 

 

Projektowana ulica Boczna zlokalizowana jest we  wschodniej części miasta Gołdap. Po-
czątek ulicy Bocznej w krawędzi jezdni skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Suwal-
ska. W ramach przebudowy skrzyżowania z ulicą Suwalską ( droga wojewódzka nr 651)  
został przebudowany odcinek ulicy Bocznej na długości 44m. Na końcu przebudowanego 
odcinka w km0+044,0m przyjęto początek zakresu projektowanej ulicy. Koniec zakresu 
opracowania na końcu łuku poziomego w km 0+310. 

Na długości ulicy Bocznej wyodrębnić można 2 załamania trasy o nieznacznych katach 
zwrotu w km 0+044, oraz w km0+210 oraz jedno załamanie o kącie zwrotu 40,78g  na 
odcinku projektowanej nawierzchni żwirowej wyokrąglone odcinkiem łuku kołowego 
wartości promienia R=30m 

Na całej długości ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmową o dwóch kierunkach ruchu. 

 

4.2. Niweleta projektowana drogi. 

 

Na długości ulicy zaprojektowano niweletę dostosowana w sposób optymalny do ist-
niejących wjazdów na posesje.   
Pochylenia podłużne niwelety kształtują się w następujących granicach : 
imin = 3,34% 
imax = 5,68  

Załamania niwelety wyokrąglono odcinkami łuków kołowych o następujących warto-
ściach promieni: 

Łuk wypukły : R=1000m ,łuk wklęsły  : R = 2500m 

Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego  z ujęciem wody do projektowanych studzienek ściekowych z 
wpustami ulicznymi..  

 

4.3. Przekroje normalne. 
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Na długości projektowanej drogi dojazdowej  projektowane elementy dostosowano do rze-
czywistych potrzeb w sposób następujący:  

Przekrój normalny N1 – km 0+044 do km 0+136 
- szerokość jezdni   – 6,00m 
- chodnik obustronny   – 2,00m  

 
Przekrój normalny N1a – km 0+136 do km 0+240 

- szerokość jezdni   – 6,00m 
- chodnik lewostronny   – 2,00m  
- opaska po stronie prawej – 0,50m  

Przekrój normalny N2 – km 0+240 do km 0+310 
- szerokość jezdni   – 5,00m 
- pobocza obustronne gruntowe – 2x0,75m  

 
Elementy konstrukcyjne i przekrojów normalnych przedstawiono na załączniku gra-
ficznym Nr3 „Przekroje normalne” 

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulicy dojazdowej zaprojektowano typo-
wą w oparciu o „Rozporządzenie…..” dla obciążenia ruchem kategorii KR1 o następu-
jącym układzie warstw konstrukcyjnych: 

Jezdnia zasadnicza: 

− 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 
− 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego  
− 15cm warstwa odcinająca z pospółki 

 

Nawierzchnia wjazdów bramowych: 

− 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona lub antracyt 
− 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
− 10cm podbudowa z chudego betonu (B7,5) 

 

Nawierzchnia chodników: 

− 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa 
− 5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1 
− 10cm ulepszone podłoże pospółką. 

 

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Bocznej. 

Wg opisu techniczne w punkcie 9.0 niniejszego opisu. 
 
4.6. Roboty ziemne. 
 

Wielkość robót ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni i przedstawia się następująco.  
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- wykopy na odkład    –  219,04m3 
- wykopy z wbudowaniem w nasyp       – 279,79m3 
 

Grunty z wykopów z uwagi na ich przydatność do wykonania nasypów przewidziano do 
uformowania nasypów a nadwyżkę gruntu z wykopu do odwiezienia na odkład. 

 
4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni. 
 

Powierzchnie pasa drogowego niezabudowane trwałymi elementami w granicach prowa-
dzonych robót ziemnych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i elementów ulicy 
przewidziano do zahumusowania warstwą ziemi urodzajnej grubości 10cm. Powierzchni 
zahumusowane należy obsiać nasionami traw. 

 
4.8. Skrzyżowania i zjazdy 
 

Na terenie objętym projektem w ciągu ulicy Bocznej nie występują skrzyżowania z uli-
cami. Projektowane zjazdy do przyległych posesji należy wykonać o nawierzchni z kost-
ki brukowej betonowej o kolorze odmiennym od koloru chodnika np. czerwony lub an-
tracyt. Dopuszcza się korektę geometrii wjazdów na etapie wykonawstwa w dostosowa-
niu do rzeczywistych potrzeb wynikłych ze zmiany zagospodarowania przyległych nieru-
chomości w okresie od projektu do realizacji budowy ulicy. 

 

4.9. Regulacja  urządzeń obcych. 
 

W obrębie robót ziemnych związanych z ukształtowaniem korpusu ulicy Bocznej  pod 
projektowaną niweletę wystąpi potrzeba regulacji wysokościowej wszystkich powierzch-
niowych urządzeń infrastruktury podziemnej  w postaci studni kanalizacyjnych  i zawo-
rów wodociągowych. 

Dla ochrony zlokalizowanych w pasie drogowym kabli energetycznych i telefonicznych 
należy zamontować rury ochronne dwudzielne z HDPE średnicy 110mm. Lokalizację 
projektowanych rur osłonowych uwidoczniono na planie sytuacyjnym. 

 

5.0. Opis wyburzeń i wywłaszczeń. 
 

Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje konieczność regula-
cji stanu władania  w  obrębie projektowanej przebudowy ulicy. Całość robót objętych 
projektem mieści się w granicach geodezyjnych ulicy Bocznej. W przypadku perspekty-
wicznej rozbudowy ulicy Bocznej na odcinku projektowanej nawierzchni żwirowej wy-
stąpi potrzeba poszerzenia pasa drogowego ulicy gminnej przez wydzielenie z działek 
stanowiących mienie Gminy Gołdap przedmiotowych powierzchni. Powyższe należy 
uwzględnić przy ewentualnym wcześniejszym zbyciu nieruchomości celem uniknięcia 
ewentualnych wywłaszczen.  
Dla celów przebudowy ulicy zachodzi potrzeba rozbiórki fragmentów chodnika istnieją-
cego , gazonów przed budynkiem OHP oraz odcinkowego obramowania krawężnikiem 
betonowych istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej. 

 
6.0.  Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa . 
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Projektowana budowa ulicy Bocznej nie wymaga opracowania projektu stałej organizacji 
ruchu. Na długości projektowanego odcinka ulicy nie wystąpią żadne znaki pionowe i 
poziome. 

 
7.0. Organizacja robót. 
 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wynikać będzie z przyjętego przez wyko-
nawcę harmonogramu realizacji robót. Prowadzenie robót powinno być prowadzone w 
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 
8.0. Uwagi końcowe. 
 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny poprzez określenie współrzęd-
nych głównych punktów konstrukcyjnych projektowanych elementów ulicy  w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m w układzie 2000.  Wysokościowo zorientowano 
projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istnieją-
cej osnowy geodezyjnej w układzie wysokościowym Kronsztadt. 
 
 
  Sporządził: 
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OPIS  TECHNICZNY KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  
 
1. Podstawa opracowania. 
• Umowa zawarta z Inwestorem. 
• Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• PN-85/B01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia gra-

ficzne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych.  Tom II Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe Arkady 1987r.      
 
2. Zakres opracowania. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie: 

• przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300 – 233,0m 
• przykanaliki PVC DN 200mm – 36,3m 
• studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt 
• studnie  betonowe DN 500mm – 8,0 szt 

 
3. Warunki gruntowo - wodne 
Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu. Na podstawie wizji lokalnej założono, że wzdłuż trasy 
proj. sieci występują grunty nośne (żwiry, piaski i pospółki), nadające się do bezpośred-
niego posadowienia obiektów budowlanych, w stanie średnio zagęszczonym. 
 
UWAGA:  
w przypadku wystąpienia warunków gruntowych odmiennych, niż założone należy skon-
sultować z projektantem sposób prowadzenia prac ziemnych. 

 
 
4. Sieć kanalizacji deszczowej 
Zrzut wód deszczowych z drogi ul. Bocznej  do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych DN300 typ ciężki S 
o sztywności obwodowej SN8  ze ścianką litą z profilową uszczelką gumową. Prowadzenie 
przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania 
(projekt zagospodarowania terenu). Roboty montażowe wykonać ściśle wg katalogów tech-
nicznych producenta. 
Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w 
taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 
Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona 
dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczy-
ścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak również negatywnie wpłynąć na 
późniejsze prawidłowe ułożenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną 
kielicha należy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaż i umożliwi 
pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowany 
(oczyszczony) bosy koniec rury należy nałożyć uszczelkę. 
Uszczelkę należy umiejscowić pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przy-
gotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelką, należy wykonać połączenie kielichowe.  
Obsypkę materiałem sypkim wykonać należy warstwami nie grubszymi niż 30 cm – pierwsza 
warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. Wysokość obsypki nie po-
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winna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Wypełnianie wykopu należy kontynu-
ować kolejnymi warstwami zasypki. 
Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Załadunek i rozładunek należy 
prowadzić przy użyciu wózków widłowych lub dźwigu. 
Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 „Systemy przewodów z 
tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji bu-
dowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”. 
 
Rury PVC-U 

• rury produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 
• materiał – polichlorek winylu, PVC-U, 
• sztywność obwodowa ≥ 8kN/m2 wg PN-EN ISO 9969, 
• konstrukcja – rura z rdzeniem spienionym, 
• kolor – pomarańczowy, 

 
 
5. Studzienki inspekcyjne 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i w miejscach połączeń rurociągów 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz na załamaniu trasy sieci zaprojektowano stud-
nie inspekcyjne włazowe DN 1200mm zgodnie z normą  PN-EN 1917.  
Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszystkie studnie z wpustem deszczowym 
projektuje się jako studnie betonowe DN 500mm z  osadnikiem o gł. min. 0.5 m. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich należy dodatkowo dogęścić grunt 
w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w jezdni zagęszczanie 
wykonać należy bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. Po dokładnym za-
gęszczeniu rzędna podłoża pod studzienką powinna być taka aby rzędna kinety studzienki 
była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłę-
biania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez uło-
żenie warstwy  żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowa-
nego cementem (proporcje około 1 : 10) nie należy stosować chudego betonu, który nadmier-
nie zakłócałby warunki posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach 
spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycz-
nym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić 
żwirem, pospółka lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.  
Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy 
zagęszczać warstwami o grubości 30cm umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych w jezdniach  i chodnikach nie może być 
mniejszy od 0.95%. Wpusty deszczowe  i wszystkie pokrywy włazowe  projektuje na obcią-
żenie 40 ton.  
Wszystkie elementy użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane. 
 
6. Próba szczelności rurociągów 
    Rurociągi poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelności od-
cinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków w 
czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w stu-
dzience położonej wyżej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka 
powyżej 50m długości. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg 
ww. normy. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora 
i użytkownika. 
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7. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Roboty ziemne prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac ziemnych teren należy do-
prowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 
8. Zasady BHP 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wyznaczyć w terenie na podstawie 
dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Podczas pracy 
sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać uwagę czy 
nie tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracującej maszyny 
nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odległość to 60cm od granicy klina natu-
ralnego odłamu gruntu). 
Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych 
przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp. 
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami sprawu-
jącymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na 
przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 
Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych należy zabezpieczyć balustradami z poręczą na 
wysokości 1,1m i 15cm deską krawężnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, 
ustawionymi minimum 1m od krawędzi wykopu. 
 
9. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 
Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu 
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpo-
wiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem 
zgodnie z BN–83/8836–02. 
Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycznie-
nia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowowodnych, w miej-
scach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów należy wykonać 
system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego odwadniania 
za pomocą pompowania. W przypadku lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych — 
torfów i namułu należy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoża. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bez-
pieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów.  
Zabronione jest składowanie urobku i rur w odległości mniejszej niż 1,0m dla urobku i 2,5m 
dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane oraz w granicach klina odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.  
Ze względu na  zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i liczne z nim skrzyżo-
wania prace ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych 
sieci. 
W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie 
odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu 
poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych działek ko-
munikację ( przejścia i kładki dla pieszych ). 
 
10. Uwagi końcowe 
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1. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych tj . zastosowania materiałów i rozwią-
zań technicznych zastosowanych urządzeń, pod warunkiem akceptacji ich przez autora pro-
jektu. 
2.Wykonawstwo kanalizacji deszczowej należy powierzyć Firmie mającej już doświadczenie w 
montażu w/w technologiach.  
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegu 
odcinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych. 
4.Rurociągi kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi technicznemu i  inwentaryzacji  
geodezyjnej  przez odpowiednie służby. 
5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i tech-
nologii wykonania robót należy każdorazowo uzgadniać z Projektantem i Inspektorem Nad-
zoru. 
6.Całość prac prowadzić zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimaty-
zacji - W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów materiałów i urzą-
dzeń. 
7. Z uwagi na stosowaną technologię i rodzaj zastosowanej nawierzchni utwardzonej, zasypkę i 
grunt nad zasypką, do wymaganego poziomu konstrukcji utwardzenia zagęścić do wskaźnika 
Is=95 %. 
8. Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji  z kablami założyć rurę ochronną Arota. 
10. Po zakończeniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne i instalacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania ro-
botami. 
                                                                                        
 

          Opracował: 
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     SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WPUSTU  
     DO  STUDZIENKI  KANALIZACJI  
     DESZCZOWEJ 
 
 
 

 
 
 

Lp Nr  
wpustu 

Rz. wierzchu/ 
Rz. dna 

Rzędna 
odpływu 

Nr studni Rz. wierzchu/ 
Rz. dna 

Rzędna 
dopływu 

Długość Spadek 

  A/B C  D/E F L I 
 --- m n.p.m. m n.p.m. --- m n.p.m. m n.p.m. m % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. W1 160,46/158,46 159,46 D1 160,48/158,88 159,40 3,0 2,0 

2. W2 160,46/158,46 159,46 D1 160,48/158,88 159,33 6,5 2,0 

3. W3 162,50/1160,50 161,50 D2 162,81/161,04 161,45 2,7 2,0 

4. W4 162,50/160,50 161,50 D2 162,81/161,04 161,41 6,7 2,0 

5. W5 165,70/163,70 164,70 D3 165,65/162,75 164,64 3,2 2,0 

6. W6 165,70/163,70 164,70 D3 165,65/162,75 164,56 6,8 2,0 

7. W7 167,43/165,43 166,43 D4 167,50/165,43 166,40 1,5 2,0 

8. W8 167,43/165,43 166,43 D4 167,50/165,43 166,31 5,9 2,0 

Razem  36,3  

 

D A

C

B

F
E

Numer studzienki
kanalizacyjnej

Numer wpustu

PVC o200mm

L
h
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Zestawienie trasy ulicy Bocznej w osi projektowanej niwelety 
 
 

   Pik.           X(N)           Y(E) 
 

    45,00     6020963,62     7585788,85                                                  
    50,00     6020959,78     7585792,05                                                  
    55,00     6020955,94     7585795,26                                                  
    60,00     6020952,10     7585798,46                                                  
    65,00     6020948,27     7585801,67                                                  
    70,00     6020944,43     7585804,87                                                  
    75,00     6020940,59     7585808,08                                                  
    80,00     6020936,75     7585811,28                                                  
    85,00     6020932,91     7585814,49                                                  
    90,00     6020929,08     7585817,69                                                  
    95,00     6020925,24     7585820,90                                                  
   100,00     6020921,40     7585824,10                                                   
   105,00     6020917,56     7585827,31                                                   
   110,00     6020913,73     7585830,51                                                   
   115,00     6020909,89     7585833,72                                                   
   120,00     6020906,05     7585836,92                                                   
   125,00     6020902,21     7585840,13                                                   
   130,00     6020898,38     7585843,33                                                   
   135,00     6020894,54     7585846,54                                                   
   140,00     6020890,70     7585849,74                                                   
   145,00     6020886,86     7585852,95                                                   
   150,00     6020883,03     7585856,15                                                   
   155,00     6020879,19     7585859,36                                                   
   160,00     6020875,35     7585862,56                                                   
   165,00     6020871,51     7585865,77                                                   
   170,00     6020867,68     7585868,97                                                   

   175,00     6020863,84     7585872,18                                                  
   180,00     6020860,00     7585875,38                                                  
   185,00     6020856,16     7585878,59                                                  
   190,00     6020852,32     7585881,79                                                  
   195,00     6020848,49     7585885,00                                                  
   200,00     6020844,65     7585888,20                                                  
   205,00     6020840,81     7585891,41                                                  
   210,00     6020836,97     7585894,61                                                  
   215,00     6020833,31     7585898,02                                                  
   220,00     6020829,65     7585901,42                                                  
   225,00     6020825,99     7585904,83                                                  
   230,00     6020822,33     7585908,23                                                  
   235,00     6020818,66     7585911,64                                                  
   240,00     6020815,00     7585915,04                                               
   245,00     6020811,34     7585918,45                                                  
   250,00     6020807,68     7585921,85                                                  
   255,00     6020804,02     7585925,25                                 
   260,00     6020800,35     7585928,66                                                  
   265,00     6020796,69     7585932,06                                                  
   270,00     6020793,03     7585935,47                                                  
   275,00     6020789,37     7585938,87                                                  
   280,00     6020785,71     7585942,28                                                  
   285,00     6020782,04     7585945,68                                                  
   290,00     6020778,38     7585949,08                                                  
   295,00     6020774,48     7585952,20                                                  
   300,00     6020770,12     7585954,63                                                  
   305,00     6020765,41     7585956,31                                                  

,14
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Zestawienie rzędnych projektowanych niwelety w osi ulicy Bocznej 

 
 
   

       Pik.           Rze. 
 
      45,00           158,36     
      50,00           158,63     
      55,00           158,89     
      60,00           159,10     
      65,00           159,32     
      70,00           159,53     
      75,00           159,75     
      80,00           159,97     
      85,00           160,18     
      90,00           160,40     
      95,00           160,61     
     100,00           160,83     
     105,00           161,05     
     110,00           161,27     
     115,00           161,51     
     120,00           161,76     
     125,00           162,01     
     130,00           162,28     
     135,00           162,56     
     140,00           162,84     
     145,00           163,13     
     150,00           163,41     
     155,00           163,69     
     160,00           163,98     
     165,00           164,26     
     170,00           164,55     

     175,00           164,83     
     180,00           165,11     
     185,00           165,40     
     190,00           165,68     
     195,00           165,96     
     200,00           166,25     
     205,00           166,53     
     210,00           166,81     
     215,00           167,07     
     220,00           167,30     
     225,00           167,50     
     230,00           167,68     
     235,00           167,84     
     240,00           167,97     
     245,00           168,08     
     250,00           168,16     
     255,00           168,21     
     260,00           168,24     
     265,00           168,25     
     270,00           168,23     
     275,00           168,19     
     280,00           168,12     
     285,00           168,02     
     290,00           167,90     
     295,00           167,76     
     300,00           167,59     
     305,00           167,43     
     310,00           167,26    
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Zał. nr 1 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
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              44,00 3,89 0,00 
3,87 10,00 38,70 38,70 0,04 0,40 0,40 

54,00 3,85 0,08 
3,98 16,00 63,60 102,30 0,04 0,64 1,04 

70,00 4,10 0,00 
3,44 15,00 51,60 153,90 0,37 5,48 6,52 

85,00 2,78 0,73 
3,64 15,00 54,53 208,43 0,37 5,48 11,99 

100,00 4,49 0,00 
3,39 20,00 67,80 276,23 0,27 5,30 17,29 

120,00 2,29 0,53 
1,49 20,00 29,80 306,03 1,43 28,50 45,79 

140,00 0,69 2,32 
0,40 20,00 8,00 314,03 2,29 45,80 91,59 

160,00 0,11 2,26 
1,14 20,00 22,80 336,83 1,65 32,90 124,49 

180,00 2,17 1,03 
2,17 20,00 43,40 380,23 0,81 16,10 140,59 

200,00 2,17 0,58 
2,10 20,00 42,00 422,23 0,69 13,80 154,39 

220,00 2,03 0,80 
2,75 5,00 13,73 435,95 0,50 2,48 156,87 

225,00 3,46 0,19 
2,43 15,00 36,38 472,33 0,18 2,63 159,49 

240,00 1,39 0,16 
0,95 20,00 19,00 491,33 0,18 3,60 163,09 

260,00 0,51 0,20 
0,26 20,00 5,10 496,43 0,41 8,20 171,29 

280,00 0,00 0,62 

0,01 20,00 0,20 496,63 1,59 31,80 203,09 

300,00 0,02 2,56 

0,22 10,00 2,20 498,83 1,60 15,95 219,04 

310,00 0,42 
    

0,63 
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Zał. nr 2 
TABELA HUMUSU 
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              0,00 0,00 
0,12 10,00 1,20 1,20 0,05 0,45 0,45 

0,24 0,09 
0,85 16,00 13,60 14,80 0,23 3,60 4,05 

1,46 0,36 
1,46 15,00 21,83 36,63 0,36 5,40 9,45 

1,45 0,36 
0,73 15,00 10,88 47,50 0,28 4,13 13,58 

0,00 0,19 
0,00 20,00 0,00 47,50 0,27 5,30 18,88 

0,00 0,34 
0,40 20,00 8,00 55,50 0,43 8,60 27,48 

0,80 0,52 
1,21 20,00 24,20 79,70 0,46 9,20 36,68 

1,62 0,40 
1,40 20,00 27,90 107,60 0,39 7,80 44,48 

1,17 0,38 
1,12 20,00 22,30 129,90 0,30 6,00 50,48 

1,06 0,22 
0,89 20,00 17,80 147,70 0,20 4,00 54,48 

0,72 0,18 
0,36 5,00 1,80 149,50 0,09 0,45 54,93 

0,00 0,00 
0,30 15,00 4,50 154,00 0,09 1,28 56,20 

0,60 0,17 
0,61 20,00 12,10 166,10 0,14 2,70 58,90 

0,61 0,10 
0,61 20,00 12,20 178,30 0,07 1,40 60,30 

0,61 0,04 

1,19 20,00 23,70 202,00 0,04 0,70 61,00 

1,76 0,03 

1,19 10,00 11,85 213,85 0,06 0,55 61,55 

0,61 
    

0,08 
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Zał. nr 3 
TABELA WYKOPÓW POD KANAŁ DESZCZOWY 
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        0 44,00 3,59 
3,86 10,00 38,60 38,60 

0 54,00 4,13 
4,77 16,00 76,32 114,92 

0 70,00 5,41 
4,81 15,00 72,15 187,07 

0 85,00 4,21 
4,23 15,00 63,38 250,45 

0 100,00 4,24 
4,00 20,00 79,90 330,35 

0 120,00 3,75 
3,46 20,00 69,10 399,45 

0 140,00 3,16 
4,42 20,00 88,40 487,85 

0 160,00 5,68 
9,15 20,00 183,00 670,85 

0 180,00 12,62 
9,38 20,00 187,50 858,35 

0 200,00 6,13 
5,03 20,00 100,50 958,85 

0 220,00 3,92 
4,11 5,00 20,53 979,37 

0 225,00 4,29 
4,66 15,00 69,90 1049,27 

0 240,00 5,03 
5,27 20,00 105,30 1154,57 

0 260,00 5,50 

5,50 13,00 71,50 1226,07 

0 273,00 5,50 
 

 



Budowa ulicy Bocznej w Gołdapi 
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 Zał. Nr 4 
ZESTAWIENIE WJAZDÓW BRAMOWYCH 

 

Ulica BOCZNA od km 0+044 do km 0+310,0  

Podbudowa [m 2] Nawierzchnia [m 2] 
Lp 

 

Lokaliza-
cja, stro-

na Chudy be-
ton 10cm 

Kruszywo 
łamane 
gr. 20 

kostka bitumicz-
na 

Uwagi 

1.  0+054 L 27,7  27,7   
2.  0+097 P 19,5  19,5   
3.  0+100 L 27,0  27,0   
4.  0+131 P 40,3  40,3   
5.  0+211 P 11,6  11,6  
6.  0+225 P 17,7  17,7  

Przebudowa istniejących 
wjazdów na parking i 

cmentarz 
7.  0+232 L 34,9  34,9   
8.  0+300 L  30,0    
9.  RAZEM: 178,7 30,0 178,7   

 


