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,PRO-GAL”

Przemystaw Gatiski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgk10@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2038z. 1409 z

po&zniejszymi zmianami T.J.)ssviadczam ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI WE WSI GALWIECIE (numery dziatek 40/4) opracowany nha

zlecenie Gminy Gotdap, Plac Zwygsiwa 14, 19-500 Gotdagostat wykonany zgodnie z
umowg, obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczregigula niezédne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddlaremu ma skiy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zadania pn.PRZEBUDOWA DROGI WE WSI
GALWIECIE (na dz. o nr geod.40/4breb 281803 5.006 Galwiedie

1. Podstawa opracowania
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Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanelDz 2010r. nr 243, poz.
1623 z paéniejszymi zmianami),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
Uzgodnienia.

2. Inwestor: GMINA GOLDAP Plac Zwycgstwa 14 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe

2. Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+488m

- dtugas¢ zakresu przebudowywanej drogi —488 m

- szeroké¢ poboczy gruntowych —min 0,75m
- szeroké¢ jezdni -50m

- szerok&c¢ chodnikéw -20m

- powierzchnia jezdni — 258#m

- powierzchnia wjazdow —66,90m

- powierzchnia chodnikéw -770,7m

- powierzchnia zatoki autobusowej -89 m

- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego - 517,

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 4886n°

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polgmgajna wykonaniu robot

budowlanych polegagych wykonaniu zadania pn.,Przebudowa drogi we wsi

Galwiecie”. Obszar ujty opracowaniem zlokalizowany jest pauhty drog wojewodzlg

nr 651.Droga zaliczana jest do drogi gminnej klasy D.
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Istniegca nawierzchnia drogi jest w bardzo zlym staniehm@znym. Istnigjca
nawierzchnia wykonana zostata z drogowych ptyt betoych. W wyniku eksploatacji
nawierzchnia w chwili obecnej jest ,poklawiszowanalykazuje si duzg nierdwndacia
oraz lokalnymi ubytkami w nawierzchni ptyt. Zaohsewano w wielu ptytach odkryte

prety zbrojeniowe. Wysfpujaca nawierzchnia zagra bezpieczgstwu wytkownikow.

Omawiane przedsiziecie nie pogorszy stan&rodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, egci chodnikéw dla pieszych upaydkuje wysgpujacy ruch,
zwickszy bezpiecaestwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyshialamisg

spalin do powietrza, zwkszy przepustowds przejazdu i zwikszy komfort jazdy.

Przebudowa drogi utatwi deginas¢ do otaczajcych dziatek oraz zwkszy komfort i

bezpieczastwo kierugcych.

Opracowanie obejmuije:

- roboty przygotowawcze oraz rozbidérkowe w tym usaie ptyt drogowych,
kraweznikOw, istniepcych chodnikéw,obrzsy.

- roboty ziemne zwjzane z wykonaniem wykopéw a takkorytowaniem pod
konstrukcg nawierzchni jezdni, wjazdow i chodnikéw, zatoki@wsowej,

- roboty zwiazane z wykonaniem wpustu deszczowego oraz przykanalrury
SN8 fi 200mm,

- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni, zatoki, zjazd i
chodnikow,

- roboty zwigzane z wykonaniem wyniesionego péeg& dla pieszych w km
0+094 wraz z ustawieniem 2 znakow aktywnych D-6laagch solarnie,

- przebudowa skrzpwania polegacego na korekcie tukéw i nadaniu
odpowiednich spadkow,

- roboty zwgzane z wykonaniem pobocza gruntowego z kruszywarago,

Roboty zwjzane z wykonaniem zatoki autobusowej wraz z pergnem

- roboty zwizane z humusowaniem skarp, rowow, przeciwskarp,

- roboty zwhzane z wykonaniem obrukéw z kamienia polnego nasyjck
cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zapragementow-wylot z
przykanalika,

- Ustawienie oznakowania pionowego D-15 ( wetloe zatoki autobusowej) ,

- roboty poradkowe.
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Przewiduje si przebudow nawierzchni jezdni polegfja na usungciu pityt drogowych
betonowych, wykonaniu koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@, wykonaniu
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonaniu wengtscieralnej z betonu asfaltowego
AC11 S. Dlugé¢ przebudowywanej nawierzchni jezdni wynosi 488nomnaast jej szerokit
wynosk bedzie 5,0m. Jezdnia ograniczona jest po stronie gjratniepcym chodnikiem na
odcinku od km 0+315,12 do km 0+488 (KPT). Istqpig] chodnik o nawierzchni z ptytki
chodnikowej 35x35x5cm oraz o nawierzchni z kostgput POLBRUK o0 gr.6cm -do
pozostawienia z wyikiem odcinka 40m przy zatoce autobusowej, ktoeglzie novg
nawierzchm z kostki brukowej o gr.6cm i szer.2,0m. Od km RT0+0,00m do km 0+009,
od km 0+021 do km 0+104,5 strona lewa oraz od krb@;3m do km 0+315,12m po stronie
prawej naley wykona& nawierzchng chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.6cm i
szerokdci 2,0m wraz z kragznnikiem15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 i Gyrh.
Dodatkowo na odcinku od km PPT 0+0,00m do km O+&%2po stronie prawej nalg

wykona opask o szer.0,50m.

t aczna dilugaé¢ chodnika : - 395,32mb.

Jezdnia bdzie ograniczona docelowo po stronie lewej kravikiem drogowym betonowym
0 wym.15x22x100cm natomiast po stronie prawej ktakiem betonowym 15x30x100cm

na tawie betonowej z oporem.

Na chodniku w olgbie szkoly oraz sklepu przewidziano maontdalustrady typu

,olsztynskiego” typ szczeblinkowy - celem podniesienia hezpastwa ruchu.

W pocatkowej lokalizacji niezbdne jest lokalizacja wpustu ulicznego wraz z

przykanalikiem fi 200 dogsiedniego rowu melioracyjnego.

Dodatkowo w km 0+094 przewidziano do budowy wyroesi przejcie dla pieszych wraz z

ustawieniem 2 znakéw aktywnych D-6 z zasilaniars@&go.

W km 0+310m znajduje sskrzyzowanie podlegare przebudowie. Jest to skepyvanie z
droga gminng. Przebudowa polegana na korekcie lukéw do warunkéw zgodnych z
rozporzdzeniem oraz nadaniu spadkéw ktére spowpdpjawne odprowadzenie wody

deszczowej. Dlug@ poboczy gruntowych o szer. min.0,75m - 390mb.

W km 0+440m zaprojektowano zatolutobusow szer.3,0m wraz z peronem o szer.2,0m.
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Za kraweznikiem typu "najazdowego” zaplanowano pobocze gnatz kruszywa tamanego

0 gr.15cm i szer. min 0,75m.

Teren ohjty opracowaniem nie jest aly miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

5. Stan istniejgcy

Inwestycja jest potmona na Osiedlu we wsi Galwiecie. Zakresem oprac@wvabgto drog
gminmg klasy D hczacg istniegcg zabudow z drog, wojewddzlkg nr 651. W chwili obecnej
znajduje s} tam nawierzchnia z ptyt drogowych zmiennej szefok6-6,5m oraz chodniki o
nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5cm oraz gtkiobetonowej gr.6cm. Ruch pieszy
odbywa s¢ po chodniku oraz po nawierzchni jezdni.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
Na terenie projektowanej budowy zlokalizowang rsastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:
- sie¢ wodochgows,
- kanalizac§ sanitara,
- kanalizac deszczow,
- kable telefoniczne,
- kable energetyczne,
W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzdzeniami infrastruktury

technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia przedmiotu zamowieniaanogti zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinnaednim stopniu intensywrioi zabudowy.

5.3. Istniegcy pas drogowy

Projektowane zadanie nd@ sic w granicach nagpujacych dziatek:
1. Dziatki wkasndci Inwestora - Gminy Gotdap o numerach geodezyjnych

- nr 40/4, obgb 281803_5.006 Galwiecie
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5.4. Charakterystyka zieleni drogowej
Na terenie olgjtym projektem nie wyspuja elementy zieleni, ktére podlegaj
ochronie. Brak kolizji z istnigcym drzewostanem. Nie zachodzi koniecggnwycinki

drzew.
6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie poboczy.

- na odcinku od km 0+114,00m do km 0+488 projekimsyarasy zaprojektowano
pobocze po lewej stronie z kruszywa tamanego 0MBmh50 gr.15cm | szerokoi
min.0,75m m i spadku poprzecznym 8%.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie zjazdow.
- na catym odcinku projektowanej drogi zaprojektowanasgpujaca nawierzchng
Zjazdow:
» - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8asiorowa,
» - podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm,
» - podbudowa z kruszywa tamanego o gr.20cm,
» -podiaze gruntowe o 1s=1,0.

6.3. Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi dziatki drogi wojewddzkiej nr 651 i
oznaczono PPT km 0+000m. Koniec opracowania zmajdijprzy granicy z dziak
25/10 ioznaczono KPT km 0+488m.

Opracowanie nie wprowadza nowych guaern komunikacyjnych.

6.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegotach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroka i spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Spadki rpepzne
jednostronny - 2% zgodnie z rysunkami przekrojownmanych.

Spadki poboczy gruntowych jednostronne — 8% wukika rowéw i skarp nasypu.
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6.5. Konstrukcja nawierzchni

6.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
* warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S D50/70 KR&XSicm,
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W D50/70 KR1-2 i gr,7cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5tabiliz;bwanego
mechanicznie o gr.20cm.,
* podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego staiktnego cementem o
Rm=2,5MPa i gr.15cm.,

* podice gruntowe o 1s=1,00.

6.5.2  Konstrukcja wjazdéw

e - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.&ahorowa,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr.20cm,

* -podicze gruntowe o Is=1,0.

6.5.3  Konstrukcja poboczy gruntowych
e nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm (50% tdkd&ruszywa
tamanego) stabilizowanego mechanicznie o gr.15cm.,

* podiaze gruntowe (nasyp) o 1s=1,00.

6.5.4  Konstrukcja chodnika
* - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.6zara,

e - podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamagoh. o gr.10cm,

e -podice gruntowe o I1s=1,0.

6.5.5 Konstrukcja zatoki autobusowej i psze wyniesionego
e - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.&ahorowa,

e - podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm,

e - podbudowa z betonu klasy C20/25 o gr.20cm,

* -podicze gruntowe o Is=1,0.
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6.6. Odprowadzenie wod powierzchniowych.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wody piaylegtych rowow
przydraznych oraz wykonanie wpustu ulicznego fi 500 wrgarzykanalikiem z rury
fi 200 SN8 i dt.10m z wykonaniem obruku wylotu pkayalika z kamienia polnego
na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczapravg cementow. Wybruk

o szer.Am. Przykanalik skierowany do rowu przydego zlokalizowanego na dziatce
gminnej o nr 40/4.

7. Zagospodarowanie zieleni i roboty ziemne

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejscewmadzenia robét natg
uporzdkowa.

W zakresie robot ziemnych drogowych wymtja: wykopy pod wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Roboty ziemne nglewykonywa mechanicznie za
wyjatkiem robo6t prowadzonych w pobli podziemnego uzbrojenia.

llos¢ rob6t ziemnych wynosi:

. Wykopy pod konstrukejjezdni i chodnikow — -827m3.

Roboty ziemne naly prowadzé w sposOb umdiwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne haleykonywa zgodnie z normp PN-
S-02205:98.

8. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivziccie nie pogorszy stanférodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, upadkuje wystpujacy ruch, zwegkszy bezpieczestwo
ruchu samochodowego.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownetdriogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktorecds posiadaty deklaracje zgodiwd i aprobaty
techniczne, nie spowoduje dodatkowych zagiio dla srodowiska. Stosunki wéd
gruntowych nie zostanzaktocone. Obszar wokét budowanej ulicy zostamipoaviednio
zagospodarowany i upadkowany, co wptynie korzystnie na ogolny tad presstny
terenu.

9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot bucdgeta wynika bedzie z
przyjetego przez Wykonawcharmonogramu realizacji rob6t. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia

robot.
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Na czas budowy roboty oznakofvavg czasowej organizacji ruchu spgazonym
przez wykonawg i zatwierdzonym przez UM lub w uzgodnieniu z integem w
zaleznosci od przygtej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzeinie.

Przygto ustawienie dwoch znakow aktywnych D-6 wgllie przefcia wyniesionego
zasilanych solarnie. Dodatkowo przy zatoce autolvagaastosowano znak D-15.

Istniejgce niezainwentaryzowane studnie na przebudowywdrggjze przewidziano

do regulacji pionowej na catym odcinku.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego zamierzenia inwestycyjnegoar kolejnosé realizacji.

Podczas przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Gadisich lgda wykonywane roboty
zwigzane z wykonywaniem roboét drogowych. Wszystkieotglobgte dokumentagj beda
wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementoie,u

roboty ziemne zwizane z korytowaniem  pod konstrukapawierzchni

jezdni, zatoki i pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdévaimmowych, chodnikow,
zatoki autobusowej.

- regulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

- wykonanie wpustu deszczowego,

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem jest ¢gciowo zabudowany i zagospodarowany.
Zabudowg stanowi budownictwo jedno i wielorodzinne.
W rejonie robot wysgpuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu budg, mogacych
spowodowd& zagrazenie

Roboty drogowe d&da wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zb#ienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- kable energetyczne
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- wykopy pod przykanaliki,

- prace wykonywane w poblil jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace ziemne wykonywane przy Zghiach i krzgdwkach z istnigjcymi
kablami energetycznymi

oraz:

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony sptzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skladowanie materiatow i iagne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogniespadngciem lub
rozsung¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie
wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdaasadom BHP i wypogane w
sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane keda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgitzi, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaob6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementéw ulic,
pod kanalizag deszczow, cswietlenie uliczne i transport nadwki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanmgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargnicie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Het@enty po¢guja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.
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UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiérkowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lukxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbidrki elementow nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunk&ndgiem na samochody,
wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

w czasie transportu urobku,

upadekeziaru z wysokeci,

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw ulieooznakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitzi,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniamaawierzchni jezdni,
uktadania elementow betonowych oraz ich transpdituwytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzer uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

transportu materiatdbw nawierzchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

wtargnkicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, itp.

awaria spregtu,

upadek gjzaru z wysokéci,

kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesmenu budowy.
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Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdact technicznych, zapozhaic z
dokumentagj projektow i technologa robot. Roboty prowadéipod nadzorem oso6b
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpece robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopualezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupow naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robét. Zabezpieézgiany
wykopu przed osuwaniemgsziemi.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykoné& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegollp uwag nalezy zwrdcik na posiadanie kwalifikacji — uprawmigorzez
osoby obstuguce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetydzn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegodlnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i wdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboctygchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopdw i robot rozbidrkowych,

- praca po spoyciu napojoéw alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,
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6. Wykaz srodkow zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowazglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robdt, wykazu robd&tzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu rob6t wykonywanych co nagnprzez dwie osoby,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robot,

- zapewnienie przejazdu, prgej drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaici alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadohi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robavaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych uszlzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetntawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwiocznego
wstrzymania roboét i poegia dziata w celu usunicia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracucy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarow oraz zabezpieczone przed e¢pest oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatogdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkomvtasndgci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegltym do inwestyciji
Czasowe zefrie terenu w uzgodnieniu z wfacielem nie mee ograniczy jego
wartasci uzytkowe.

Zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
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winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiepge dane

dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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