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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu w związku z 

przebudową Placu Zwycięstwa w ramach zadania dla zadania p.n. "Rozwój 
funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez ROZBUDOW Ę PARKU 
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO" , w obrębie ewidencyjnym 281803_4.0002 
Gołdap, oznaczonego nieruchomościami o nr ew.: 881/10, 882/2, 668/3, 890/19, 
875/8, 874/37, 871, 874/57, 874/26, 874/27, 874/63, 868, 877/1, 857, 1468, 897/2 
, 874/38, 867/2, 874/47, 1941/2, 1836, 874/1, 878/8, 874/43, 1837, 1838, 874/41, 
879/8, 1863, 874/55, 1544, 1545, 874/11, 874/12, 874/13, 874/14, 874/60, 874/34, 
874/59, 873/14, 873/17, 874/25, 890/7, 874/22, 874/17, 874/18, 874/5, 874/23, 
874/24, 874/32, 874/64, 874/65, 874/19, 874/29, 874/30, 874/31, 891/10, 891/8, 
891/1, 875/7, 874/50. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROEJKTU 
Podstawą opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.6.2016 z dnia 29 marca 

2016 r. na wykonanie stałej organizacji ruchu w ramach zadania p.n: : "Rozwój 
funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez ROZBUDOW Ę PARKU 
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO i poł ączenie go ścieżką kinezyterapeutyczn ą w 
ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym" , zawarta pomiędzy Inwestorem tj. 
Gminą Gołdap z.s. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap a Biurem Projektowym 
„ARAMIX” z.s. ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski. 

 
Projekt wykonano na podstawie materiałów: 
-  podkład geodezyjny w skali 1:500 
-  inwentaryzacja urządzeń drogowych. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Inwestycja znajduje się w centrum miejscowości Gołdap. Plac Zwycięstwa 

obejmuje pasy drogowe zamykające z czterech stron centralną płytę rynku - Park 
Kinezyterapeutyczny. Posiada drogę jednojezdniową dwukierunkową o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 9,2-11,0m.  Wzdłuż ulic znajdują się 
nieruchomości z zabudową śródmiejską o charakterze mieszkaniowym i 
usługowym.  

Na terenie opracowania znajduje się istniejące oznakowanie, które zostało 
pokazane w części graficznej. 
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4 ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 
Przewidywane rozwiązanie przewiduje nowe znaki poziome ze względu na 

zaprojektowanie dodatkowych  miejsc postojowych.  
Zostały zaprojektowanie nowe przejścia dla rowerzystów oraz nowe 

oznakowanie miejsc postojowych. 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 
Plac Zwycięstwa stanowi pasy drogowe ulic gminnych i powiatowych, po 

których prowadzony jest ruch lokalny i turystyczny. Ruch kołowy odbywa się ze 
średnim natężeniem. Ruch pieszych odbywa się po chodnikach. Droga znajdują 
się w obszarze o intensywnej zabudowie. 

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI 
Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na IV kwartał 

2016 roku. 
 


