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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu w zwigzku z
przebudowg Placu Zwyciestwa w ramach zadania dla zadania p.n. "Rozwgj
funkcji  uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOW E PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO", w obrebie ewidencyjnym 281803 4.0002
Gotdap, oznaczonego nieruchomosciami o nr ew.: 881/10, 882/2, 668/3, 890/19,
875/8, 874/37, 871, 874/57, 874/26, 874/27, 874/63, 868, 877/1, 857, 1468, 897/2
, 874/38, 867/2, 874/47, 1941/2, 1836, 874/1, 878/8, 874/43, 1837, 1838, 874/41,
879/8, 1863, 874/55, 1544, 1545, 874/11, 874/12, 874/13, 874/14, 874/60, 874/34,
874/59, 873/14, 873/17, 874/25, 890/7, 874/22, 874/17, 874/18, 874/5, 874/23,
874/24, 874/32, 874/64, 874/65, 874/19, 874/29, 874/30, 874/31, 891/10, 891/8,
891/1, 875/7, 874/50.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROEJKTU

Podstawg opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.6.2016 z dnia 29 marca
2016 r. na wykonanie statej organizacji ruchu w ramach zadania p.n: : "Rozwoj
funkcji  uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOW E PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO i pot gczenie go $ciezka kinezyterapeutyczn g w
ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym" , zawarta pomiedzy Inwestorem fj.
Gming Gotdap z.s. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap a Biurem Projektowym
LARAMIX” z.s. ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokotéw Podlaski.

Projekt wykonano na podstawie materiatow:
- podkiad geodezyjny w skali 1:500
- inwentaryzacja urzgdzen drogowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja znajduje sie w centrum miejscowos$ci Gotdap. Plac Zwyciestwa
obejmuje pasy drogowe zamykajgce z czterech stron centralng ptyte rynku - Park
Kinezyterapeutyczny. Posiada droge jednojezdniowg dwukierunkowg o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 9,2-11,0m. Wzdluz ulic znajdujg sie
nieruchomo$ci z zabudowg sSrédmiejskg o charakterze mieszkaniowym i
ustugowym.

Na terenie opracowania znajduje sie istniejace oznakowanie, ktore zostato
pokazane w czesci graficzne;.



4 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Przewidywane rozwigzanie przewiduje nowe znaki poziome ze wzgledu na
zaprojektowanie dodatkowych miejsc postojowych.

Zostaly zaprojektowanie nowe przejscia dla rowerzystdw oraz nowe
oznakowanie miejsc postojowych.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Plac Zwyciestwa stanowi pasy drogowe ulic gminnych i powiatowych, po
ktorych prowadzony jest ruch lokalny i turystyczny. Ruch kotowy odbywa sie ze
$rednim natezeniem. Ruch pieszych odbywa sie po chodnikach. Droga znajdujg
sie w obszarze o intensywnej zabudowie.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na IV kwartat
2016 roku.



