SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbudowa Parku Zdrojowego
0 publicznie dostpna toalete wraz z przytagczami
na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (oleb 1) w Gotdapi
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CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Opracowat:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

mgr inz. Przemystaw Galinski WAM/0126/PWOD/10



$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Roboty w zakresie:

Roboty wst epne i przygotowawcze CPV 45111200-0 S-01.00.00
Monta z i wznoszenie gotowych konstrukgiji, CPV 45223800 -4 S-03.00.00
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza S-04. 00.00

S-00.01.00. WSTEP

S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:

Rozbudowa Parku Zdrojowego o publicznie dost ~ epna toalet e wraz z przyt gczami na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (obr eb 1) w
Gotdapi.

S-00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu 0 obwigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

S-00.01.02. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych

Oprécz samego wykonania rob6t sktadajgcych sie na budowe Toalety publicznej, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna,
formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

S-00.01.02.01. Prace towarzyszgce:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych przez Wykonawce
(Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z p6zniejszymi zmianami),

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, zabezpieczenie rob6t do
chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej.

S-00.01.02.02.Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robét przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania
zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach
komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot,

- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.

S-00.01.03. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
Do wykonania robét budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn. W przypadku toalety montaz bedzie wykonywany przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

S-00.01.04. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu powinny
mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezarze nie powodujgcym
nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

S-00.01.05. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
jednostki obmiaru:

« korytowanie - m2 i m3

* nawierzchnie — m2

« urzadzenie -Toaleta — kpl.

S-00.01.06. Odbiér ko ncowy

Catos¢ rob6t odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robét. Odbiér dokonywany jest w oparciu o

wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach zwigzanych. W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i

Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.: zgodnos$ci montazu urzgdzenia toalety zgodnie z dokumentacja techniczng,

przestrzegania zalecen instrukcji montazu, certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa,

atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia, posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw

normujacych wprowadzanie wyrob6w do obrotu i stosowania w budownictwie, czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,
czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokét odbioru, ktéry zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny

protokot odbioru, podpisany przez cztonkéw komisji stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Po sporzadzeniu i podpisaniu

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Po ogloszeniu przetargu na roboty budowlane nale  zy udost epni € cato $§¢ dokumentacji obj etej opracowaniem, a w
szczegOlno $ci Projekt Budowlany na podstawie ktérego uzyskan 0 pozwolenie na przeprowadzenie rob6t budowlanyc  h,
oraz ewentualny Projekt Wykonawczy.



S-00.00.0. Zakres rob6t ST

S-00.01.02. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ponizej.

Roboty wst epne i przygotowawcze CPV 45111200-0 S-01.00.00
Monta z i wznoszenie gotowych konstrukgiji, CPV 45223800 -4 S-03.00.00
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza S-04.00. 00

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogolne wymagania dotycz agce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera .

S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Projekt budowlany
- Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robo6t
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

S-00.01.04.03. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
bylty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04. Zmiany i odst epstwa od dokumentaciji:

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzane przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot.



Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

S-00.01.04.06. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy nha terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

S-00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

S-00.01.04.09. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S-00.01.04.10. Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

S-00.01.04.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

S-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S-00.01.04.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S-00.01.04.14. Okre slenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy), wykazujgce ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub whasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno $ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywania Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6ét, odspajania gruntéw $rednio zwieztych
(np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem
Robot,

S-00.02.00. MATERIALY
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami

Inzyniera. Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:



- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci

- Producent kabiny musi posiada € wszelkie niezb edne certyfikaty dopuszczaj ace do u zytkowania w miejscach publicznych.

S-00.02.01. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w
sposo6b ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

S-00.02.02. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw
do Robét.

S-00.02.03. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S-00.02.04. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

S-00.03.00. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

S-00.04.00. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

S-00.05.00. WYKONANIE ROBOT
S-00.05.01. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

S-00.06.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
S-00.06.01. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S-00.06.02. Zasady kontroli jako $ci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sag okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
S-00.06.03. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera .

S-00.06.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

S-00.06.05. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

S-00.06.06. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

S-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajag tych wymagan bedg odrzucone.



S-00.06.08. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Rob6t,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow Rob6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy;,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Roboét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S-00.07.00. OBMIAR ROBOT

S-00.07.01. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiar6w.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



S-00.07.02. Zasady okre slania ilo sci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m?. Przyktadowo przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnig $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczes$niej tgczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy
zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

S-00.07.03. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robét.

S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robo6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposé6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

S-00.08.00. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

S-00.08.01. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S-00.08.02. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

S-00.08.03. Odbior wst epny Robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wst  epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

OO WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
S-00.08.04. Odbidr ko Acowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.03.
,Odbior wstepny Robét”.

S-00.09.00. PODSTAWA PLATNO SCI
S-00.09.01. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



S-01.00.00
Roboty wst epne i przygotowawcze

S-01.01.00 Wymagania ogéine
S-01.01.01. Obowi gzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy egzemplarz dokumentacji projektowej oraz w razie potrzeby
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w razie potrzeby)

Zawiadomienie wtasciwych organéw:

Inwestor: GMINA GOLDAP, Plac Zwyci estwa 14, 19-500 Gotdap
Projektanta: ,PRO-GAL” Przemystaw Gali nski ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przejeciu obowigzkdéw j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowa¢ na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drog o koniecznosci zajecia pasa drogowego oraz przeniesienia na
czas remontu postoju takséwek znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu

S-01.01.02. Obowi gzki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy.
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie
budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania rob6t -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru korcowego. W miare postepu rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i poziomdéw odniesienia np. sieci zewnetrznych, pochylini i
schodéw zewnetrznych, studzienki wodomierzowe;j.

- Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

- Zabezpieczenie dostawy mediow.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdInosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petlna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od
przejecia placu do odbioru koricowego robdt).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowag lub archeologiczng Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze
konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

S-01.01.03. Materiaty i sprz et

- Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét.

- Skiadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac¢ jako$¢ robét okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach
technicznych i ST. Dob6r sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S-01.01.04. Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie rob6t

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi
pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robot
wyszczegolnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w sktad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

S-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac¢ i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
- dziennik budowy,

- ksiege obmiaréw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakos$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapis6w w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych rob6t w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S-01.01.07. Kontrola jako $ci robét

Za jakos$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztuka
budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych roboét,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiar6éw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym (przedmiarem).

Obmiar powinien by¢é wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zalgcznika.

S-01.01.09. Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej .

Odbiér robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania, wyszczeg6lniony w
harmonogramie robét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz korcowe
rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6lnych elementéw rob6t w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



S-01.01.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektows.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin
podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

S-01.01.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1l0$¢ i jakos¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robét.

S-02.00.00
Roboty w zakresie ksztattowania nawierzchni

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem
placéw wokét toalety w ramach projektu wg pkt. S-00.01.01.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z
oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod toalete.

. Wytyczenie toalety, dojs¢ do toalety na dzialce

. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod toalete - zdjecie wierzchniej warstwy humusu

. Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego.

Korytowanie pod nawierzchnie

. Utozenie podbudowy pod nawierzchnie

. Utozenie obrzezy betonowych

. Wykonanie nawierzchni

. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

ONOUAWNE

S-02.04.00 Sprz et

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod Toalete mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

S-02.05.00 Transport

Kruszywo i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

S-02.06.00 Wykonanie robot

S-02.06.01. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod  Toalete.



1. Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darn.

2. Usuniecie kostki brukowej, kamieni i innych zbednych materiatéw-pod przytgcza wod.-kan.
3. Zniwelowanie i wyréwnanie nieréwnosci w podtozu

4. Wykonanie nasypow do rzednej projektowanej pod nawierzchnie

S-02.06.02 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie.

W obrebie projektowanej Toalety wykona¢ obrzeza kraweznikowe betonowe w kolorze wybranym przez Inwestora o wym.
100x25x8cm na podbudowie z betonu C-12/15 (B50). Poziom gory obrzezy w stosunku do wykonczonej nawierzchni powinien by¢
zgodny z systemem dostawcy.

S-03.00.00
Monta z i wznoszenie gotowych konstrukgji,
S-03.01.00 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wyposazenia Toalety. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach
projektu wg pkt. S-00.01.01.

S-03.02.00 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z
ksztattowaniem placéw pod toalete oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcii.

Wszystkie elementy Toalety oraz jej wyposazenie muszg odpowiada¢ zatacznikom, zachowaé takie same wzory, taka sama
funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary minimum tg samg jako$¢ materiatéw jak w specyfikacji techniczne;j.
Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci.

S-03.03.00. Materiaty
Dane charakterystyczne obiektu-TOALETY:

. konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,

. podstawa zelbetowa, prefabrykowana, dostarczona przez Producenta

. posadzka z ogrzewaniem podtogowym, wykonczona ptytkami gresowymi z cokotem
na $cianach,

. dach (gr.15cm) i Sciany zewnetrzne (gr.10cm) z ptyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym,

. wewnetrzna powierzchnia scian zmywalna w kolorze bialym oraz ze stali
nierdzewnej szczotkowana (miejsca majgce kontakt z wodg),

. budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng tj. szafka,
zabezpieczenia, tablice , licznik,

. budynek wyposazony w kompletng wewnetrzng instalacje wod.-kan. z weztem ze
zlgczka do sptukiwania podtogi,

. okno PCV uchylne, z szybg bezpieczng,

. daszek zewnetrzny na wspornikach ze stali nierdzewnej wykonany ze szkta bezpiecznego,

. oswietlenie wejscia,

. oswietlenie wewnetrzne zatgczane i wytgczane automatycznie (synchronizowane z
wejsciem i wyjsciem uzytkownika),

. oswietlenie komory technicznej wigczane i wylgczane przyciskiem recznym oraz gniazdko serwisowe,

. podswietlane zewnetrzne przestrzenne - oznakowanie ,WC PUBLICZNE”,

. drzwi zewnetrzne przesuwne, aluminiowe, automatyczne z pochwytami,

. drzwi zewnetrzne z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny (zamek mechaniczny umozliwia zamkniecie
toalety z zewnatrz - wytaczenie z uzytkowania na okreslony czas),

. prég z blachy aluminiowej ryflowanej,

. system detekcji obecnosci os6b w toalecie,

. TOALETA PLATNA: podgrzewany, elektroniczny wrzutnik monet z wyswietlaczem kwoty do zaptaty (mozliwe ustalenie
dowolnej optaty oraz jej zmiana),

. wrzutnik nie przyjmujgcy monet, jezeli toaleta jest zajeta lub nieczynna,

. obudowa wrzutnika ze skarbonkg monet zamykang na specjalny zamek sterowany pilotem,

. system komunikacji GSM, otrzymywanie powiadomienia w formie SMS,

. automatyczne powiadamianie o awariach lub braku materiatéw,

. mozliwos¢ zdalnego wiaczenie i wylgczenie toalety z uzytkowania,

. system alarmowy: " ZADANIE POMOCY".

. budowana (zlicowana z elewacjg) gablota reklamowa formatu 120x180cm, aluminiowa, podswietlana, z certyfikatem CE (od
strony ustalonej z Inwestorem),

Wyposa zenie:
. automatyczne czyszczenie, dezynfekcja i suszenie,
. automatyczny podajnik papieru toaletowego,
. automatyczny bezdotykowy zestaw umywalkowy do mycia rgk z cieptg woda,
. sekwencyjny podajnik mydta i cieptej wody,
. suszarka do rak,
. pisuar i muszla ze stali nierdzewnej, automatyczna sptuczka (przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych),
. przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa,
. wentylator Scienny z opézniaczem wylgczenia zapewniajgcy hormatywng wymiane powietrza (wigczenie wentylatora
automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika),
. automatyczne zmywanie podtogi,
. automatyczne drzwi przesuwne zintegrowane z alarmem i detekcjg obecnosci uzytkownika;
. zabezpieczenia przed wigczeniem niepozadanych funkcji; » ogrzewanie podtogowe,
. czujnik p.poz. (ppoz. kosza na sSmieci),



. kosz wykonany ze stali nierdzewnej,
. lustro nie tlukace,
. poregcze dla 0oséb niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone,
*  wykaz telefonéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich,
. instrukcja uzytkowania oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych - tekst w 3 jezykach europejskich,
. dyfuzor zapachow
. wieszaki ubraniowe - 2 szt.
Wymiary toalety ok.2,3x3,5m.
UWAGA:
PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROPONOWANEJ PRZEZ WYKONAWC E TOALETY NALE ZY UZGODNIC | UZYSKAC
POZYTYWNA OPINIE NA JEJ MONTA Z PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Przyktadowe zdjcie toalety yariant bez wiaty przystankowe)

RS

"
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Toaleta musi by¢ jak najbardziej zblizona wygladem i wymiarami (w wariancie bez wiaty przystankowej). Opcje wyposazenia muszg byc¢
takie jak wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie
urzadzenia, ktére beda spetniac te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i beda miaty zblizony wyglad.

S-03.04.00 Sprzet
Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

S-03.05.00 Transport
Materiaty do budowy toalety powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé uszkodzen, trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S-03.06.00 Wykonanie robét
Lokalizacja toalety — zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz — wykop pod plyte fundamentows, rozplantowanie nadmiaru ziemi i montaz urzadzenia wg wytycznych Producenta.

S-03.07.00 Kontrola jako sci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci
wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

S-03.08.00 Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
Toaleta — za 1 kpl. dostarczonego i zamontowanego urzadzenia

S-03.09.00 Odbidr robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ,
umowa i projektem

S-03.10.00 Podstawa ptatno $ci
po odbiorze robdét.



S-04.00.00
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

S-03.01.00 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zrealizowanej inwestycji. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach projektu wg pkt. S-00.01.01.

S-03.02.00 Zakres robot

Zakres prac ujetych w niniejszej SST dotyczy wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanej Inwestycji, w ramach ktorych
zostang wykonane:

- prace przygotowawcze,

- prace polowe,

- prace kameralne.

S-03.03.00. Materiaty

Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i
wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne iinne,

- jako znaki podziemne - plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,

- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.
Prace kartograficzne

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie,
tusze powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.

Materialy stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) muszg gwarantowaé stala, ciggta w czasie, wysoka
doktadnosc¢ kartometryczna przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie nie podlegajgcy deformacjom i skurczom).
Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

S-03.04.00 Sprzet

Ogoblne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy
pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac¢ sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatorow, dalmierzy, wyrywaczy urzadzen podziemnych,
ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
okresowo sprawdzany.

Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru podwykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych
od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20cc oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm/km

- nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego

S-03.05.00 Transport
Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S-03.06.00 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw
budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno — kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, powinna
zwiera¢ rowniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca wymagajg formy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystgpieniem
do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli
zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i
sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajagcym uzgodnienia dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw podwykonawczych

Zebranie niezbednych materiatéw i informaciji

Pomiary podwykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny byé poprzedzone uzyskaniem z o$rodka
dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i




katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia
terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego

Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegélna uwaga ustali¢:

- klasy i doktadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw podwykonawczych,

- rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomdw odniesienia,

- zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujgcych sie w osrodku dokumentaciji o wyniki pomiaru powykonawczego.
PRACE POLOWE

Wywiad szczegblowy w terenie

Pomiary podwykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na celu:

- ogoélne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktoéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opisow
topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy

oraz osnowy geodezyjnej.

Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego

Przy wyzej wymienionych pomiarach stosowane bedg technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).

PRACE KAMERALNE

Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz
mape katastralna nalezy wykonac¢ przy pomocy automatéw kreslgcych (ploteréw). Wykona¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych.
Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentaciji.

Skiad dokumentacji dla Zamawiajgcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i powinna by¢ skompletowana,
zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz
numeracja stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtérnik mapy zasadniczej - uzupetniony

3) kopie wykazéw wspoétrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w

postaci ptyty i wydruku na papierze,

4) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opis6w topograficznych,

6) kopie szkicow polowych,

7) ptyte CD z mapa numeryczna oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

8) Kopie wykazu zmian ewidencyjnych w razie koniecznosci.

S-03.07.00 Kontrola jako sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta
powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci mogacych miedz wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokét, ktéry
bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane
wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli
prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wkasnym zakresie inspektora nadzoru.

S-03.08.00 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) toalety oraz 1 ha wykonanej inwentaryzacji powykonawczej.

S-03.09.00 Odbiér robot

Prace mogg by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbidr powinien byé przeprowadzony zgodnie z terminem
ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

S-03.10.00 Podstawa ptatno sci
po odbiorze robhét.



