

Gołdap, dn. 20.04.2017 r.

## Informacja

**z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba parki w Uzdrowisku Gołdap.**

Gmina Gołdap zgodnie z art 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r o godz. 10:15 w tut. Urzędzie Miejskim informuje że:

a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie założenia to łącznie 80 000,00 zł (brutto), z czego:

Część I – Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Parku Kinezyterapeutycznego – 54 100,00 zł;

Część II - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej – 14 400,00 zł;

Część III - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej - 11 500,00 zł;

b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 20 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące **oferty**:

### Część I – Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Parku Kinezyterapeutycznego

| lp | Nazwa   | Cena ofertowa | Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego | Termin płatności |
|----|---|---------------|--|------------------|
| 1  | Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich<br>ul. Nowowiejska 4a<br>11-500 Giżycko | 26 641,80 zł  | do 3 h                                 | 30 dni           |
| 2  | BRUKLAND Piotr Dadełło<br>ul. Perkunowska 25<br>11-500 Giżycko              | 49 400,00     | do 3 h                                 | 30 dni           |

### Część II - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej

| lp | Nazwa   | Cena ofertowa | Skrócenie terminu realizacji o : | Gwarancja |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1  | Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich<br>ul. Nowowiejska 4a | 26 641,80 zł  | do 3 h                           | 30 dni    |

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jacek Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

| lp | Nazwa   | Cena ofertowa | Skrócenie terminu realizacji o : | Gwarancja |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1  | Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich<br>ul. Nowowiejska 4a<br>11-500 Gizycko | 26 641,80 zł  | do 3 h                           | 30 dni    |
| 2  | BRUKLAND Piotr<br>Dadeho<br>ul. Perkunowska 25<br>11-500 Gizycko            | 7 700,00 zł   | do 3 h                           | 30 dni    |

Część III - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej

|                |  |             |        |        |
|----------------|--|-------------|--------|--------|
| 11-500 Gizycko |  |             |        |        |
| 2              | BRUKLAND Piotr<br>Dadeho<br>ul. Perkunowska 25<br>11-500 Gizycko | 7 300,00 zł | do 3 h | 30 dni |