

Ogłoszenie nr 86745 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.

Gołdap: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, 6.2.1 Infrastruktura Uzdrowiskowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 64199

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołdap, krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19500 Gołdap, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 876 156 000, faks 876 150 800, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl

Adres strony internetowej (URL): www.goldap.pl

Adres profilu: www.goldap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa parków:

Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIK-ZP.271.14.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Parku Kinezyterapeutycznego. Zakres nadzorowanych robót: wykonanie przebudowy nawierzchni jezdnych; wykonanie przebudowy chodników; wykonanie miejsc postojowych; przebudowę zjazdu; montaż elementów stałej organizacji ruchu; wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe. W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki z płyt granitowych gr. 8 cm i kostki granitowej czarnej gr. 8 – 11 cm, zjazd i miejsca postojowe z kostki granitowej szarej gr. 8-11 cm/ betonu asfaltowego. Materiały gat. 1. Powierzchnia utwardzenia ogółem -15 944,70 m², w tym: piesze 6 773,10 m², jezdne i parkingi 8 970,60 m², nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 201,00 m²; zabudowa (toaleta publiczna) – 10,0 m²; tereny zieleni – 1 526,60 m². Wyposażenie terenu w urządzenia wypoczynkowe i komunalne do obsługi terenu, a także służące utrzymaniu porządku. Część II Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej Zakres nadzorowanych robót: wykonanie przebudowy nawierzchni jezdnej, wykonanie przebudowy zjazdów, wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia kinezyterapeutyczne, wykonanie nawierzchni żwirowo – tłuczniowej ścieżki sprawnościowej, montaż elementów stałej organizacji ruchu, montaż elementów małej architektury i urządzeń gimnastycznych, wypoczynkowych na placu kinezyterapeutycznym oraz placu wypoczynkowym. W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej gr 8 cm, nawierzchnia placu kinezyterapeutycznego z kostki betonowej gr 5 cm oraz płyt gr 4 cm, ścieżka sprawnościowa z mieszanki żwirowo - tłuczniowej. Powierzchnia utwardzenia nawierzchni – 9 096,80 m², w tym jezdne (ulica) 4 789,70m², parkingi, zjazdy, opaski 543,0 m², rowerowe 1 729,40 m², piesze (chodniki) 1 467,60 m², piesze (plac wypoczynkowy) 145,80 m², nawierzchnia bezpieczna 224,40m², nawierzchnia żwirowo -tłuczniowa 196,90 m²; murek oporowy (gabiony) – 236,50 m²; tereny zielone - 2 244,50 m². Wyposażenie placu kinezyterapeutycznego oraz placów wypoczynkowych w urządzenia gimnastyczne, wypoczynkowe, i komunalne do obsługi terenu, a także służące utrzymaniu porządku. Nadzór nie obejmuje robót drogowych w obrębie działek nr geod.506/8 i 506/7 należących do PKP. Część III Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie Zdrojowej. Budowa parkingu: Budowa jezdni o dł. 150,66 m i szer. zmiennej 6,0 i 5,0 m, budowa 102 miejsc parkingowych wraz z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych o łącznej pow. 1 398,2 m² oraz chodników dla pieszych pow. 850,0 m² Zakres nadzorowanych robót: - roboty ziemne związane z usunięciem humusu, - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni (miejsca wjazdu i wyjazdu), - roboty ziemne związane z wykopaniem nasypów, wykonaniem wykopów korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej elementów, - założenie rur osłonowych na istniejących kablach En, - wykonanie oświetlenia parkingu, - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, - budowę konstrukcji jezdni, parkingów, chodników - oznakowanie poziome i pionowe. 2) Toaleta: Budowa (montaż) prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej WC, przystosowanej dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi, wykonanej w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Posadowienie typowej toalety na płycie żelbetowej. Podłączenie do istniejącej sieci zasilania elektrycznego oraz sieci wod-kan poprzez przyłącza. Do obowiązków

inspektora nadzoru na ww. zadaniach należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto: a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami a także z zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) Koordynacja robót poszczególnych branż; d) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych e) Składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach dwumiesięcznych „Sprawozdanie” w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego okresu. Sprawozdanie powinno zawierać; — opis postępu robót, — nakłady finansowe poniesione na roboty, — opisy powstałych problemów i zagrożeń m.in. dotyczących terminu zakończenia robót oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, — fotografie dokumentujące postęp robót, — wykaz zmian w dokumentacji projektowej, f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; g) Sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót; i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów; j) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z porad; k) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia); l) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót; m) Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem przedstawiony został w dokumentacji technicznej udostępnionej na stronie Zamawiającego pod linkiem : <http://bip.goldap.pl/pl/1227/5349/rozbudowa-parkow-kinezyterapeutycznego-i-zdrojowego-oraz-budowa-sciezki-zdrowia-laczacej-oba-parki-w-uzdrowisku-goldap.html>

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71310000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Parku Kinezyterapeutycznego.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość bez VAT134215.87

Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert²

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

BRUKLAND Piotr Dadełło, piotrdadello@op.pl, ul. Perkunowska 25, 11-500, Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49400

Oferta z najniższą ceną/kosztem 26641.80

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49400

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki kinezyterapeutycznej w ul. Stadionowej

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość bez VAT 35727.70

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert²

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

BRUKLAND Piotr Dadełło, piotrdadello@op.pl, ul. Perkunowska 25, 11-500, Iżycko, kraj/woj.
warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7300

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7300

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26641,80

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad
budową parkingu wraz z toaletą przy Promenadzie
Zdrojowej.

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert²

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0**

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

BRUKLAND Pior Dadełło , piotrdadello@o2.pl, ul. Perkunowska 25, 11-500, Giżycko,
kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7700

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7700

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26641,80

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wartość bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

, , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.