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6. Warunki odprowadzenia wód opadowych wydane przez Urząd Gminy w Gołdapi 
7. Wykaz właścicieli nieruchomości. 
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OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 

Przebudowy   ulicy Lwowskiej  w Gołdapi  kategorii drogi gminnej   zlokalizowanej  
na działce nr 1163/5 i 1885/13  od km 0+134 do km 0+275,45 

   

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych numerami geodezyj-
nymi Nr 1163/5  i 1885/13   połoŜonej w obrębie Gołdap 2 , stanowiących geodezyjny 
pas drogowy ulicy Lwowskiej  na odcinku od km 0+134 do końca ulicy.   
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Przebudowę  ulicy gminnej klasy „D” 
� Budowę nawierzchni chodnika dla pieszych wzdłuŜ projektowanej ulicy  
� Budowę  studni chłonnych  w końcowym odcinku ulicy. 
 

1.1. Celem realizacji projektu jest  poprawa standardu korzystania z drogi publicznej  dla 
mieszkańców nieruchomości połoŜonych przy ulicy Lwowskiej i innych uŜytkowników 
dróg publicznych .  

 
1.3. Z uwagi na mały zakres zadania i charakter robót wykluczający pod względem technicz-

nym i ekonomicznym podział zadania na etapy realizacyjne , realizacja projektu powinna 
być przeprowadzona jednoetapowo. 

 
2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu . 

2.1.Zagospodarowanie istniejącego terenu 

Zagospodarowanie terenu objętego projektem w stanie obecnym stanowi dojazd do zabu-
dowy indywidualnej przy ulicy Lwowskiej o nawierzchni gruntowej naturalnej od strony 
ulicy Warszawskiej  zaliczonej do kategorii dróg krajowych (DK65).  Na początkowym 
odcinku 134m ulica została przebudowana w roku 2007 na nawierzchnię bitumiczną i z 
kostki brukowej betonowej. Na odcinku ulicy Lwowskiej objętym opracowaniem projek-
towym  zlokalizowanych jest obecnie 6 posesji zabudowanych  indywidualną  zabudowa 
mieszkaniową z moŜliwością zabudowy jeszcze jednej działki. Istniejąca ulica jest ulicą 
„ ślepą „ bez moŜliwości przejazdu. 

Szerokość istniejącej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie występującą zabudową  
ogrodzeniami posesji wynosi 10m.  

 

2.2.  Urządzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy 
 

Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej  : 

− Kable energetyczne NN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
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W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej.   

 
2.3.  Istniejący stan prawny nieruchomości objętej projektem. 
 

Całość projektowanego zadania mieści się w granicach nieruchomości oznaczonych 
numerami 1163/5 i 1885/13  stanowiących mienie komunalne Gminy Gołdap.   
PołoŜenie ulicy Lwowskiej  jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt 
zagospodarowania terenu”  
 

2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
 
Początek zakresu opracowania przyjęto na końcu przebudowanej jezdni o nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej w km 0+143  

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Lwowskiej stanowi indywidualna zabudowa miesz-
kaniowa o umiarkowanej intensywności zabudowy. 

 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
 

Na terenie objętym projektem w liniach rozgraniczających ulicy Lwowskiej nie występu-
ją elementy zieleni podlegające usunięciu w trakcie robót budowlanych. 

 
 
3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
 

Realizacja projektu jest poŜądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du otoczenia miejsca zamieszkania ,porządkowania i uzupełniania istniejącego układu 
komunikacyjnego. 

 
3.1. Warunki środowiskowe terenu. 

 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w istniejący układ 
sieci drogowej dróg  publicznych  ,  lecz stanowi poprawę  komfortu komunikacyjnego , 
bezpieczeństwa dla uŜytkowników ulicy i estetyzacji miasta Gołdap jako całości.   
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne spowoduje podwyŜszenie standardu komunika-
cyjnego i społecznego dla uŜytkowników drogi. 
Planowane przedsięwzięcie leŜy w strefie „B” uzdrowiska Gołdap. 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Z danych uzyskanych od Inwestora wynika Ŝe planowane przedsięwzięcie nie leŜy w 
strefie szczególnej ochrony konserwatorskiej. 

 
3.3. Warunki geologiczne. 

Na podstawie obserwacji gruntów w otwartych wykopach związanych z realizacją robót 
budowlanych w otoczeniu ulicy  stwierdzono w podłoŜu grunty gliniaste w postaci glin 
piaszczystych zakwalifikowanych do kategorii gruntu G2. 
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4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Ulicę Lwowską zaprojektowano o nawierzchni z brukowej kostki betonowej jako konty-
nuację rodzaju nawierzchni na odcinku poprzedzającym.  Dla projektowanej ulicy przyję-
to następujące parametry geometryczne: 

Od km 0+143 do km 0+275,45 

- klasa techniczna ulic                     -  D   
- prędkość projektowa                         -  30km/h 
- szerokość jezdni             – 4,50m 
- chodnik dla pieszych prawostronny   – 1,50m 
- pochylenie poprzeczne jezdni   -  2,0% 
- pochylenie  poprzeczne chodnika  - 2,0% 
 

4.1.  Przekrój normalny. 
 

Na długości objętej opracowaniem projektowym występują  dwa rodzaje  przekroju po-
przecznego róŜniące się lokalizacją chodnika dla pieszych z wyróŜnieniem odcinka o 
jednostronnym i dwustronnym chodniku z brukowej kostki betonowej.  
Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono 
na załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” 
 

4.2.  Odwodnienie na projektowanym odcinku ulicy Lwowskiej. 
 
Z uwagi na ukształtowanie terenu ulicy Lwowskiej na odcinku opracowania i fakt 
przebudowy poprzedzającego odcinka ulicy bez rozwiązania sposobu odwodnienia w 
zakresie całej ulicy , odcinek ulicy objętej opracowaniem nie ma zapewnionego po-
prawnego rozwiązania odwodnienia. Obecnie odwodnienie terenu ulicy odbywa się 
powierzchniowo z wykorzystaniem prowizorycznej studni chłonnej w końcowym od-
cinku ulicy. Dla poprawy stanu odwodnienia po wykonaniu nawierzchni twardej za-
projektowano poprawę  istniejącego sposobu odwodnienia przez budowę 2 studni 
chłonnych do których podłączono 4 projektowane studzienki ściekowe z osadnikiem i 
wpustami typu ulicznego.  
 
 

4.3   Zestawienie podstawowych powierzchni i elementów zagospodarowania terenu 
 

• Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8cm   – 762,0m2 
• Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6cm    -   220,0m2 
• Nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki bet. gr. 8cm            -    60,2m2 
• Powierzchnia nieruchomości objętej  proj. robotami ziemnymi  -  1350,0m2 
• Powierzchnia terenu objętego bezpośrednim wpływem  

przedsięwzięcia na otoczenie wyniesie około    -  1530m2  
• Studnia chłonna d=1,5m podłączonym wpustem ulicznym  – 2 kpl 
• Studzienki ściekowe z osadnikiem     -   4kpl 
 

5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 
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Wszystkie strony postępowania miały moŜliwość wyraŜenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania administracyj-
nego poprzedzającego wydanie decyzji środowiskowej . 
Uzyskano uzgodnienia  zarządców i właścicieli urządzeń infrastrukturalnych w zakresie 
projektowanej przebudowy nawierzchni . 
 

6.0  Organizacja ruchu.  
W wyniku przebudowy odcinka ulicy Lwowskiej objętej projektem nie zajdą Ŝadne 
zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do stanu istniejącego. Lokalizacja właściwe-
go oznakowania ulicy mieści się poza zakresem opracowania projektu. 

 
 
7.0   Opis wywłaszczeń. 
 

 Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje konieczność regu-
lacji stanu władania  w  obrębie projektowanej przebudowy ulicy. Całość robót objętych 
projektem mieści się w granicach geodezyjnych ulicy Lwowskiej. 

 
8.0   Wyniesienie  trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny poprzez określenie współrzęd-
nych głównych punktów konstrukcyjnych projektowanych elementów dojazdu w części 
wykonawczej projektu w układzie państwowym 65.  Wysokościowo zorientowano pro-
jektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejącej 
osnowy geodezyjnej w układzie wysokościowym Kronsztadt. 
 

         Opracował:  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 
1.2. Projektowane zadanie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych numerami geode-

zyjnymi  1163/5 i 1885/13  połoŜonej w obrębie Gołdap 2 w ciągu ulicy Lwowskiej w 
Gołdapi 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 

 nawierzchnia ulicy Lwowskiej  z kostki brukowej betonowej grubości 8cm  
 budowę chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 
 budowa 2 szt studni chłonnej kanalizacji deszczowej 
 budowę 4 szt studzienek ściekowych 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W pasie terenu przewidzianego pod budowę dojazdów na odcinku objętym projektem 
występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

• Kanalizacja sanitarna – pozostaje bez zmian 
• Kable energetyczne eNN– zabezpieczenie rurami osłonowymi 
• Sieć wodociągowa –bez zmian 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroŜe-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Wykonywanie robót związanych z przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej nie stanowi szcze-
gólnego zagroŜenia z uwagi na lokalny charakter na krańcowym odcinku ulicy i rodzaj robót. 
Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być określone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym 
ZagroŜeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• Robotami ziemnymi prowadzonymi w sąsiedztwie kabla energetycznego NN  
• Wykopy i montaŜ studni chłonnej i studzienek ściekowych 
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
� Kable energetyczne zagroŜenie poraŜenia prądem) 

 
 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
Roboty ziemne prowadzone w pobliŜu doziemnych kabli energetycznych niskiego napię-
cia związane z budową montaŜem rur osłonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopów pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  
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Czas wystąpienia zagroŜenia określa się na czas prowadzenia robót ziemnych z pracami 
wyŜej wymienionymi w sąsiedztwie  
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie moŜna wykluczyć zagroŜenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych w postaci niewybuchów niewypa-
łów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagroŜeń takich jak 

w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagroŜeń podczas wykonywania na-
stępujących prac: 

� Prace sprzętu w sąsiedztwie kablowej linii eNN 
 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niŜ raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktaŜu naleŜy uświadomić , Ŝe kaŜdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktaŜu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako waŜne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełoŜonych, 

- dbanie o naleŜyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a takŜe uŜywanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spoŜywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełoŜonego o własnym lub zauwaŜonym w zakładzie 
wypadku albo zagroŜeniu dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeŜenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagroŜenia o 
groŜącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełoŜonymi i resztą załogi w osiągnięciu załoŜonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

 

• JeŜeli wykonana praca stwarza zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia naleŜy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagroŜenia. JeŜeli usunię-
cie zagroŜenia nie jest moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 
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• W przypadku zauwaŜenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagroŜenie pracownik, który zauwaŜył zagroŜenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 

• NaleŜy uŜywać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach naleŜy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 

• UŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagroŜenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montaŜowych . 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 

 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� InstruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 
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� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne naleŜy 
wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone 
będą znaki informujące o rodzaju zagroŜenia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umoŜliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
poŜaru ,awarii i innych zagroŜeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umoŜliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliŜszego pogotowia, policji i straŜy poŜarnej, 

� WyposaŜenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
 
W przypadku prowadzenia robót związanych z montaŜem rur osłonowych na kablach eNN    
naleŜy powiadomić zakład energetyczny Rejon Energetyczny w Ełku celem podjęcia decyzji 
o ewentualnym wyłączeniu napięcia. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym naleŜy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
 
 
      Opracował 
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