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1. Spis rysunków 

NK-0  Schemat napraw podbasenia 
NK-1  Wzmocnienie płyty podbasenia 
NK-2  Wzmocnienie płyty podbasenia 
NK-3  Wzmocnienie płyty podbasenia i płyty jacuzzi 
NK-4  Detale nadlewki betonowej 
NK-5  Nowa posadzka pod zbiornikami i maszynami 
NK-6  Wzmocnienie ściany podbasenia od strony wewn. 
NK-7  Wzmocnienie ściany podbasenia od strony wewn. 
NK-8  Ściana żelbetowa SC-1 
NK-9  Zbrojenie płyty nadlewki betonowej 
 
ND-0   Schemat naprawy elementów drewnianych  
ND-1  Schemat montażowy ram 
ND-2  Stężenie ST-1 
ND-3  Stężenie ST-2 
ND-4  Stężenie ST-3 
ND-5  Stężenie ST-4 
ND-6  Detal 1 naprawa hokeja 
ND-7  Detal 2 naprawa hokeja 
ND-8  Detal 3 naprawa podpory 
ND-10  Naprawa przy osi 11 (wentylatornia) 
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2. Wstęp  

Podstawa opracowania 
Projekt został opracowany na podstawie zlecenia pomiędzy biurem architektonicznym 

MSW Piotr Marcinkowski a Biurem Konstrukcyjnym FCJ. 
 
Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt uzupełniający dla zadania: Budowa Zakładu 

Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap, w zakresie wynikającym z niezbędnych napraw, w 
związku z nieprawidłową realizacją oraz projektem pierwotnym dla inwestycji.   

Niniejszy projekt NIE ZAWIERA niezbędnych rozwiązań, wynikających z przebudowy i 
dostosowania istniejącego obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego w trakcie budowy. Projekt 
taki stanowi odrębne opracowanie. Rozdzielenie tychże wynika z przyczyn formalnych, to jest 
wyraźne wyodrębnienie prac wynikłych z dostosowania do aktualnych przepisów i rozwiązań, 
od prac będących konsekwencją błędów realizacji.  

 

3. Opis rozwiązań i wytyczne realizacji – część żelbetowa i tradycyjna 

3.1. Wzmocnienia ścian zewnętrznych NW-1 NW-3 
Zaprojektowano płaskowniki stalowe nakleja i kołkowane do ścian zewnętrznych, 
ze względu na niewystarczająca nośność zbrojenia pionowego i poziomego. 
Płaskowniki należy mocować za pomocą klejów systemowych naprawczych 

syntetycznych, o deklarowanej minimalnej przyczepności do betonu >1,5 MPa (zalecane 2,6 
MPa), przed montażem należy oczyścić powierzchnie wyszlifować, odpylić i zagruntować. Na 
tak przygotowany beton należy naklejać płaskowniki stalowe zgodnie z zaleceniami 
producenta sytemu klejowego należy je zamocować. 

Płaskowniki o wymiarach 5x100mm ze stali S235 należy po wyschnięciu kleju kołkować 
do ściany za pomocą kotew systemowych M12 L150. 

Procedura montażu kotew według wskazań producenta kleju, należy stosować pręty 
kl.8.8. 

Po zamocowaniu elementów całość zabezpieczyć pożarowo do R120 za pomocą systemu 
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania opłytowania, wcześniej wszystkie elementy 
stalowe zabezpieczyć zestawem farbami epoksydowych (łącznie z prętami gwintowanymi) 
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duże stężenie chlorków). 

3.2 Wzmocnienia stropu podbasenia osie 9-13 G-F NW-2 
Zaprojektowano wzmocnienie stropu żelbetowego za pomocą belek stalowych HEB120 

ze stali S235. 
Elementy stalowe należy mocować do belek w osiach G i F za pomocą systemowych kotew 

M12 L150. Sposób montażu kotew według instrukcji producenta. 
Belki stalowe maja za zadanie przenieść siły ścinające na podciętej podporze stropowej 

(zbyt duża ilość otworów instalacyjnych wykonanych na budowie). 
Przed zamówieniem elementów sprawdzić dokładną długość elementów dopuszczalna 

odchyłka +/-3mm. 
Elementy stalowe należy zamocować tak aby nie kolidowały z otworami 

technologicznymi. 
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Po zamocowaniu elementów całość zabezpieczyć pożarowo do R60 za pomocą systemu 
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania opłytowania, wcześniej wszystkie elementy 
stalowe zabezpieczyć zestawem farbami epoksydowych (łącznie z prętami gwintowanymi) 
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duże stężenie chlorków). 

3.3. Wzmocnienia stropu podbasenia i jacuzzi NW-4 
Zaprojektowano wzmocnienie stropów podbasenia w rejonie jacuzzi i płyt jacuzzi poprzez 

wykonanie dodatkowych podparcia ze słupów HEB120 (min. 6szt/jacuzzi) ze stali S235. 
Elementy stalowe należy mocować do belek w osiach G i F za pomocą systemowych kotew 
M12 L150. Sposób montażu kotew według instrukcji producenta. 

Słupy od strony jacuzzi należy betonować razem z projektowanym dobetonowaniem 
fragmentu płyty jacuzzi o szerokości ok 4cm wokół już wykonanej płyty. 

Nowy fragment płyty zbroić stalą B500sp i wykonać z betonu B30/37 XD3. 
Po zamocowaniu elementów stalowych i betonowaniu fragmentu płyty, elementy 

stalowe zabezpieczyć pożarowo do R60 za pomocą systemu farb ogniochronnych, w 
przypadku zastosowania opłytowania, wcześniej wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć 
zestawem farbami epoksydowych (łącznie z prętami gwintowanymi) przeznaczonymi do 
stosowania w basenach (duże stężenie chlorków). 

Wszystkie zarysowania w betonie naciąć i zabezpieczyć zestawem mas naprawczych. 

3.4. Wzmocnienie stropu podbasenia osie 15-17 E NW-7 
Zaprojektowano wzmocnienie stropu żelbetowego za pomocą belek stalowych HEB120 

ze stali S235. 
Elementy stalowe należy mocować do płyty podbasenia za pomocą prętów 

gwintowanych kl.8.8. Pręty gwintowane od góry należy zabezpieczyć oporami z blachy 
stalowej, mocowanej do stropu na zaprawie montażowej wysokowytrzymałej. 

Przed zamówieniem elementów sprawdzić dokładną długość elementów dopuszczalna 
odchyłka +/-3mm. 

Po zamocowaniu elementów całość zabezpieczyć pożarowo do R60 za pomocą systemu 
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania opłytowania, wcześniej wszystkie elementy 
stalowe zabezpieczyć zestawem farbami epoksydowych (łącznie z prętami gwintowanymi) 
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duże stężenie chlorków). 

Wszystkie zarysowania w betonie naciąć i zabezpieczyć zestawem mas naprawczych. 

3.5. Wzmocnienie stropu podbasenia poprzez wykonanie nadlewki NW-4 NW-5 NW-6  
Zaprojektowano wzmocnienie płyty podbasenia poprzez jej nadlanie nadlewką z betonu 

C30/37 XD3 gr. 7cm. 
Nadlewkę należy zbroić pojedynczą siatką podstawową #12 co 15cm, w miejscu gdzie 

należy dobetonować fragment stropu (do niecki basenowej) należy stosować dodatkowe 
zbrojenie #6 co 20cm i #12 co 20cm. 

Dokładny rozkład prętów i detale zbrojeniowe według NW-5 i NW-6. 
Nadlewkę betonowa należy łączyć z istniejąca za pomocą prętów #12 wklejanych w 

istniejącą płytę za pomocą klejów systemowych, sitaka prętów #12 20x20cm, należy ja 
wykonać na całej powierzchni. 

3.6. Dobetonowanie ściany zewnętrznej w osi A 
Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać dobetonowanie ściany zewnętrznej 

w osi A pomiędzy filarami w osi 5 i 6. 
Ścianę należy wykonać grubości 25cm, z betonu C30/37 i zbroić stalą B500sp. 
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Startery ściany i zbrojenie rozdzielcze należy wklejać po obwodzie w płyty i filary za 
pomocą systemowej zaprawy. 

3.7. Prace dodatkowe  
Ze względu na zastosowanie w podbaseniu nieodpowiedniego betonu (o zbyt niskiej 

klasie), oraz nieodpowiedniej otuliny w płytach, całość od spodu należy zabezpieczyć farbami 
odpornymi na działanie chlorków. Należy stosować spójny system zabezpieczający. 

Ze względu na zastosowanie styropianu i wylewki betonowej o nieodpowiednich 
parametrach, pod stopami urządzeń należy zastosować dobetonowane bloki betonowe wg. 
schematu NW-8. 

 
 

4. Opis rozwiązań i wytyczne realizacji – część drewniana 

4.1. naprawa geometrii 
 

Przewidziano rektyfikację położenia dźwigarów głównych hali, po uprzednim zdjęciu 
(względnie odłączeniu i zabezpieczeniu ) warstw dachowych.  

 

4.2. Stężenia 
 
Zaprojektowano dodatkowe stężenia konstrukcji drewnianej hali głównej w najniższym 

polu, oraz tężniki pionowe w górnej części to jest rygla podwójnego dźwigarów ram. Dla 
tężników pionowych przewidziano wstawienie profili dystansowych między połówki rygla 
górnego, co ma duże znaczenie i nie wolno zmieniać tego rozwiązania.  

 

4.3 Naprawa dźwigarów 
 
Przewidziano proste naprawy przez sklejanie, oraz dokręcanie wkrętami (gdzie możliwe) 

dla dźwigarów. Należy podkreślić, że dźwigary nawet rozklejone przy narożach łukowych mają 
nośność wystarczającą dla prawidłowej pracy, i zabieg ma znaczenie estetyczne oraz 
antykorozyjne.  

Wszystkie dźwigary należy oczyścić i pomalować właściwą powloką (lazurą) ochronną 
zgodnie z wymogami użytkowymi obiektu.  

 

4.4. Zabezpieczenie sklejki do odporności R30 
 
Przewidziano rozwiązanie polegające na wymianie sklejki na materiał, spełniający wymogi 

p-poż.   
 
 

4.5. Naprawa układu w antresoli wentylatorni 
Przewidziano prostą naprawę polegająca na przedłużeniu istniejącego okucia wspawaną 

blachą stalową wraz z niezbędnymi usztywnianiami.  
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5. Podstawowe materiały konstrukcyjne 

- beton C25/30 (B30) 
- stal zbrojeniowa B500SP  
- stal profilowa S235 i S355 – uwaga -całość stali zabezpieczona przez ocynk ogniowy min. 
275g/m2  oraz powłoki malarskie min. 0,18mm. Wszystkie dokładane elementy, poza pracami 
w pomieszczeniu antresoli, są pomocnicze i nie są niezbędne dla struktury obiektu, więc nie 
wymagają zabezpieczeń ogniowych.  

 

6. Uwagi końcowe 

Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 
sprawującemu nadzór autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają 
projektów konstrukcyjnych. W razie jakichkolwiek propozycji zmian tak ze strony Wykonawcy 
jak i Inwestora, projektant deklaruje akceptacje pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej 
dokumentacji (KOT, obliczeń itp.) bądź należy złożyć propozycję z zapytaniem do projektanta 
niniejszej dokumentacji celem sprawdzenia.  


