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1. Spis rysunkow
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Schemat napraw podbasenia

Wzmocnienie ptyty podbasenia

Wzmocnienie ptyty podbasenia

Wzmocnienie ptyty podbasenia i ptyty jacuzzi
Detale nadlewki betonowej

Nowa posadzka pod zbiornikami i maszynami
Wzmocnienie $ciany podbasenia od strony wewn.
Wzmocnienie $ciany podbasenia od strony wewn.
Sciana zelbetowa SC-1

Zbrojenie ptyty nadlewki betonowej

Schemat naprawy elementéw drewnianych
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Stezenie ST-1
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Stezenie ST-3
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Detal 1 naprawa hokeja

Detal 2 naprawa hokeja

Detal 3 naprawa podpory

Naprawa przy osi 11 (wentylatornia)



2. Wstep

Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia pomiedzy biurem architektonicznym
MSW Piotr Marcinkowski a Biurem Konstrukcyjnym FCJ.

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt uzupetniajacy dla zadania: Budowa Zaktadu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap, w zakresie wynikajacym z niezbednych napraw, w
zwigzku z nieprawidtowa realizacjg oraz projektem pierwotnym dla inwestycji.

Niniejszy projekt NIE ZAWIERA niezbednych rozwigzan, wynikajacych z przebudowy i
dostosowania istniejgcego obiektu Zaktadu Przyrodoleczniczego w trakcie budowy. Projekt
taki stanowi odrebne opracowanie. Rozdzielenie tychze wynika z przyczyn formalnych, to jest
wyrazne wyodrebnienie prac wyniktych z dostosowania do aktualnych przepiséw i rozwigzan,
od prac bedgcych konsekwencja bteddw realizacji.

3. Opis rozwigzan i wytyczne realizacji — czes¢ zelbetowa i tradycyjna

3.1. Wzmocnienia Scian zewnetrznych NW-1 NW-3

Zaprojektowano ptaskowniki stalowe nakleja i kotkowane do scian zewnetrznych,

ze wzgledu na niewystarczajgca no$nosc¢ zbrojenia pionowego i poziomego.

Ptaskowniki nalezy mocowaé za pomocg klejéw systemowych naprawczych
syntetycznych, o deklarowanej minimalnej przyczepnosci do betonu >1,5 MPa (zalecane 2,6
MPa), przed montazem nalezy oczysci¢ powierzchnie wyszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowac. Na
tak przygotowany beton nalezy nakleja¢ ptaskowniki stalowe zgodnie z zaleceniami
producenta sytemu klejowego nalezy je zamocowac.

Ptaskowniki o wymiarach 5x100mm ze stali S235 nalezy po wyschnieciu kleju kotkowa¢
do $ciany za pomoca kotew systemowych M12 L150.

Procedura montazu kotew wedtug wskazan producenta kleju, nalezy stosowac prety
kl.8.8.

Po zamocowaniu elementow cato$é zabezpieczyé pozarowo do R120 za pomocg systemu
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania optytowania, wczesniej wszystkie elementy
stalowe zabezpieczy¢ zestawem farbami epoksydowych (tacznie z pretami gwintowanymi)
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duze stezenie chlorkéw).

3.2 Wzmocnienia stropu podbasenia osie 9-13 G-F NW-2

Zaprojektowano wzmocnienie stropu zelbetowego za pomocg belek stalowych HEB120
ze stali S235.

Elementy stalowe nalezy mocowac do belek w osiach G i F za pomocg systemowych kotew
M12 L150. Sposéb montazu kotew wedtug instrukcji producenta.

Belki stalowe maja za zadanie przenies$¢ sity scinajgce na podcietej podporze stropowe;j
(zbyt duza ilos¢ otwordw instalacyjnych wykonanych na budowie).

Przed zamodwieniem elementdw sprawdzi¢ doktadng dtugos¢ elementéw dopuszczalna
odchytka +/-3mm.

Elementy stalowe nalezy zamocowa¢ tak aby nie kolidowaty z otworami
technologicznymi.



Po zamocowaniu elementow catos¢ zabezpieczy¢ pozarowo do R60 za pomocg systemu
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania optytowania, wczesniej wszystkie elementy
stalowe zabezpieczy¢ zestawem farbami epoksydowych (tacznie z pretami gwintowanymi)
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duze stezenie chlorkéow).

3.3. Wzmocnienia stropu podbasenia i jacuzzi NW-4

Zaprojektowano wzmocnienie stropéw podbasenia w rejonie jacuzzi i ptyt jacuzzi poprzez
wykonanie dodatkowych podparcia ze stupéw HEB120 (min. 6szt/jacuzzi) ze stali S235.
Elementy stalowe nalezy mocowac do belek w osiach G i F za pomocg systemowych kotew
M12 L150. Sposdéb montazu kotew wedtug instrukcji producenta.

Stupy od strony jacuzzi nalezy betonowaé razem z projektowanym dobetonowaniem
fragmentu ptyty jacuzzi o szerokosci ok 4cm wokét juz wykonanej ptyty.

Nowy fragment ptyty zbroi¢ stalg B500sp i wykona¢ z betonu B30/37 XD3.

Po zamocowaniu elementéw stalowych i betonowaniu fragmentu pftyty, elementy
stalowe zabezpieczyé pozarowo do R60 za pomocg systemu farb ogniochronnych, w
przypadku zastosowania optytowania, wczesniej wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
zestawem farbami epoksydowych (tacznie z pretami gwintowanymi) przeznaczonymi do
stosowania w basenach (duze stezenie chlorkéw).

Wszystkie zarysowania w betonie nacig¢ i zabezpieczy¢ zestawem mas naprawczych.

3.4. Wzmocnienie stropu podbasenia osie 15-17 E NW-7

Zaprojektowano wzmocnienie stropu zelbetowego za pomocg belek stalowych HEB120
ze stali S235.

Elementy stalowe nalezy mocowaé¢ do ptyty podbasenia za pomocy pretow
gwintowanych kl.8.8. Prety gwintowane od géry nalezy zabezpieczy¢ oporami z blachy
stalowej, mocowanej do stropu na zaprawie montazowej wysokowytrzymatej.

Przed zamdwieniem elementdw sprawdzi¢ doktadng dtugos¢ elementédw dopuszczalna
odchytka +/-3mm.

Po zamocowaniu elementéw cato$é zabezpieczy¢ pozarowo do R60 za pomocg systemu
farb ogniochronnych, w przypadku zastosowania optytowania, wczesniej wszystkie elementy
stalowe zabezpieczy¢ zestawem farbami epoksydowych (tgcznie z pretami gwintowanymi)
przeznaczonymi do stosowania w basenach (duze stezenie chlorkéw).

Wszystkie zarysowania w betonie nacig¢ i zabezpieczyé zestawem mas naprawczych.

3.5. Wzmocnienie stropu podbasenia poprzez wykonanie nadlewki NW-4 NW-5 NW-6

Zaprojektowano wzmocnienie ptyty podbasenia poprzez jej nadlanie nadlewka z betonu
C30/37 XD3 gr. 7cm.

Nadlewke nalezy zbroi¢ pojedynczgy siatkag podstawowa #12 co 15cm, w miejscu gdzie
nalezy dobetonowac fragment stropu (do niecki basenowej) nalezy stosowa¢ dodatkowe
zbrojenie #6 co 20cm i #12 co 20cm.

Doktadny rozktad pretow i detale zbrojeniowe wedtug NW-5 i NW-6.

Nadlewke betonowa nalezy tgczyé z istniejgca za pomocg pretow #12 wklejanych w
istniejgcg ptyte za pomocy klejow systemowych, sitaka pretéw #12 20x20cm, nalezy ja
wykonadé na catej powierzchni.

3.6. Dobetonowanie Sciany zewnetrznej w osi A

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ dobetonowanie Sciany zewnetrzne;j
w osi A pomiedzy filarami w osi 5 6.

Sciane nalezy wykona¢ gruboéci 25cm, z betonu C30/37 i zbroi¢ stalag B500sp.



Startery $ciany i zbrojenie rozdzielcze nalezy wkleja¢ po obwodzie w ptyty i filary za
pomocy systemowej zaprawy.

3.7. Prace dodatkowe

Ze wzgledu na zastosowanie w podbaseniu nieodpowiedniego betonu (o zbyt niskiej
klasie), oraz nieodpowiedniej otuliny w ptytach, cato$¢ od spodu nalezy zabezpieczy¢ farbami
odpornymi na dziatanie chlorkéw. Nalezy stosowac spdjny system zabezpieczajacy.

Ze wzgledu na zastosowanie styropianu i wylewki betonowej o nieodpowiednich
parametrach, pod stopami urzadzen nalezy zastosowac¢ dobetonowane bloki betonowe wg.
schematu NW-8.

4. Opis rozwigzan i wytyczne realizacji — cze$¢ drewniana
4.1. naprawa geometrii

Przewidziano rektyfikacje potozenia dziwigaréw gtéwnych hali, po uprzednim zdjeciu
(wzglednie odtgczeniu i zabezpieczeniu ) warstw dachowych.

4.2. Stezenia

Zaprojektowano dodatkowe stezenia konstrukcji drewnianej hali gtdwnej w najnizszym
polu, oraz tezniki pionowe w gornej czesci to jest rygla podwdéjnego dzwigaréw ram. Dla
teznikdw pionowych przewidziano wstawienie profili dystansowych miedzy potéwki rygla
gornego, co ma duze znaczenie i nie wolno zmienia¢ tego rozwigzania.

4.3 Naprawa diwigarow

Przewidziano proste naprawy przez sklejanie, oraz dokrecanie wkretami (gdzie mozliwe)
dla dZzwigaréw. Nalezy podkresli¢, ze dzwigary nawet rozklejone przy narozach tukowych majg
nosnos$¢ wystarczajgcq dla prawidlowej pracy, i zabieg ma znaczenie estetyczne oraz
antykorozyjne.

Wszystkie dZzwigary nalezy oczysci¢ i pomalowaé witasciwg powloka (lazurg) ochronna
zgodnie z wymogami uzytkowymi obiektu.

4.4. Zabezpieczenie sklejki do odpornosci R30

Przewidziano rozwigzanie polegajgce na wymianie sklejki na materiat, spetniajgcy wymogi
p-poz.

4.5. Naprawa uktadu w antresoli wentylatorni
Przewidziano prostg naprawe polegajgca na przedtuzeniu istniejgcego okucia wspawang
blachg stalowg wraz z niezbednymi usztywnianiami.



5. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- beton C25/30 (B30)

- stal zbrojeniowa B500SP

- stal profilowa S235 i S355 — uwaga -catos¢ stali zabezpieczona przez ocynk ogniowy min.
275g/m2 oraz powtoki malarskie min. 0,18mm. Wszystkie doktadane elementy, poza pracami
w pomieszczeniu antresoli, s3 pomocnicze i nie sg niezbedne dla struktury obiektu, wiec nie
wymagajg zabezpieczen ogniowych.

6. Uwagi koncowe

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosié¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzér autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagaja
projektéw konstrukcyjnych. W razie jakichkolwiek propozycji zmian tak ze strony Wykonawcy
jak i Inwestora, projektant deklaruje akceptacje pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej
dokumentac;ji (KOT, obliczen itp.) bgdz nalezy ztozy¢ propozycje z zapytaniem do projektanta
niniejszej dokumentacji celem sprawdzenia.



