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Oświadczenie 

 
 Zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z 

późn. zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 
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38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1; obręb 0001 Gołdap) opracowany na 

zlecenie: Gmina Gołdap; pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap; został wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne 

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wykaz działek objętych opracowaniem pn.:  

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap  

Działki Gminy Gołdap o numerze geodezyjnym: 

- nr geod. 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1970/1 - obręb 0001 Gołdap; 

Działka Skarbu Państwa – w zarządzie Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwo Gołdap, ul.1-go Maja 33, 19-500 Gołdap 

-nr geod.1980 – obręb 0001 Gołdap; 

Działki Gminy Gołdap w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, 

ul. Stadionowa 5a, 19-500 Gołdap o numerze geodezyjnym: 

- nr geod. 1496, 1480/1 - obręb 0001 Gołdap; 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego: Budowa ciągu pieszo – rowerowego  
wzdłuż jeziora Gołdap 

   
1. Podstawa opracowania 

� Podstawą opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.20.2019 zawarta pomiędzy  

Gminą Gołdap, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap a pracownią projektową 

"PRO-GAL" Przemysław Galiński, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap. 

� Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z póź.zm.), 

� Ustawa z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), 

� Ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z późniejszymi 

zmianami) 

� Wypis z rejestru gruntów z dnia 19.08.2019r. i 06.09.2019r. 

� Uzgodnienia. 

2. Inwestor: Gmina Gołdap, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 

3. Parametry techniczne projektowe 

Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap 

- ścieżka pieszo - rowerowa i ścieżka rowerowa- szerokość  -3,0m 

- szerokość ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni nieutwardzonej - 3,0m 

- obciążenie ruchem       – KR1 
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- długość ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni mineralnej łączna – 1466,13m 

podzielona na 2 odcinki: 

- odcinek wzdłuż jeziora Gołdap      - 1320,37m 

  odcinek od  przepompowni do granicy z działką 1965/4  - 20,20m 

- odcinek od istniejącego parkingu do plaży miejskiej    - 125,56m 

- powierzchnia przebudowy nawierzchni istniejącego parkingu (przy OHP) 

ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania jako C8KT z nawierzchni 

mineralnej - epoksydowej wodoprzepuszczalnej  – ok.152,3 m2 

- powierzchnia ścieżki o nawierzchni mineralnej - epoksydowej 

wodoprzepuszczalnej      – ok.4.238,9 m2 

- powierzchnia ścieżki o nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki optymalnej 

żwirowo - gliniastej 0/20mm o gr.10cm    – 383 m2 

- powierzchnia zieleńców      – ok.6.801 m2 

- powierzchnia tarasu miejsca obsługi rowerzystów (MOR) – 267,28 m2 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOR-u (Miejsca obsługi rowe rzystów)  
� Powierzchnia tarasu:       - 288,90 m² =  83,14% 
� Powierzchnia wiaty       -   12,50 m² =    3,60%

  
� Powierzchnia ławek       -   15,53 m² =    4,47% 
� Powierzchnia leżaków       -   17,61 m² =    5,07% 
� Powierzchnia hamaków       -   12,94 m² =    3,72% 

Razem     - 347,48 m² =  100,00% 
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI-bran ża elektryczna 

L. p. Nazwa ilość j. m. 

1 Budowa oświetleniowej energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm2, 0,6/1 [kV] 2160/2484 m 

2 Budowa energetycznych przepustów kablowych (rury osłonowe DVR  fi 75mm) 67 m 

3 Budowa energetycznych przepustów kablowych (rury osłonowe SRS fi 75mm) przewiert 59 m 

4 Montaż słupów oświetleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-3/B60, wysokość 3m, 
anodowany szampański 

57 kpl. 

5 Montaż słupów oświetleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-5/B60, wysokość 5m, 
anodowany naturalny 

11 kpl. 

6 Budowa kabla światłowodowego do obsługi kamer w rurze Opto RHDPE fi 40 (szczegóły w 
projekcie wykonawczym) 

407/460 m 

7 Budowa studni SK-1 pokrywa typu lekkiego z zamkiem zabezpieczającym 1 kpl 

8 Montaż kamer wizyjnych na słupach oświetleniowych (szczegóły w projekcie wykonawczym) 3 kpl 

9 Montaż opraw oświetleniowych LED np.typu ATLANTISLED/38W/3500K/4000lm/IP66/II 
kl. ochronności/z daszkiem anodowanym, podstawka malowana, klosz mrożony 

57 szt. 

10 Montaż opraw oświetleniowych LED np.typu Corona Led 72W kolor naturalny anodowany 11 Szt. 
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11 Montaż rur osłonowych w fundamentach słupów oświetleniowych 244 m 

12 Montaż uziemienia ochronnego - ułożenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie kablowym 1728/1956 m. 

 

Razem powierzchnia objęta projektem zagospodarowania terenu: 4.77 ha 

 

4.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa ciągu pieszo - rowerowego o szer.3,0m 

wraz oświetleniem na działkach o nr 1981, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1. 

Ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni ulepszonej - nawierzchnia mineralna - epoksydowa 

wodoprzepuszczalna o kolorze kruszywa naturalnego lokalnego frakcji 2/5mm i o 

nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki gruntu rodzimego - optymalnej żwirowo - 

gliniastej 0/20mm na odcinku od km1+064,77m do km1+170,04m. Ograniczenie ciągu 

pieszo - rowerowego obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na podsypce cementowo-

piaskowej. Na odcinku od km1+064,77 do km1+170,04 nawierzchnia bez ograniczenia 

obrzeżem o spadku poprzecznym 3%. Wzdłuż ścieżki zastosowano pobocza gruntowe o 

spadku 8%. Spadki skarp wykopów i nasypów 1:1,5. 

Ciąg pieszo rowerowy podzielony został na 2 odcinki. Ścieżka pieszo rowerowa 

rozpoczyna się od km 0+063,66 - odcinek nr 1 od istniejącego parkingu (przy OHP) na 

dz.1480/2 do utwardzonego placu przy plaży miejskiej -km0+189,22, odcinek nr 2 

zlokalizowany od istniejącego parku zdrojowego do ulicy Wczasowej. Ścieżka przebiega 

na terenie niezabudowanym w pobliżu parku zdrojowego i jeziora Gołdap. Całkowita 

długość ścieżki pieszo - rowerowej mineralnej wynosi 1466,13m w tym 105,27m długości 

ścieżki o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej na terenie objętym gospodarką leśną.  

Na odcinku istniejącego parkingu przy OHP zlokalizowanego na działkach o nr 39, 

38/1, 1480/2 i 1480/1 istniejąca nawierzchnia -do wymiany na nawierzchnię mineralno -

epoksydową o gr.min.2,5cm. 
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W ramach inwestycji planowane jest lokalne zagospodarowanie terenu określone 

miejscem obsługi rowerzystów (MOR) wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. 

Na terenie miejsca obsługi zostaną wykonane: 

� zadaszona wiata wyposażona w ławki i 2 stoliki 80x120cm 

� taras widokowy wykończonego deską tarasową 

� montaż ławek (2+9 szt.) 

� montaż hamaków o nieregularnym kształcie 

� montaż leżaków jednoosobowych 80x220cm – 2szt. 

� montaż leżaków dwuosobowych 140x220 – 4 szt. 

� montaż stojaka na rowery na 6 stanowisk – 1 szt. 

� montaż stacji naprawy rowerów – 1 szt. 

� montaż tablicy informacyjnej – 1 szt. 

� montaż lornetki stacjonarnej – 1 szt. 

� montaż zestawu pojemników na odpadki segregowane – 1 komplet 

� montaż koszy na śmieci – 17 szt. 

� wykonanie nasadzeń pnączy bluszczu pospolitego na projektowanej drewnianej lub 

metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odległości 30 cm od ściany istniejącego budynku, w 

którym przetrzymywany jest sprzęt rybacki (kmok.0+710). Drewno zaimpregnowane, 

heblowane i osadzone w metalowych ocynkowanych kotwach wkopanych w ziemię. 

Wysokość podkonstrukcji 3m. 

� Dodatkowo przewidziano wzdłuż trasy ścieżki montaż 11 ławek i 17 koszy na śmieci.  

Oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej odbywać się będzie przy pomocy lamp typu 

parkowego o wys. do 4,5m ze źródłem światła - ledowym. Na potrzeby zasilania lamp 

konieczne jest wykonanie kabli ułożonych w gruncie. Przewidziano również ułożenie 

kabla na potrzeby monitoringu zagospodarowanej przestrzeni MOR-u. Przyjęto montaż 3 

kamer.  
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Ścieżka pieszo rowerowa będzie kontynuacją ścieżki zaprojektowanej na ulicy 

Wczasowej i połączona ze ścieżką objętą projektem wzdłuż brzegu jeziora Gołdap, przy 

parku zdrojowym. Zakresem objęto również odcinek od Promenady Zdrojowej do plaży 

miejskiej. W ramach inwestycji podnosząc bezpieczeństwo użytkowników konieczne jest 

oczyszczenie przyległych skarp z krzaków i usunięcie drzew. W opracowaniu ujęto 

rozbiórkę istniejących schodów szer.ok.6.5m, których stan techniczny jest w bardzo złym 

stanie (odrębne opracowanie). 

Istniejąca ścieżka pieszo rowerowa wpłynie na podniesienie walorów krajobrazowych 

istniejącego terenu.     

Ze względu na istniejący teren oraz strefą uzdrowiskową zdecydowano się na 

zastosowanie materiału mineralnego na nawierzchnię ścieżki pieszo - rowerowej, a na 

fragmencie  ok.105,27m zastosowaną nawierzchnię gruntową. 

Ze względu na konieczność połączenia komunikacji rowerowej z Promenadą 

Zdrojową projekt obejmuje połączenie istniejącej ścieżki przy Promenadzie z nową 

ścieżką. Połączenie z nową ścieżką należy wykonać za pomocą kostki brukowej 

betonowej uszlachetnionej o gr.8cm w kolorze czerwonym. Typ i kolor należy dobrać do 

istniejącej nawierzchni ścieżki. 

Istniejące drzewa w większości do pozostawienia z miejscową koniecznością 

wykonania cięć pielęgnacyjnych (ze względu na nie zachowanie skrajni ścieżki pieszo 

rowerowej). Ze szczególną ostrożnością należy przeprowadzać roboty ziemne w 

okolicach drzew. Drzewa w pobliżu prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć.      

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci 

drogowej dróg publicznych powiatu gołdapskiego, natomiast stanowi istotny element w 

zakresie poprawy komfortu mieszkańcom oraz kuracjuszom korzystającym z usług 

turystycznych i zdrowotnych gminy i terenu uzdrowiskowego.  
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Niweletę projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej dostosowano do istniejącej 

niwelety terenu. Nierówności wynikają z nadania normatywnych spadków podłużnych dla 

projektowanej nawierzchni. 

Rozwiązaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja całości robót branży 

drogowej, architektonicznej i elektrycznej. 

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, w 

tym roboty geodezyjne, usunięcie humusu z odwozem ziemi, rozbiórka krawężników, 

chodnika, obrzeży, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, oczyszczenie terenu z 

krzaków, itp., 

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni ścieżki i jej 

elementów, krawężniki i ławy betonowe itd.,  

- ułożenie kabla i fundamentów słupów oświetleniowych i kabli na potrzeby 

monitoringu, 

- wykonanie miejsca obsługi rowerów z deski tarasowej kompozytowej, 

- korekta łuków pionowych i poziomych, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ścieżki, 

- ułożenie konstrukcji ścieżki, 

- ułożenie warstwy użytkowej mineralnej epoksydowej i gruntowej, 

- humusowanie skarp, roboty porządkowe, nasadzenia, montaż słupów 

oświetleniowych, 

- oznakowanie pionowe i poziome. 

5. Stan istniejący 
 

Istniejący teren jest zróżnicowany. Na odcinku prowadzącym na teren plaży miejskiej 

istnieje eksploatowany ciąg pieszy - mineralny. Na odcinku istniejącego parkingu 

istniejąca nawierzchnia o szer.ok.2-2,5m do wymiany (przebudowy) na nawierzchnię 

mineralno - epoksydową o gr.min,2,5cm. W bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego 

ścieżka zlokalizowana będzie w miejscu istniejącej ścieżki mineralnej. Od Parku 

zdrojowego w kierunku ulicy Wczasowej ścieżka pieszo - rowerowa przebiegać będzie w 

śladzie istniejącej ścieżki pieszej. 

Istniejące schody w km ok.1+020 -do rozbiórki (odrębne opracowanie). 
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Istniejąca ścieżka przy molo- do pozostawienia (odcinek odkm0+369 do 

km0+423,08). 

Teren od km.ok.0+500 do km.ok.1+100 jest porośnięty krzakami i trawnikami. Na 

terenie tym znajdują się drzewa które kolidują z zamierzeniem inwestycyjnym i 

przewidziano je do usunięcia.  

Długość całego przewidzianego do budowy odcinka wynosi 1466,13m.   

Istniejące oznakowanie pionowe na odcinku skrzyżowania Promenady Zdrojowej 

(przy ośrodku OHP) ulegnie zmianie. 

5.1. Urządzenia obce w pasie drogowym 

W liniach rozgraniczających w obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące 

urządzenia obce: 

� sieci oświetlenia ulicznego, 

� sieć teletechniczna. 

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

podziemnej.  

 

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi 

Zagospodarowanie otoczenia ścieżki stanowią obszary leśne. 

Warunki środowiskowe terenu. 

Projektowana budowa ścieżki nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 

w zakresie oddziaływania na otoczenie.  

Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ze względu na jej 

rodzaj nawierzchni - mineralna,  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.2010r z 

późn. zm. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: 

linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą 

działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek 

oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - 

zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej 

jeziora Gołdap (Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 

2015r). 

 

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej 

Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach chronionych. 

Budowa ścieżki pieszo rowerowej wymaga wycinki niektórych drzew, na które uzyskano 

niezbędną decyzję.  

 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Z uwagi na nawierzchnie ścieżki pieszo - rowerowej. 

- istniejąca nawierzchnia parkingu przy OHP o szerokości 2,0m i 2,5m o nawierzchni 

mineralnej ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku zieleni.  

- na długości ścieżki pieszo - rowerowej od km1+064,77 do km1+170,04 nawierzchnia 

ścieżki - gruntowa o spadku poprzecznym 3% i szerokości 3,0m, 

- na długości ścieżki pieszo - rowerowej od km0+063,66 do km1+320,27 szerokość 

ścieżki pieszo -rowerowej 3,0m ze spadkiem jednostronnym 2% o nawierzchni 

mineralno - epoksydowej 2/5mm o gr.min.2,5cm. 

6.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek trasy przyjęto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec opracowania 

oznaczono KT w km0+189,22m, 1320,37m i 20,20m.  
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Trasa drogi na powyższym odcinku składa się z 48 punktów załamania trasy. 

6.3. Niweleta projektowana ścieżki 

Niweletę ścieżki zaprojektowano z dostosowaniem do istniejącej wysokości terenu. 

Korekty niwelety wynikają z występowania lokalnych nierówności podłużnych i 

poprzecznych.  

Pochylenia podłużne niwelety wahają się w granicach: 

imin =0,1% 

imax =5,95% 

Na projektowanej trasie zastosowano: 

•   łuki wklęsłe o promieniach odpowiednio: 

Rmin =100m 

R max=2000m 

• łuki wypukłe o promieniach: 

      Rmin=600m 

Rmax=2000m 

Pochylenia podłużne niwelety i poprzeczne ścieżki są wystarczające dla prawidłowego jej 

odwodnienia powierzchniowego. 

6.4. Konstrukcja nawierzchni  

Na długości objętej opracowaniem projektowym ścieżki występuje 6 rodzajów 

przekrojów normalnych wynikających z uwarunkowań terenowych. 

6.4.1. Technologia budowy nawierzchni ścieżki 

6.4.1.1. Przy wyborze technologii budowy nawierzchni brano pod uwagę następujące 

czynniki: 

· stan nawierzchni istniejącej; 

· występujące warunki gruntowo-wodne podłoża; 

· kategorię ruchu. 
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Po przeanalizowaniu powyższych czynników, zaprojektowano następującą 

technologię budowy, dostosowaną do w/w warunków. 

Przyjęto następującą technologię budowy nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej: 

6.4.2.Przekrój normalny od km 0+063,66m do km 1+320,37m (KT)     

• szerokość ścieżki mineralnej - epoksydowej - 3,00 m,  

• szerokość przebudowywanego parkingu szerokości-2,00m i 2,5m, 

• spadek poprzeczny ścieżki - jednostronny 2% w kierunku terenów zielonych 

(trawniki). 

Zaprojektowano 2  typy konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej: 

6.4.3. Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej mineralnej przedstawia się 

następująco: 

• mineralno - epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna gr.min.2,5cm, 

• warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 4-8mm o gr.2cm,  

• podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości 15cm, 

• warstwa odsączająca z piasku o gr.10cm, 

• istniejące podłoże gruntowe.  

6.4.4. Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej nieutwardzonej przedstawia się 

następująco: 

• gruntowa z mieszanki optymalne żwirowo - gliniastej 0/20mm i gr.10cm, 

• istniejące podłoże gruntowe/ nasyp o Is=1,0.  

6.5. Odwodnienie projektowanej ścieżki 

- Odwodnienie ścieżki odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren.  

7. Roboty ziemne 

- Roboty ziemne zostały obliczone w sposób analityczny i zestawione w tabeli robót 

ziemnych.  

8. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej, miejsce prowadzenia robót 

należy uporządkować, skarpy nasypów należy zahumusować warstwą gleby wzbogaconej 
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w składniki odżywcze o grubości 10 cm i obsiać nasionami trawy. Dodatkowo 

przewidziano nasadzenia drzew w ramach uzyskanej decyzji. 

9.MIEJSCE OBSŁUGI ROWERÓW -  ARCHITEKTURA. 

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:  

A.2  PODSTAWA  OPRACOWANIA.  

- 1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta 

Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap przy Promenadzie Zdrojowej. Uchwała Rady 

Miejskiej w Gołdapi nr VII/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. 

- 2. Wypis z rejestru gruntów. 

- 3. Mapa do celów projektowych z skali 1:500. 

- 4. Rozpoznanie wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty 

lokalnej. 

B. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:  

    Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w zakresie przestrzeni 

publicznej o charakterze rekreacyjnym przy projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż 

Jeziora Gołdap. Projektuje się Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) wraz przestronnym 

tarasem widokowym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, poruszających ciągiem pieszo-

rowerowym. Na objętym opracowaniem terenie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot opracowania jest zgodny z planem 

miejscowym. 

 Teren objęty opracowaniem ma kształt cypla. Od strony wschodniej, północnej i 

zachodniej teren przeznaczony  graniczy  z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym. Teren 

działki nie jest ukształtowany, nie jest zabudowany ani uzbrojony. Spadek terenu kształtuje 

się w kierunku jeziora. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone do usunięcia. 

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.  

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 Projektowany ciąg pieszo – rowerowy, stworzy coś co będzie miało charakter 

nabrzeża, wzdłuż którego można będzie aktywnie i miło spędzić czas, zrelaksować się i 

odpocząć z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. Zaprojektowana wzdłuż jeziora promenada w 

naturalny sposób scali przestrzeń pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym - Promenadą Zdrojową, 

a Jeziorem Gołdap i posiadać będzie bardzo wielki potencjał na przyszłe  zagospodarowanie 

tych terenów.   
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 Adaptacja terenu, którego głównym celem nie jest stworzenie tylko miejsca do obsługi 

rowerzystów, ale stworzenie przestrzeni uniwersalnej, użytkowanej w różnorodny sposób i 

przede wszystkim służącej interakcjom społecznym. Projektowane podesty, zejścia, ławki, 

siedziska i hamaki są miejscami gdzie tworzyć się będzie interakcja pomiędzy 

użytkownikami i co za tym idzie, ich integracja. 

C.1. Rozbiórki i wyburzenia 

Na projektowanym terenie nie przewiduje się robót rozbiórkowych. 

C.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja zakłada:  

� budowę zadaszonej wiaty wyposażonej w ławki i 2 stoliki 80x120cm 

� budowę tarasu widokowego wykończonego deską tarasową 

� montaż ławek 

� montaż hamaków o nieregularnym kształcie 

� montaż leżaków jednoosobowych 80x220cm – 2szt. 

� montaż leżaków dwuosobowych 140x220 – 4 szt. 

� montaż stojaka na rowery na 6 stanowisk – 1 szt. 

� montaż stacji naprawy rowerów – 1 szt. 

� montaż tablicy informacyjnej – 1 szt. 

� montaż lornetki stacjonarnej – 1 szt. 

� montaż zestawu pojemników na odpadki segregowane – 1 komplet 

� montaż koszy na śmieci – 7 szt. 

� wykonanie nasadzeń pnączy bluszczu pospolitego na projektowanej drewnianej lub 

metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odległości 30 cm od ściany istniejącego 

budynku. Drewno zaimpregnowane, heblowane i osadzone w metalowych 

ocynkowanych kotwach wkopanych w ziemię. Wysokość podkonstrukcji 3m. 

C.2.3. Projektowana zieleń. 

 W ramach projektu po zakończeniu prac budowlanych projektuje się wyprofilowanie i 

wyrównanie terenu oraz obsianie trawą na warstwie humusu.  

 W celu zasłonięcia istniejącego budynku zaprojektowano wykonanie nasadzeń pnączy 

Bluszczu Pospolitego "Goldheart" (Hederia Helix) - 21 szt. Sadzenie w rozstawie 100cm na 

projektowanej drewnianej lub metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odległości 30 cm od 

ściany istniejącego budynku.  

Wskazania do budowy zieleni: 

Roboty agrotechniczne.  

      a)  Dwa do trzech tygodni przed sadzeniem roślin i wysiewem traw, należy spulchnić   
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     wierzchnią warstwę gleby, przeorać glebogryzarką lub przekopać ręcznie na głębokość  

     15 - 20 cm, rozbić wszelkie grudki i wyrównać powierzchnię. Należy usunąć korzenie,  

           chwasty, kamienie i resztki budowlane. 

b)  Na wyrównanej powierzchni rozrzucić torf warstwą grub. 2 cm.  

       c)  Podłoże dla zaprojektowanych roślin powinno mieć odczyn lekko kwaśny, zbliżony 

do zasadowego, pH 5,5 – 6,5. 

Sadzenie        pnączy.      

        a) Rośliny  w  pojemnikach można  sadzić  praktycznie  przez cały sezon wykluczając 

dni mroźne.  

    Zaleca się sadzenie wszystkich roślin wyłącznie w pojemnikach. 

        b) Doły  pod  sadzone  pnącza  powinny  być  dwukrotnie większe niż bryły korzeniowe 

roślin - 0,5 m x 0,5 m – dla pnączy.  

c) Doły i rów pod wszystkie rośliny należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. 

d) Przed posadzeniem, rośliny w pojemnikach należy zanurzyć w wodzie, aby  bryły 

korzeniowe  przesiąkły  wodą.  Po  wyjęciu  z  doniczki,  zwartą bryłę   korzeniową 

rozluźnić,  skrócić  zbyt  długie  korzenie i usunąć uszkodzone. Korzenie roślin 

sadzonych bez bryły korzeniowej należy na kilka godzin zanurzyć w wodzie, po czym 

korzenie przyciąć na długość 15 - 20 cm, a  pędy skrócić o 1/3 długości. 

e) pnącza sadzić tak głęboko, jak rosły uprzednio, lub centymetr głębiej.  

f) W pobliżu pnączy ukształtować ziemną misę i wyściółkować ją  warstwą 

rozdrobnionej kory ogrodowej  

        g) Bezpośrednio po posadzeniu podlać dużą ilością wody, tak aby gleba  obsiadła.  

Zakładanie trawników. 

a) Odczyn gleby pH pod założenie trawników powinien zawierać się w przedziale  pomiędzy 

5,5 – 6,5.  

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od połowy kwietnia do połowy 

października, kiedy temperatura gleby wynosi min. 100C. 

     c)  Przed siewem należy zasilić ziemię nawozem – nawóz wiosenny dla trawy 

wysiewanej  do końca sierpnia lub     nawóz jesienny dla nasion wysiewanych od 

września do  października w dawkach zalecanych przez producenta. 

     d) Trawę wysiewać ręką bądź specjalnymi siewnikami metodą „na krzyż”. Norma 

nasion  na 1m2 wynosi ok. 25 g. Zaleca się zastosowanie uniwersalnej mieszanki traw 

gazonowych. 

             e)  Nasiona wysiane należy przykryć nie głębiej niż 1 cm ziemi a następnie uwałować 

lekkim wałem. 
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      f)  Po wysianiu, przez ok. 3 tygodnie regularnie podlewać grunt, utrzymując stałą  

wilgotność.   

 

C.2.5. Rozwiązania kolorystyczne: 

 Projektowane elementy MOR-u będą wykonane w kolorach ziemi (odcienie brązu) i 

odcieniach szarości, by naturalnie komponowały się z otaczającym krajobrazem. 

 

C.3.  ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : 

 Ze  względu  na osoby  niepełnosprawne  poruszające  się  na wózkach, jak i wymogi  

obowiązującego prawa MOR dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby 

niepełnosprawne poprzez brak uskoków w nawierzchni tarasu widokowego.  

 

C.4.  POWIĄZANIA ZEWN ĘTRZNE INWESTYCJI:  

 Przedmiotowa inwestycja – MOR, posiada dostęp do projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego. 

D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOR-u  

� Powierzchnia tarasu:      - 288,90 m² =  83,14% 

� Powierzchnia wiaty      -  12,50 m² =    3,6%  

� Powierzchnia ławek      -   15,53 m² =    4,47% 

� Powierzchnia leżaków     -   17,61 m² =    5,07% 

� Powierzchnia hamaków     -   12,94 m² =    3,72% 

Razem     - 347,48 m² =  100,00% 

 

 
H. OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA:  

Przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji brano pod uwagę następujące aspekty:  

1. zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem, 

2. nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory. 

3. inwestycja nie stwarza zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych. 

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą 

powodować ujemnego  wpływu na środowisko zewnętrzne oraz higienę i zdrowie 

użytkowników. 
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10. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

 

L. p. Nazwa ilość j. m. 

1 Budowa oświetleniowej energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm2, 0,6/1 [kV] 2160/2484 m 

2 Budowa energetycznych przepustów kablowych (rury osłonowe DVR  fi 75mm) 67 m 

3 Budowa energetycznych przepustów kablowych (rury osłonowe SRS fi 75mm) przewiert 59 m 

4 Montaż słupów oświetleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-3/B60, wysokość 3m, 
anodowany szampański 

57 kpl. 

5 Montaż słupów oświetleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-5/B60, wysokość 5m, 
anodowany naturalny 

11 kpl. 

6 Budowa kabla światłowodowego do obsługi kamer w rurze Opto RHDPE fi 40 (szczegóły w 
projekcie wykonawczym) 

407/460 m 

7 Budowa studni SK-1 pokrywa typu lekkiego z zamkiem zabezpieczającym 1 kpl 

8 Montaż kamer wizyjnych na słupach oświetleniowych (szczegóły w projekcie wykonawczym) 3 kpl 

9 Montaż opraw oświetleniowych LED np. typu ATLANTISLED/38W/3500K/4000lm/IP66/II 
kl. ochronności/z daszkiem anodowanym, podstawka malowana, klosz mrożony 

57 szt. 

10 Montaż opraw oświetleniowych LED np.typu Corona Led 72W kolor naturalny anodowany 11 Szt. 

11 Montaż rur osłonowych w fundamentach słupów oświetleniowych 244 m 

12 Montaż uziemienia ochronnego - ułożenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie kablowym 1728/1956 m. 

 

Charakterystyka elektroenergetyczna: 

- napięcie robocze   230/400V, 50Hz, 

- ochr. przeciwp. przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania, TN-C-S, 

- moc przyłączeniowa :  istniejąca bez zmian, 

- moc urządzeń zainstalowanych  2,7kW 

- dopuszczalny spadek napięcia: ∆U% =10%, 

- układ pomiarowy:   istniejący w układzie bezpośrednim, wykonany 

wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przyłączenie wydanej przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

Projektowana energetyczna linia kablowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego 

nN 0,4kV 

Oświetlenie wykonać zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (rys. 

nr 2.1-2.5) oraz normą PN/E-05125. 

Linia kablowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego 

 Projektowane oświetleniowe kable nN oraz kabel zasilający do kamer wizyjnych 

należy ułożyć w wykopie oraz w rurach osłonowych wg trasy przedstawionej na załączonym 

rys. nr 2.1-2.5. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (sieć energetyczna 

kablowa, sieć wod-kan, c.o; sieć teletechniczna, sieć gazowa, wjazdy) na projektowanym 
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kablu oświetleniowym należy zamontować rury osłonowe typu DVRØ75mm. W 

fundamentach słupów projektowane kable zamontować w rurach osłonowych DVR Ø50mm. 

Projektowane oświetlenie zasilane i sterowane będzie z istniejącej szafki oświetleniowej 

zlokalizowanej przy pijalni wód mineralnych przy promenadzie zdrojowej. Odcinek od słupa 

nr 1 do słupa nr 11 zasilić z istniejącego słupa przy skrzyżowaniu promenady zdrojowej z 

drogą do Ośrodka Słoneczny Zakątek 

Projektowany kabel oświetleniowy ułożyć na głębokości 0,7m w zieleńcach, 1,2m pod 

drogami i parkingami (przeciski) oraz 0,6m pod chodnikami. W wykopie ułożyć folię koloru 

niebieskiego o szerokości min. 0,2m i grubości 0,5 mm. Na kablu należy zamontować 

oznaczniki kablowe z opisem, w odległości min. 10m od siebie oraz przed i za załamaniem 

trasy. Wykonać uziemienia ochronne projektowanych słupów oświetleniowych. Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Wykopy zasypać do poziomu gruntu. 

Projektowany kabel światłowodowy do obsługi kamer ułożyć na głębokości 0,6m w 

zieleńcach, 1,2m pod drogami i parkingami (przeciski) oraz 0,5m pod chodnikami. Kabel na 

całej długości należy ułożyć w rurze Opto RHDPE fi 40.  Na kablu należy zamontować 

oznaczniki kablowe z opisem, w odległości min. 10m od siebie oraz przed i za załamaniem 

trasy. Kabel wprowadzić do istniejącego budynku i studni SK-1 (zgodnie z planem 

zagospodarowania). Wykopy zasypać do poziomu gruntu. 

Kamery połączyć za pomocą konwerterów światłowodowych (wizja) i za pomocą 

puszek rozgałęźnych o IP 66 (zasilania). 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa zostanie zapewniona poprzez izolację 

podstawową części czynnych. Jako środek ochrony przy uszkodzeniu w sieci nN przyjęto 

samoczynne wyłączenia zasilania w czasie t<0,4s. Układ sieciowy w obwodach 

projektowanego oświetlenia TN-C-S. We wnękach słupowych przewód PEN należy 

podłączyć do zacisku ochronnego uziemiającego słupa i dokonać rozdziału na ochronny PE i 

neutralny N. Przewód ochronny PE oprawy oświetleniowej podłączyć do zacisku ochronnego. 

Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekraczać 10Ω. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepięć 

zamontowane w sieci energetycznej po stronie nN. 

Określenie wpływu obiektu na środowisko 

 Projektowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego nie ma negatywnego wpływu na 

środowisko jak również nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan zdrowia ludzi. 
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Zastosowane materiały nie wydzielają szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji 

mogą być poddane recyklingowi. Przebieg tras projektowanych linii nie wymaga wycinki 

istniejącego drzewostanu. Zamierzona inwestycja obejmująca linię oświetleniową, nie zalicza 

się do inwestycji mogących negatywnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 

Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 

nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego oświetlenia oraz uregulowania 

odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z 

zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 

Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa oświetlenia ciągu pieszo-

rowerowego nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy 

sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania 

planowanego obiektu.  

Uwagi 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz PBUE.  

Po wykonaniu oświetlenia drogowego należy dokonać prób skuteczności ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym, badania izolacji przewodów elektrycznych i kabli energetycznych, 

pomiarów rezystancji uziemienia oraz pomiary oświetlenia. W czasie i po wykonaniu prac 

zgłaszać roboty zanikające do odbiorów częściowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Całość 

robót wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 

Założenia podstawowe: 

- moc szczytowa projektowanego oświetlenia  Ps = 60 x 0,038 kW+11 x 0,072= 3,07kW 

- współczynnik jednoczesności pracy urządzeń k=1 

- cos φ = 0,93 

- Un = 230/400V 

Dobór zabezpieczenia w projektowanych SO: 

We wszystkich projektowanych obwodach szafki oświetleniowej zastosować wkładki 

bezpiecznikowe BiD01 gG  20A 

Ib = 20A 



Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap 
 

„PRO-GAL”, wrzesień  2019 
 

 

Jako zabezpieczenie poszczególnych obwodu oświetleniowego dobrano zabezpieczenie typu  

BiD01 gG  20A zmontowane w szafce oświetlenia zlokalizowanej przy pijalni wód 

mineralnych. 

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w słupie oświetleniowym dobrano zabezpieczenie 

typu BiD01/gG4A. 

Dobór kabla zasilającego: 

Do zasilenia oświetlenia drogowego dobieram kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV o Idd = 

132[A] (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z warunkami określonymi przez 

Inwestora. 

Parametry kabla ośw.: RYAKXS4x35mm² = 0,868 Ω/km , XYAKXS4x35mm² = 0,1 Ω/km, 

Dobór przewodu zasilającego oprawę oświetleniową: 

Do zasilania pojedynczej oprawy oświetleniowej dobieram przewód YDY 3x1,5mm2 o 

Idd=15,5A (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.). 

Spadek napięcia: 

Dla najdłuższego odcinka linii tj. L=1082m spadek napięcia wynosi 

∆U% =0,942 % 

Warunek zachowania dopuszczalnego spadku napięcia we wszystkich obwodach jest 

zachowany. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: 

Z charakterystyki czasowo-prądowej wkładki topikowej o Ib = 20 A prąd wyłączalny dla 

czasu t<5s wynosi I = 48,5 A 

U = 1,25 · 48,5 · 1,9 = 115,19 V < 230 V 

Zabezpieczenie obwodu o Ib = 20A spełnia skuteczność zerowania. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie 

nowej, równej nawierzchni ścieżki, uporządkuje występujący ruch pieszy i rowerowy, 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu i podniesie walory krajobrazowe otaczającego terenu.  

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiałów 

dopuszczonych do budowy, które będą posiadały atesty i aprobaty techniczne, nie 

spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Stosunki wód gruntowych nie zostaną 

zakłócone. Obszar wokół budowanej ścieżki zostanie odpowiednio zagospodarowany  

i uporządkowany, co wpłynie korzystnie na ogólny ład przestrzenny terenu. 
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12. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wynikać będzie z 

przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót. Wszelkie roboty powinny 

być prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót - właściwe oznakowanie miejsc wyjazdu maszyn budowlanych.  

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych. 

Wszystkie zastosowane znaki winne być znakami, odblaskowymi II generacji na 

podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – małe.  

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie ścieżki na słupkach stalowych 

ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5 - 2,0m od krawędzi korony ścieżki, na 

wysokości 2,0m w terenach zielonych (dół tarczy od powierzchni gruntu), 2,5m od 

nawierzchni ścieżki rowerowej. 

13. Ukształtowanie terenu 

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 

zmianie. Planowana inwestycja budowy ścieżki poprzez zastosowanie nawierzchni 

mineralnej wodoprzepuszczalnej nie spowoduje zmiany aktualnych stosunków wodnych. 

14. Wytyczne do realizacji 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono 

uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do włazów kanalizacji, kabli energetycznych, kabli 

teletechnicznych roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością- ręcznie.  

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy 

powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych. Po zakończeniu robót należy 

wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

15. Warunki środowiskowe terenu. 

Projektowana budowa ścieżki nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 

w zakresie oddziaływania na otoczenie terenu. 

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony środowiskowej. 

Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ze względu na jej 

typ nawierzchni - mineralna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.2010r  z późn. 

zm. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

16. Sprawdzenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego  

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje część nieruchomości:  

Działki Gminy Gołdap o numerze geodezyjnym: 

- nr geod. 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1970/1 - obręb 0001 Gołdap; 

Działka Skarbu Państwa – w zarządzie Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwo Gołdap, ul.1-go Maja 33, 19-500 Gołdap 

-nr geod.1980 – obręb 0001 Gołdap; 

Działki Gminy Gołdap w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, 

ul. Stadionowa 5a, 19-500 Gołdap o numerze geodezyjnym: 

- nr geod. 1496, 1480/1 - obręb 0001 Gołdap; 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
      1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas realizacji zadania p.n.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego  

wzdłuż jeziora Gołdap” będą wykonywane roboty drogowe, elektryczne, 

architektoniczne związane z budową ścieżki pieszo rowerowej. Wszystkie roboty 

objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie j.n.;  

1.1. Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

- roboty ziemne związane z  korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni ścieżki 

i pozostałych elementów ulicy,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej,  

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

           1.2. Roboty związane z budową linii oświetlenia ulicznego nN - elektroenergetycznej 

- wytyczenie tras linii kablowych, słupów oświetleniowych, 

- roboty ziemne - rów kablowy,  

- montaż słupów linii oświetleniowej, 

- montaż linii elektroenergetycznej nN, 

- nałożenie przepustów dwudzielnych na istniejące kable energetyczne i 

teletechniczne, 

- pomiary i badania. 

           1.3. Roboty związane z budową miejsca obsługi rowerzystów 

- wytyczenie miejsca MOR-u, 

- roboty ziemne - podbudowa,  

- montaż deski tarasowej, 

- montaż elementów małej architektury. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              

 Teren objęty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarowany. Przyległy 

teren stanowią obszary leśne. 

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 

- Sieć oświetlenia ulicznego, kablowa nN, 

- Sieć teletechniczna. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących 

spowodować zagrożenie 

Roboty drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie Inwestora. 

Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz wykonywania 

ich pod ruchem zaliczamy: 

- istniejące kable energetyczne oświetlenia ulicznego, 

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- prace wykonywane w pobliżu jezdni z występującym ruchem pojazdów, 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami 

 

           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce 

postojowe. Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub 

rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w 

sprzęt p.poż.                                                           

4.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 

4.1.Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni ścieżki i elementów ulic  

i  transport nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne i teletechniczne, 

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 
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Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 

drogowe. 

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, sieci 

telefonicznej  prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie właścicielom sieci. 

            4.2. Roboty rozbiórkowe 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu 

- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów nawierzchni ulicy, załadunku i ich 

rozładunku. 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne i teletechniczne,  

- podczas pracy koparki i załadunku dźwigiem na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- w czasie transportu urobku, 

                  -    upadek ciężaru z wysokości, 

4.2.Roboty nawierzchniowe ścieżki i elementów ulic oraz oznakowania 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni ścieżki 

rowerowej. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy układarek, walców drogowych, pił do cięcia 

nawierzchni, frezarek, transportu materiałów nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki,itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 



Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap 
 

„PRO-GAL”, wrzesień  2019 
 

 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w rejonie, 

gdzie przebiegają kable energetyczne i pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi 

będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych, 

 6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochronne, okulary, odzież ), 
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- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 

podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

 

            7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                                                                 

 

 


