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UWAGA: 

1. Niniejsze opracowanie  należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem 
pierwotnym wykonanym przez firmę VITARO. Jeżeli to opracowanie wyraźnie 
nie wprowadza rozwiązania zamiennego wykonawczego dla 
zaprojektowanego elementu należy przyjąć do realizacji rozwiązanie 
pierwotne. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji prac z niniejszego opracowania należy 
wykonać prace naprawcze zgodnie z ekspertyzą i projektem napraw Biura 
Konstrukcyjnego FCJ 

3. Wprowadzane zmiany uwzględniają stan wybudowany do dnia zawieszenia 
budowy jednak część prac wykonana została niezgodnie z pierwotnym 
projektem i jednocześnie nie spełnia właściwych parametrów p.poż, 
warunków technicznych lub norm. Takie elementy należy doprowadzić do 
stanu z pierwotnego projektu.  

4. Przyjęto, że wprowadzane zmiany są zmianami nieistotnymi 
5. Nowe ściany działowe oraz posadzki należy wykonać zgodnie z przyjętą w 

pierwotnym projekcie technologią, wykończenie pomieszczeń łazienek, pokoi 
zabiegowych, pomieszczeń porządkowych, magazynków, pomieszczeń 
socjalnych, holu, korytarzy, pomieszczeń biurowych wykonywać zgodnie z 
przyjętymi wytycznymi w projekcie pierwotnym 

6. Część opisową należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz z 
pozostałymi branżami przedmiarami i STWiOR. W przypadku wątpliwości 
należy dokonać ustaleń z zespołem projektowym.  

7. STWiOR wykonano jako uzupełnienie do STWIOR z projektu pierwotnego i 
należy je rozpatrywać łącznie 

8. Przedmiar i kosztorys wykonano jako uzupełnienie do pierwotnego projektu. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa z Zamawiającym 
 koncepcja zmian zatwierdzona przez Zamawiającego 
 pierwotne opracowanie firmy VITARO 
 wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym 
 Ekspertyza firmy POLBUD odnośnie oceny robót 
 Ekspertyza konstrukcji budynku wykonana przez Biuro Konstrukcyjne FCJ 
 Przepisy budowlane i normy 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
Zgodnie z udostępnionymi dokumentami i oględzinami budowa prowadzona jest na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę: DECYZJA NR mG. 103.2017 z dnia 12 
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czerwca 2017 roku (decyzja stała się ostateczna dnia 27 czerwca 2017r.) Dziennik 
budowy wydano z datą 07-11-2018.   
Na dzień wizji lokalnej zaawansowanie w zakresie konstrukcji i architektury – budynek 
zamknięty w zakresie konstrukcji, na zewnątrz wykonano prace związane z pokryciem 
dachowym, elewacją, większość stolarki okiennej i witryny zamontowane, także okna 
dachowe. W terenie wykonane utwardzenia terenu dróg i parkingów oraz tarasów od 
strony basenowej i SPA. Wewnątrz w większości stan surowy za wyjątkiem holu głównego 
gdzie zamontowano docelową ściankę wspinaczkową oraz rozpoczęto prace glazurnicze 
w gabinetach zabiegowych, toaletach, szatniach basenowych. Instalacje wod.kan, co 
większości są ułożone. Rozpoczęte prace związane z rozprowadzeniem instalacji 
wentylacji mechanicznej. W hali basenowej zamontowano dotąd stalowe korpusy wanien 
SPA oraz częściowo stalową nieckę basenu plywackiego z ruchomym dnem oraz rynnę 
niecki brodzika dla dzieci. Obwodowo zamontowano stalowe szyny odwodnienia 
liniowego. Część stolarki wewnętrznej została zamontowana, m.in. witryna pomiędzy halą 
basenową i holem. Zamontowano okna w dotychczasowym pomieszczeniu wentylatorni.  
W podbaseniu częściowo rozprowadzono instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologii 
wody basenowej. W pomieszczeniach chemii basenowej rozpoczęto układanie płytek na 
ścianach. Instalacje elektryczne oświetlenia budynku i gniazd w części wykonane. W 
części rozprowadzona instalacja wody ciepłej, zimnej i hydrantowa. W części basenowej i 
holu sufity drewniane na skosach zostały wykonane jako drewniane. 
 
3. ZMIANY W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, 
WYKONANEGO ZAKRESU ORAZ ZMIANY UKŁADU FUNKCJONALNEGO 
 
Zmiany układu funcjonalnego zaprojektowano na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez 
Zamwiającego.  
 
Kondygnacja -1 
 
Układ funcjonalny kondygnacji pozostaje bez zmian 
Sposób wykończenia oraz przyjęte technologie wykonania  ścian, posadzek bez zmian 
Wprowadzane zmiany z uwagi na konieczność korekt projektu i stan zastany 

 podział na strefy pożarowe, smiany oddzieleń pożarowych i drzwi, 
 zmiany lokalizacji przebić przez strop, nowe przebicia i wzmocnienia stropu 
 przebicia przez ściany z uwagi na kanały instalacje 

 
Kondygnacja 0 
Układ funkcjonalny: 
CZĘŚĆ ZABIEGOWA  

 wprowadzono korekty wielkości pomieszczeń, 
 przeniesiono salę kinezyterapii z części odnowy biol w bezpośrednie sąsiedztwo 

zabiegów, 
 dodano aneks wypoczynku po zabiegach,  
 zmieniono lokalizację recepcji zabiegów,  
 dodano szatnie dla pacjentów oraz łazienki,  
 dodano pomieszczenia magazyhu brudnego i czystego. 

 
HOL GŁÓWNY Z OTOCZENIEM  

 zmiany lokalizacji szatni wierzchniej, 
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 korekta lokalizacji i wielkości recepji basenów,   
 wprowadzono strefę bezpieczeństwa dla ścianki wspinaczkowej oraz recepcję 

ścianki z opcja sklepiku,  
 zamieniono pomieszczenie zabaw dla dzieci na kącik dla dzieci zlokalizowany prze 

recepcji zabiegów,  
 dodano punkt cafe przy witrynie wejściowej wraz z mini zaleczem oraz stolikami do 

konsumpcji,  
 zmieniono układ gazonów i zieleni: zamiast dużych gazonów wprowadza się 

gazony betonowe prefabrykowane ustawiane na posadzce.  
 dodano toalety ogólne 
 wprowadzono zieleń na półki i gzymsy, także nowoprojektowaną belkę na ten cel 
 w przejściu do strefy odnowy biologicznej dodano szatnie męską i damską dla 

personelu oraz pomieszczenie socjalne 
 z uwagi na zbyt małą wielkość przedsionka pożarowago pomiędzy garażem i klatką 

schodową likwiduje się przejście do garażu 
 
 
SZATNIE BASENU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

 wprowadzono zmianę z dwóch oddzielnych na jedną szatnię wspólną z 
przebieralniami 

 skorygowano układ toalet i natrysków 
 przeniesiono pomieszczenie ratowników dodano szatnię z łazienką 
 wprowadzono kabinę szatni dla niepełnosprawnych pełniącą jednocześnie kabinę 

przebieralni rodzinną, wprowadzono niezależne wyjście dla niepełnosprawnych 
oraz osobną łazienkę.  

 dodano pomieszczenie porządkowe 
 zmieniono brodziki do stóp na wyjściach na spryskiwacze stóp 
 zaprojektowano pomieszczenie konsumcji ze stolikami i szafami dystrybutorami 

posiłków. System opłat włącza się w ESOK 
 
 
ODNOWA BIOLOGICZNA 

 zmiana układu pomieszczeń 
 przeniesienie pomieszczenia kinezyterapii do strefu zabiegowej 
 zmiana układu toalet  
 dodanie magazynków brudnego i czystego 
 nowy większy układ przestrzeni wypoczynkowej składający się z aneksu 

wypoczynkowego na leżakach, aneksu wypoczynkowego na siedziskach 
podgrzewanych, aneksu wypoczynkowego na podgrzewanych leżankach, części 
komunikacyjnek przed saunami. 

 zaprojektowano pomieszczenia i kabiny: sauna bio, sauna fińska, 2 łaźnie parowe 2 
aneksy z natryskami, pomieszczenie techniczne dostępne z pomieszczenia 
socjalnego 

Układ pomieszczeń odnowy biologicznej pozwala na korzystanie przez osoby 
niepełnosprawne na wózkach pod kontrolą opiekuna. 
 
HALA BASENOWA 
Układ fukcjonalny hali jako w większości już zrealizowanej zmieniany jest w obszarze 
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wyjść do szatni, przejścia do części odnowy biologicznej i wyjścia na taras zewnętrzny – 
dodano spryskiwacze stóp oraz pomieszczenie ratowników.  
 
Dla nowych elementów wynikających z ukłądu funkcjonalnego sposób wykończenia oraz 
przyjęte technologie wykonania  ścian, posadzek i sufitów bez zmian zgodnie z zapisami 
w projekcie pierwotnym wykonawczym. 
 
Wprowadzane zmiany z uwagi na konieczność korekt projektu i stan zastany 

 wykonanie nowych przebić i zamknięcie zbędnych wykonać zgodnie z 
pracowaniem konstrukcyjnym 

 zamurowanie okna w osi 9 i ocieplenie ściany zewnętrznej na długości 8 metrów 
wełną mineralną (ściana REI 120),  

 wymiana ocieplenia na wełnę dla ścian oddzielenia pożarowego w osiach R i 2 
 
Kondygnacja +1 
Układ funcjonalny: 
 
W stosunku do pierwotnego projektu oraz już wykonanego zakresu zmieniono: 

 w części miejsca po magazynku zaprojektowano pomieszczenie serwerowni 
dostępne od strony korytarza i wydzielone pożarowo 

 w części miejsca po magazynku i w miejscu wc w magazynku zaprojektowano 
korytarz/przedsionek łazienek, pomieszczenie porządkowe, WC damski i WC męski 

 
 
Ponadto przewidziano: 

 wymianę już wykonanych witryn i świetlików na zgodne z pierwotną dokumentacją 
projektową i statyką z uwagi na brak dokumentów potwierdzających wykonanie i 
montaż witryn zgodnie z dokumentacją. Przyjęto w kosztorysie. Dopuszcza się 
pozostawienie wykonanych witryn po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
obliczeń dla wykonanych przeszkleń oraz akceptacji inspektorów nadzoru 
inwestorskiego.  W takim przypadku konieczne będzie sprawdzenie i ewentualna 
naprawa uszczelnień i połączeń wykonanych przeszkleń. 

 W związku z koniecznością naprawy konstrukcji drewnianej w hali basenowej część 
pokrycia dachu oraz wykończenia zostanie zdemontowana oraz ponownie ułożona.  
Patrz projekt naprawczy konstrukcji 

 Naprawy błędnie wykonanych odwodnień dachu za pomocą rynien i rur spustowych 
 dokończenie utwardzeń i zagospodarownia terenu zgodnie z pierwotnym 

opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w projekcie 
zagospodarowania terenu w części architektonicznej. 

 
 
MATERIAŁY  I TECHNOLOGIE WYKONANIA 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie większości elementów zgodnie z przyjętymi w 
pierwotnym projekcie założeniami technologicznymi.  
 
Nowymi lub zmodyfikowanymi elementami są: 
 
POSADZKA BASENU - zmiana warstw posadzek w związku z koniecznością wykonania 
wzmocnienia stropu płytą żelb. gr 7cm.  
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PHB- Posadzka hali basenowej: 

- PŁYTKI POSADZKOWE ORAZ SYSTEM USZCZELNIEŃ WG PIERWOTNEGO 
PROJEKTU 
- jastrych z ogrzewaniem podłogowym (do mocowania rur zamiast spinek użyć 
kleju) 7 cm 
- farba termoizolacyjna ceramiczna (0,3cm) 
- nadlewka betonowa wg proj konstrukcji (do 7cm) 
- strop istniejący 

 
POSADZKI W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH – zaprojektowano zamiast 
posadzek z płytek posadzki homogeniczne oraz heterogeniczne antypoślizgowe 
na kleju do wykładzin.  
 
WYKONANIE OBUDOWY P.POŻ. POMIESZCZENIA WENTYLATORNI. 
Do wydzielenia pomieszczenia wentylatorni w górnej części tj antresoli należy 
zastosować samonośne przegrody REI120 w systemie lekkich zabudów 
(obłożenie skosów, poziomej części dachu, obudowa belek drewnianych. Prace 
wykonać po technicznym demontażu dachu na cele instalacji central went. Należy 
zastosować systemowe rozwiązanie z płyt gk, płyt gipsowo celulozowych lub 
podobnych. Podparcie zabudowy na ścianach REI120 wentylatorni oraz stropie 
REI120 wentylatorni.  

 
4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

 
 

 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
KOND -1  

NR 
POM. NAZWA POM. 

POW. 
(m2) 

-1.01 KLATKA SCHODOWA 19,90 
-1.02 KOMUNIKACJA 13,00 
-1.03 POMIESZCZENIE CHLOROWNI 9,90 

-1.04 
POMIESZCZENIE KOLEKTORA 
PH 8,00 

-1.05 POMIESZCZENIE KOAGULANTU 5,80 
-1.06 PODBASENIE 627,00 
-1.07 PODBASENIE 822,20 
   
   
 RAZEM 1505,80 
 

 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER  
NR 
POM. NAZWA POM. POW. (m2) 
0.01 HOL GŁÓWNY 401,10 
0.02 GABINET LEKARSKI/ZABIEGOWY 12,20 
0.03 GABINET INHALACJI 12,80 
0.04 GABINET KRIOTERAPII 16,00 
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0.05 GABINET OKŁADÓW BOROWINOWYCH 13,70 
0.06 ŁAZIENKA 4,08 
0.07 ŁAZIENKA 4,70 
0.08 GABINET DEPRYWACJI SENSORYCZNEJ 12,60 
0.09 GABINET MASAŻU 15,30 
0.10 SALA KINEZYTERAPII 36,00 
0.11 MAGAZYN CZYSTY 1,95 
0.12 WC PERSONELU 4,1 
0.13 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,60 
0.14 SZATNIA PACJENTÓW DAMSKA 4,80 
0.15 ŁAZIENKA PACJENTÓW DAMSKA 5,50 
0.16 SZATNIA PACJENTÓW MĘSKA 5,40 
0.17 ŁAZIENKA PACJENTÓW MĘSKA 5,50 
0.18 WC MĘSKI 5,60 
0.19 WC DAMSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,40 
0.20 MAGAZYN PODRĘCZNY 2,30 
0.21 SALKA KONSUMPCJI I ZAPLECZE 48,1 
0.22 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,70 
0.23 SZATNIA 70,60 
0.24 KORYTARZ 3,60 

0.25 
ŁAZIENKA SLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,10 

0.26 ŁAZIENKA DAMSKA 5,40 
0.27 ŁAZIENKA MĘSKA 7,20 
0.28 HALA BASENOWA 937,10 
0.29 POMIESZCZENIE RATOWNIKÓW 7,30 
0.30 ŁAZIENKA RATOWNIKÓW 2,80 
0.31 SZATNIA RATOWNIKÓW  3,70 
0.32 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 9,3 
0.33 PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWA SAUN 137,50 
0.34 WC MĘSKI 5,60 
0.35 WC DAMSKI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,10 
0.36 MAGAZYN BRUDNY 3,40 
0.37 MAGAZYN CZYSTY 2,30 
0.38 SAUNA BIO 8,40 
0.39 SAUNA FIŃSKA 15,50 
0.40 ŁAŹNIA PAROWA 10,40 
0.41 ŁAŹNIA PAROWA 8,30 
0.42 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,30 
0.43 KORYTARZ 11,90 
0.44 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,60 
0.45 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 7,10 
0.45a WC 3,20 
0.45b POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,00 
0.46 ŁAZIENKA 5,80 
0.47 SZATNIA PERSONELU MĘSKA 5,30 
0.48 KLATKA SCHODOWA 19,90 
0.49 PRZEDSIONEK 2,40 
0.50 ROZDZIELNIA 9,70 
0.51 GARAŻ 37,20 
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0.52 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 35,20 
   
 RAZEM 2017,63 
 

 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
PIĘTRO  

NR 
POM. NAZWA POM. 

POW. 
(m2) 

1.01 KLATKA SCHODOWA 17,60 
1.02 KOMUNIKACJA 18,00 
1.03 PRZEDSIONEK ŁAZIENEK 7,00 
1.04 WC MĘSKI 4,60 
1.05 WC DAMSKI 4,00 
1.06 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,20 
1.07 SERWEROWNIA 6,50 
1.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 25,20 
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,20 
1.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 51,70 
1.11 WENTYLATORNIA 119,00 
   
   
 RAZEM 280,00 
 

 
RAZEM 3803,43 (3712,08 pow pierwotnie) Różnica wynika między innymi z wliczenia do 
powierzchni obszaru zbiorników retencyjnych Wyliczona powierzchnia obejmująca 
lokalizacje żelbetowych zbiorników to 98 m2 zatem powierzchnia bez obszaru zbiorników 
= 3803,62-98=bez zbiorników to 3705,43m2 
 
 

5. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ – zmiany wrpwadzanie w stosunku do 
projektu wykonawczego 

Rozpatrywać łącznie ze schematem podział na strefy pożarowe  
 
 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 

Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 
powierzchnia zabudowy:     2 192,30 m2 

powierzchnia całkowita :     2 405,70 m2    

kubatura brutto:                 19 846,00m3 

ilość kondygnacji nadziemnych:     2  
ilość kondygnacji podziemnych:    1 

wysokość budynku ponad poziom terenu:              15,50 m 
 

Budynek wolnostojący. Najmniejsza odległość od granicy działki wynosi 18,48 m. 
 
Projektowany obiekt to Zakład Przyrodoleczniczy, pełniący funkcję rehabilitacyjną dla osób 
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sprawnych fizycznie jak i osób niepełnosprawnych.  
Obiekt zakwalifikowano jako średniowysoki (SW). 
 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego. 
Budynek użyteczności publicznej klasyfikowany do ZL z funkcjonalnie powiązanymi 
pomieszczeniami technicznymi.  
Nie przewiduje się składowania w pomieszczeniach materiałów niebezpiecznych pożarowo. 
Zagrożenie pożarowe wynika z występujących w budynku materiałów palnych w postaci 
wyposażenia i wystrojów pomieszczeń jak również przebywanie w budynku dużej liczby osób – 
około 100 osób. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi i podział na strefy pożarowe 
Budynek dzielony jest na 8  stref pożarowych: 

W kondygnacji -1 strefa pożarowa klasyfikowana jako STREFA VIII – PM (powierzchnia strefy  

644,6 m2)- Qd ≤ 500 MJ/m2: Strefę stanowi obszar techniczny do obsługi basenu  
magazynów, chemicznych uzdatniania wody  

W kondygnacji -1 STREFA III - ZLIII (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa wraz 
częścią biurową na kondygnacji +1 

W kondygnacji -1 STREFA I - ZLI  (powierzchnia strefy 2497,0 m2) - podbasenie pod halą 
basenową jako przestrzeń włączona do części nadziemnej 

W części nadziemnej (parter + piętro) STREFA I - ZL I (powierzchnia strefy 2497,0 m2). Do tej 
strefy pożarowej (ZL I) zalicza się obszar podbasenia pod halą basenową oraz halę 
basenową, szatnie basenowe, hol główny, część zabiegową, powierzchnia strefy nie 
przekracza 2500 m2 

W parterze STREFA II - ZLIII - (powierzchnia strefy 331,8 m2) obszar odnowy biologicznej sali 
konsumpcyjnej i zapleczy socjalnych personelu 

W parterze STREFA III - ZLIII (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa 

W parterze STREFA IV - PM  (powierzchnia strefy 9,3 m2) - rozdzielnia 
W parterze STREFA V - PM - (powierzchnia strefy 37,5m2) garaż 

W parterze STREFA VI - PM - (powierzchnia strefy 34,7m2) pomieszczenie techniczne 

Na piętrze STREFA III  - ZL III (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa oraz część 
biurowa 

Na piętrze STREFA VII - PM (powierzchnia strefy 119,0 m2) wentylatornia z antresolą. 
 
Strefy oddzielone są między sobą ścianami w klasie REI 120 i stropami w klasie REI 120, 
zamknięcia otworów drzwiami w klasie EI 60. 
W strefie ZL I przewiduje się przebywanie do 100 osób. 
 
 
 

Ocena zagrożenia wybuchem 
Nie dotyczy. W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa   
elementów budowlanych. 

Wymagana odporność ogniowa elementów budynku w klasie C 
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Klasa 
odporności 
pożarowej  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 gł. konstrukcja 
nośna 

konstrukcj
a dachu 

strop 
ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie 
dachu 

"C" R60 R15 REI 60 E I 30 EI 15 RE 15 

 

Stropy w budynku w funkcji oddzieleń pożarowych w klasie REI 120. Konstrukcja wsporcza 
stropów oddzieleń ppoż w klasie R120.  
 
Stropodachy nad parterową częścią budynku tj. nad zespołem saun oraz zespołem gabinetów 
rehabilitacyjnych w klasie RE 30. Przyjęto, że wykonane przegrody: strop żelbetowy spełnia 
warunek oraz, że zastosowane ocieplenie oraz pokrycie w systemie jest NRO i BROOF(t1). 

 
Pozostała część zadaszenia w konstrukcji drewnianej w klasie RE 15 – połać dachowa zawiera 
naświetla szklane na powierzchni nie przekraczającej 20 % połaci dachowej. Drewniana główna 
konstrukcja nożna spełnia warunek wymagany R60.  
Przekrycie dachu. Na części dachu w obrębie biur przewiduje się pozostawienie układu warstw  
zgodnie z pierwotnym projektem gdzie przekrycie dachu spełnia warunek RE15 i konstrukcja 
dachu R15. Pokrycie dachu niepalne – dachówka ceramiczna.  

 
W trakcie budowy zostały wprowadzone zmiany nieistotne dotyczące warstw dachów płaskich i 
skośnych w konstrukcji drewnianej.  Dachy wykonano.  

 
Zgodnie zatwierdzonym rysunkiem zmian warstwy zmienione: 

 
D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej nad wysoką częścia obiektu 

1. papa zgrzewalna wierzchniego krycia 

2. papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie 

3. płyty Thermano gr. 14 cm 

4. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie 

5. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1 

6. pustka powietrzna (pomiędzy płatwiami) 

7. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie 

8. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1 

9. sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego, 

impregnowanego dl klasy reakcji na ogień NRO 

 
D1 Dach stromyna konstrukcji drewnianej 

1. dachówka ceramiczna 

2. łaty, kontrłaty 

3. folia dachowa wysoce paroprzepuszczalna 

4. pustka powietrzna (pomiędzy płatwiami) 

5. płyty Thermano gr. 14 cm 

6. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie x 2 warstwy 

7. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1 
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8. sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego, 

impregnowanego dla klasy reakcji na ogień NRO 

 
W celu spelnienia warunkow ochrony pożarowej zaprojektowano poniższe przegrody: 
 
D1 Dach stromy na konstrukcji drewnianej 
 

- dachówka ceramiczna kolor cegła 

- łaty 3/6cm zabezpieczone do niezapalności (gr. 3 cm) 
- kontrłaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalności  (gr 6 cm) 

- folia wiatrowa (0,3 mm) 

- pustka wentylacyjna nad wełną mineralną  (6 cm) 
- wełna mineralna  pomiędzy płatwiami (25 cm) 

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm) 

- sklejka niezapalna, liściasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogień B-S1,d0 

- sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego  
impregnowanego do klasy reakcji na ogień NRO 

 
D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej 
nad wysoką cześcią obiektu 

 

- blacha trapezowa 
- łaty 3/6cm zabezpieczone do niezapalności (gr. 3 cm) 

- kontrłaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalności  (gr 6 cm) 

- folia wiatrowa (0,3 mm) 
- pustka wentylacyjna nad wełną mineralną  (6 cm) 

- wełna mineralna  pomiędzy płatwiami (25 cm) 

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm) 

- sklejka niezapalna, liściasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogień B-S1,d0 
- sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego  

impregnowanego do klasy reakcji na ogień NRO 

 
Analiza wykonanych przegród pod kątem spełnienia warunku RE15. 
Przekrycie dachu ma zapewnione spełnienie parametru E15 poprzez zastosowaną sklejkę gr 21 mm. 

Obliczenie dla sklejki liściastej : ρk = 450 kg/m³ i tp = 20 mm (1.0 [β0 w mm/min ]) 

Obliczeniowe prędkości zwęglenia β0 (gdzie tp : grubość elementu, a: szerokość lub wysokość przekroju)  

przepalenie sklejki liściastej po 15 minutach   15minut x 1,0 mm/minutę = 15 mm 
przy założeniu, że sklejka mocowana jest wkrętami wielopunktowo do płatwi oraz grubości 21mm 
warunek E15 spełniony. W trakcie prac budowlanych należy sprawdzić styk płyt sklejki oraz styk 
płyt sklejki przy belkach klejonych. Ewentualne szczeliny wypełnić wełną mineralną lub kitem 
elastycznym do zastosowań uszczelniających przegrody pożarowe.  
 
Powyższe obliczenia dotyczą sklejki niezabezpieczonej do niepalności,  w nowych projektowanych 
przegrodach D1 i D2 przyjęto sklejkę niepalną  
 
Spełnienie parametru R15 przegrody zapewniają płatwie zabezpieczone do niepalności i 
obudowane sklejką, mocowane do belek głównej konstrukcji nośnej za pomocą połączeń 
stalowych. 
 
Główna konstrukcja dachu ma zapewnioną odporność R60 z uwagi na masywność elementów z 
których jest zbudowana. 
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Obliczenie dladrewna klejonego : ρk >= 450 kg/m³ i tp 300 mm (0.65 [β0 w mm/min ]) 

Obliczeniowe prędkości zwęglenia β0 (gdzie tp : grubość elementu, a: szerokość lub wysokość przekroju)  

przepalenie belki  po 60 minutach   60minut x 0,65 mm/minutę = 39 mm, pozostaje grubość 261 
mm  
Wartości obliczeniowe podaje się dla ognia bezpośrednio przyłożonego. 
 
 

Wartość prędkości zwęglania wg PN-EN 1995-1-2 tab. 3.1 

 
Infrastruktura przeciwpożarowa – zapatrzenie ppoż. w wodę i drogi pożarowe. 

Zaprojektowano I wykonano drogę pożarową obejmującą północną oraz wschodnią stronę 
elewacji, zakończoną placem manewrowym o wym. 20 x 20 m.  Droga pożarowa obejmuje swym 
zasięgiem 51 % obwodu budynku. 

Zgodnie z projektem pierwotnym dla budynku minimalnie wymagana ilość wody do 
zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20l/s. Do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
budynku  należy zapewnić minimalnie wymagana ilość wody do celów ppoż jak wyżej z 
jednoczesnym zbliżeniem punktu poboru wody w postaci hydrantów zewnętrznych – bliższy 
hydrant w odległości do 75 m od budynku, dalszy w odległości do 150 m od budynku. 
 

Warunki ewakuacji 
Z hali basenowej zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku.                      

Na poziomie parteru z klatki schodowej zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 
Korytarze mają szerokość minimum 1,4 m, natomiast drzwi do pomieszczeń zawężające drogi 
ewakuacji montowane są w sposób umożliwiający ich otwarcie o kąt 170˚.  

Ewakuacja ludzi z parteru odbywa się bezpośrednio  z pomieszczeń i dalej przez obszar 
komunikacji  w funkcji holu recepcyjnego w myśl      par. 256 ust. 6 rozporządzenia MI z dnia 12 
kwietnia 2002 r. – wysokość użytkowa komunikacji min. 3,30 m.  

Fotele i inne siedzenia muszą być przynajmniej trudno zapalne oraz niewydzielające 
produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się 
fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w 
warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych.   

W projektowanym budynku nie przewiduje się pobytu ponad 350 osób. Drogi ewakuacji, 
kierunki  i wyjścia należy oznakować według PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-N-01256-5.  
 

Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych. 
Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane w funkcji oddzieleń ppoż. będą zabezpieczone 
przepustami ppoż. w klasie EI równej klasie odporności ogniowej przegrody.  
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04m w ścianach i stropach pomieszczeń 
zamkniętych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
 
Przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczone klapami 
odcinającymi ppoż. w klasie EIS przegród, przez które przechodzą. 
 

Urządzenia przeciwpożarowe 
W budynku zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 1 lx,    
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a przy hydrantach i gaśnicach oraz przy wyjściach, zmianach kierunku i wysokości dojść 
ewakuacyjnych 5 lx, załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia w elektrycznej 
sieci zasilającej. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego będzie dostosowany do warunków i 
wynosi przynajmniej  1 godzinę. 

Instalacja wodociągowa zaprojektowana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę 
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniająca  wymagania określone w Polskiej 
Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W obiekcie zaprojektowano  hydranty 
wewnętrzne DN 25, zapewniające pokrycie swym zasięgiem całej powierzchni chronionej. 
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić co najmniej  

1,0 dm3/s, przy ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa.  Zawory hydrantowe usytuowane na wysokości 
1,35 m ± 0,1 m. Hydranty wyposażone w wąż półsztywny o długości 30 m. Efektywny zasięg prądu 
gaśniczego wynosi 3 m stąd zasięg hydrantu z uwzględnieniem efektywnego zasięgu prądu 
gaśniczego wynosi odpowiednio 33 m. Zasilanie hydrantów wewnętrznych będzie zapewnione 
przez co najmniej                   1 godzinę. Przewody doprowadzające wodę do hydrantów 
wewnętrznych wykonać jako stalowe zgodnie z PN. Przy aranżacji obiektu  zachować swobodny 
dostęp do hydrantów i gaśnic oraz zapewnić widoczność miejsc ich zainstalowania. Zasilanie 
hydrantów wewnętrznych jest wykonane   z rur stalowych.  Instalację hydrantową należy 
zabezpieczyć przed spadkiem ciśnienia w przypadku uszkodzenia przyborów sanitarnych i 
niekontrolowanym wypływem wody w przypadku uszkodzenia tych przyborów. Przyjęto 
zastosowanie zaworu automatycznie odcinającego zimną wodę bytową. Jednoczesność poboru z 
dwóch hydrantów. 

Zastosowanie SSP i DSO nie jest obligatoryjnie wymagane. 
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pobliżu głównego 

wejścia do budynku– oznakowany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. Klatka schodowa oddymiana. 
 

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC 4 kg w ilości minimum 2 kg środka 

gaśniczego na 100 m2 powierzchni. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych                
i widocznych, przy rozmieszczaniu gaśnic należy wziąć pod uwagę, aby spełnione były 
następujące warunki: 

odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
Rekomenduje się gaśnice GP-4XABC. 
Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone 
w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wymagana jest dla przedmiotowego obiektu przed 
rozpoczęciem użytkowania. 
 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz.  

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące, jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

W pomieszczeniach stref pożarowych ZL III oraz na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 
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Wszelkie urządzenia i wyroby służące ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać stosowne 
aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB. 

 
 

6. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 
 
 
KONDYGNACJA -1  

Nr pom. 
Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 
[m2] 

Wykończenie 
posadzki 

Wykończenie 
ścian  

Wykończenie 
sufitów 

Wysokość 
pomieszczeń 

-1.01 
Klatka 
schodowa  19,9 

posadzka 
betonowa 

zabezpieczona 
farbą  

farba lateksowa farba lateksowa 3,65 

-1.06 PODBASENIE  627 

posadzka 
betonowa 

zabezpieczona 
farbą  

Surowa ściana 
żelbetowa, słupy 
surowe, ściany 
działowe tynk 

cem-wap ifarba 
lateksowa 

 
surowy beton 

3,60 / 3,65 

-1.03 Pom. chlorowni 9,9 
płytki 

chemoodporne 

płytki 
chemoodporne 

do 2,00 m / farba 
lateksowa 

surowy beton 3,65 

-1.04 Pom. kolektora 
PH 

8 płytki 
chemoodporne 

płytki 
chemoodporne 

do 2,00 m / farba 
lateksowa 

surowy beton 3,65 

-1.05 Pom. 
koagulantu 

5,8 płytki 
chemoodporne 

płytki 
chemoodporne 

do 2,00 m / farba 
lateksowa 

surowy beton 3,65 

-1.07 Podbasenie 822 

posadzka 
betonowa 

zabezpieczona 
farbą  

surowy beton surowy beton 3,65 

-1.02 Komunikacja 13 

posadzka 
betonowa 

zabezpieczona 
farbą  

surowy beton , 
ściany działowe 
tynk cem wap i  
farba lateksowa 

surowy beton 3,65 

SUMA POW. 1505,8 

 

KONDYGNACJA  „0” 
 

Nr 
pom. 

Nazwa 
pomieszcz

enia 

Powierzch
nia [m2] 

Wykończenie 
posadzki 

Wykończenie 
ścian  

Wykończenie 
sufitów 

Wysokość 
pomieszc

zeń do 
stropu 

Wysokość 
pomieszcze
ń do sufitu 
podwieszan

ego 

0.01 Hol główny 401,1 
płytki gresowe 

R9 
farba 

lateksowa  

miejscowo 
modułowy sufit 
akustyczny / 

farba lateksowa 
(na stropach 
betonowych) 

oraz sufit 

3,85 - 
14,68 3,1 
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podwieszany 
ażurowy z deski 

elewacyjnej 
ROMB z drewna 

iglastego, 
impregnowaneg

o dla klasy 
reakcji na ogień 

NRO 

0.02 
Gabinet 

lekarski/zabi
egowy 

12,2 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 
antypoślizgow

a gr 2mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.03 
Gabinet 
inhalacji 12,8 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 
antypoślizgow

a gr 2mm  
o grubości 2,5 

mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.04 
Gabinet 

krioterapi 16 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 
antypoślizgow

a gr 2mm  
o grubości 2,5 

mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.05 

Gabinet 
okładów 

borowinowy
ch 

13,7 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
homogeniczn

a do 
zastosowania 
obiektowego  

o grubości 2,5 
mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.06 Łazienka 4,08 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
homogeniczn

a do 
zastosowania 
obiektowego  

o grubości 2,5 
mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.07 Łazienka 4,1 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
homogeniczn

a do 
zastosowania 
obiektowego  

o grubości 2,5 
mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.08 

Gabinet 
deprywacji 
sesnoryczn

ej 

12,6 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 
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antypoślizgow
a gr 2mm 

lateksowa 

0.09 
Gabinet 
masażu 15,3 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 
antypoślizgow

a gr 2mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.10 
Sala 

kinezyterapii 36 

płytki gresowe 
R9 lub 

posadzka 
heterogeniczn

a 
antypoślizgow

a gr 2mm 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,30 

0.11 
Magazyn 

czysty 1,95 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.12 
WC 

personelu 4,1 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.13 
Pomieszcze

nie 
porządkowe 

2,6 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.14 
Szatnia 

pacjentów 
damska 

4,8 płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.15 
Łazienka 
pacjentów 
damska 

5,5 płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.16 
Szatnia 

pacjentów 
męska 

5,4 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.17 
Łazienka 
pacjentów 

męska 
5,5 

płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.18 WC męski 5,6 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 
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0.19 
WC damski 

i dla os. 
niepełn. 

6,4 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.20 
Magazyn 
podręczny 2,3 

płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.21 
Salka 

konsumpcji i 
zaplecze 

47,1 płytki gresowe 
R11,klasa B  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany 
odporny na 

wilgoć 

3,85 3 

0.22 
Pomieszcze

nie 
porządkowe 

1,7 płytki gresowe 
R11  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany lub 
gk odporny na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.23 Szatnia 70,6 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości B / C dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.24 Korytarz 3,6 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości B / C dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

GK sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.25 
Łazienka 
dla os. 
niepeł 

4,1 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości B / C dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.26 Łazienka 
damska 

5,4 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  C dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.27 Łazienka 
męska 

7,2 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  C dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.28 Hala 
basenowa 

937,1 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  C                

dla bosej 
stopy 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

sufit 
podwieszany 

ażurowy z deski 
elewacyjnej 

ROMB z drewna 
iglastego, 

impregnowaneg
o dla klasy 

reakcji na ogień 
NRO 

3,65 - 
12,51 

12,51 
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0.29 
Pomieszcze

nie 
ratowników 

7,3 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 

do 2m 
wysokości 

ścian powyżej 
farba 

lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.30 
Łazienka 

ratowników 2,8 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.31 
Szatnia 

ratowników 3,7 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.32 
Pomieszcze

nie 
porządkowe 

12,4 płytki gresowe 
R11  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

Surowy sufit 3,85 3,1 

0.33 
Przestrzeń 
wypoczyko
wa saun 

137,5 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 

oraz 
wodoodporne 
farby i tynki 

ozdobne 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany i 
GK o wysokiej 
odporności na 

wilgoć  

3,85 3,1/3,55 

0.34 WC męski 5,6 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.35 

WC damski 
o dla os. 

niepełnospr
awnych 

6,1 

płytki gresowe 
o 

antypoślizgow
ości  B dla 
bosej stopy 

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

ścian 

modułowy 
akustyczny sufit 
podwieszany o 

wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1 

0.36 
Magazyn 
brudny 3,4 

płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.37 Magazyn 
czysty 

2,3 płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

podwieszany  
3,85 3,1 

0.38 Sauna BIO 8,4 płytki gresowe 
R9  

Sciany 
surowe 

przygotowane 
pod montaż 

kabiny 
saunowej 

Sufit surowy 
przygotowany 
pod montaż 

kabiny saunowej 

3,85 Min 2,5m 

0.39 
Sauna 
fińska 15,5 

płytki gresowe 
R9  

Sciany 
surowe 

przygotowane 
pod montaż 

kabiny 

Sufit surowy 
przygotowany 
pod montaż 

kabiny saunowej 

3,85 Min 2,5m 
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saunowej 

0.40 
Łaźnia 
parowa 10,4 

Płytki 
gresowe, 

kamienne lub 
mozaika klasa 

C dla bosej 
stopy 

Ściany 
obłożone 

styrodurem i 
mozaiką 

szklaną do 
pełnej 

wysokości 

Sufit kolebkowy 
lub kopułowy 

obłożony 
styrodurem i 
otynkowany 

tynkiem 
wodoodpornym 

3,85 Min 2,5 

0.41 
Łaźnia 
parowa 8,3 

Płytki 
gresowe, 

kamienne lub 
mozaika klasa 

C dla bosej 
stopy 

Ściany 
obłożone 

styrodurem i 
mozaiką 

szklaną do 
pełnej 

wysokości 

Sufit kolebkowy 
lub kopułowy 

obłożony 
styrodurem i 
otynkowany 

tynkiem 
wodoodpornym 

3,82 Min 2,5 

0.42 
Pomieszcze
nie socjalne 5,3 

płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  

3,85 3,1 

0.43 Korytarz 11,9 płytki gresowe 
R9  

farba 
lateksowa i 

cokół z płytek 
podłogowych 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  

3,85 3,1 

0.44 
Pomieszcze

nie 
porządkowe 

1,6 
płytki gresowe 

R9  

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  

3,85 3,1 

0.45 
Szatnia 

personelu 
damska 

7,1 płytki gresowe 
R10  

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  

3,85 3,1 

0.45a WC 3,2 
płytki gresowe 

R10  

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 
odporne na 

wilgoć  

3,85 3,1 

0.45b 
Pomieszcze

nie 
techniczne 

2 płytki gresowe 
R9  

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  

3,85 3,1 

0.46 Łazienka 5,8 
płytki gresowe 

R10  

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 
odporne na 

wilgoć  

3,85 3,1 

0.47 
Szatnia 

personelu 
męska 

5,3 
płytki gresowe 

R10  

płytki 
ceramiczne 
do pełnej 
wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 
odporne na 

wilgoć  

3,85 3,1 

0.48 
Klatka 

schodowa 
19,9 

płytki gresowe 
R9 lub R10 

farba 
lateksowa 

Malowanie 
farbąlateksową 
na tynku cem-

wap i modułowy 
akustyczny sufit 

3,85 3,1 
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podwieszany  

0.49 Przedsionek 2,4 
płytki gresowe 

R9 lub R10 
farba 

lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 

3,85 3,1 

0.50 Rozdzielnia 9,7 
płytki gresowe 

R9 
farba 

lateksowa 
farba lateksowa 3,85 - 

0.51 Garaż 37,2 wylewka 
betonowa 

tynk cem - 
wap 

tynk cem - wap 3,85 - 

0.52 
Pomieszcze

nie 
techniczne  

35,2 
płytki gresowe 

R9 

płytki 
ceramiczne 
do wys. 2,00 
m, powyżej 

farba 
lateksowa 

farba lateksowa 3,85 - 

SUMA POW. 2019,73 

 

 
 
KONDYGNACJA +1 
 

Nr 
pom. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 
[m2] 

Wykończenie 
posadzki 

Wykończenie 
ścian 

Wykończenie 
sufitów 

Wysokość 
pomieszczeń 

do stropu 

1_01 
Klatka 

schodowa 17,6 płytki gresowe R9 
farba 

lateksowa 

farba lateksowa 
/ sufit 

podwieszany o 
REI 60 

1,23 - 3,30 

1_02 Komunikacja 18 płytki gresowe R9 
farba 

lateksowa 

sufit 
podwieszany z 

płyt g-k 
3 

1_03 Przedsionek 
łazienek 

7 płytki gresowe 
R9-R10 

Obłożenie 
płytkami do 

wys 2m 
powyżej farba 

lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 

3 

1_04 Wc męski 4,6 
płytki gresowe 

R9-R10 

Płytki do 
pełnej 

wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  - 

odporne na 
wilgoć 

3 

1_05 WC damski 4 płytki gresowe 
R9-R10 

Płytki do 
pełnej 

wysokości 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  - 

odporne na 
wilgoć 

3 

1_06 Pomieszczenie 
porządkowe 

3,2 płytki gresowe 
R9-R10 

Obłożenie 
płytkami do 

wys 2m 
powyżej farba 

lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany  - 

odporne na 
wilgoć 

3 
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1_07 Serwerownia 6,5 płytki gresowe R9 farba 
lateksowa 

sufit 
podwieszany o 

EI 60 
3 

1_08 Pomieszczenie 
socjalne  

25,2 płytki gresowe R9 farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 

- 

1_09 
Pomieszczenie 

biurowe 23,2 
Wykładzina 
dywanowa 

biurowa  

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 

- 

1_10 Pomieszczenie 
biurowe 

51,7 
Wykładzina 
dywanowa 

biurowa  

farba 
lateksowa 

modułowy 
akustyczny sufit 

lub GK 
podwieszany 

- 

V  1_11 Wentylatornia 119 

Posadzka 
betonowa 

zabezpieczona 
farbą lub płytki 
gresowe R9 

Tynk cem wap 
i farba 

lateksowa 

Farba 
lateksowa - 

SUMA POW.    280.00 

 

 
 
OPRACOWAŁ       SPRAWDZIŁ 
 
Piotr Marcinkowski       Konrad Kowalczyk 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:  

1. rys A-1  RZUT PODBASENIA      skala 1:100 
2. rys A-2 RZUT PARTERU cz. 1     skala 1:50 
3. rys A-3 RZUT PARTERU cz. 2     skala 1:50 
4. rys A-4 RZUT PIĘTRA      skala 1:100 
5. rys A-5 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY     skala 1:100 
6. rys A-6a RZUT POSADZEK I WYK. ŚCIAN PARTER  skala 1:50 
7. rys A-6b RZUT POSADZEK I WYK. ŚCIAN PARTER  skala 1:50 
8. rys A-7 RZUT POSADZEK PIĘTRO    skala 1:100 
9. rys A-8 RZUT SUFITÓW PARTER     skala 1:100 
10. rys A-9 RZUT SUFITÓW PIĘTRO     skala 1:100 
11. rys A-10 RZUT PARTERU ARANŻACJA    skala 1:100 
12. rys A-11 RZUT PIĘTRA ARANŻACJA    skala 1:100 
13. rys A-12 SCHEMAT STREF POŻAROWYCH   skala 1:200 
14. rys A-13 DETAL 1 – ZIELEŃ NA SŁUPACH   skala 1:10 
15. rys A-14 GAZONY       - 
16. rys A-15 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA BASENU  skala 1:20 
17. rys A-16 ZABUDOWY STAŁE – KAWIARNIA   skala 1:20 
18. rys A-17 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA ZABIEGÓW skala 1:20 
19. rys A-18 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA  ŚCIANKI  skala 1:20 
20. rys A-19 ZABUDOWY STAŁE – SZATNIA WIERZCHNIA skala 1:20 
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21. rys A-20 RZUT DACHU      skala 1:100 
22. rys A-21 ELEWACJA PÓŁNOCNA FRONTOWA   skala 1:100 
23. rys A-22 ELEWACJA POŁUDNIOWA    skala 1:100 
24. rys A-23 ELEWACJA ZACHODNIA     skala 1:100 
25. rys A-24 ELEWACJA WSCHODNIA     skala 1:100 
26. rys A-25 DETALE KOMINÓW     skala 1:20 
27. rys A-26 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
28. rys A-27 DETAL POŁĄCZENIA POSADZKI HALI BASENOWEJ Z NIECKĄ 

STALOWĄ 
29. rys A-28 NOWE UKŁADY PRZEGRÓD DACHOWYCH 
30. rys A-29 CZERPNIA I WYRZUTNIA     skala 1:50 

 
 


