

wg właściwości

ZP-WIK.271.38.2022

Gołdap, dn. 09.12.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

Gmina Gołdap, na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje o:

- zmianie zapisów **załącznika nr 8 – wykazu osób** w ten sposób, że w kolumnie nr 4 tabeli wskazane doświadczenie zawodowe w ilości 10 lat, zmienione zostaje na lat 8;
- zmianie zapisów **załącznika nr 10 – projektowanych postanowień umowy, w ten sposób, że:**

§ 6 ust. 5, o treści:

„5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania może być rozliczane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie wcześniej niż po pierwszym miesiącu a za kolejne okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzającego prawidłowość ich wykonania oraz zgodność z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Rozliczenie fakturami częściowymi, może dotyczyć w sumie nie więcej niż **90%** wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania może być rozliczane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie wcześniej niż po pierwszym miesiącu a za kolejne okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz w miesiącu, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzającego prawidłowość ich wykonania oraz zgodność z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Rozliczenie fakturami częściowymi, może dotyczyć w sumie nie więcej niż **90%** wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”

§ 7 ust. 5, o treści:

„5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:
5.1. odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,
5.2. w przypadku odbioru końcowego robót spisuje negatywny Końcowy Protokół Odbioru.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady **istotne**, to Zamawiający:
5.1. odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,
5.2. w przypadku odbioru końcowego robót spisuje negatywny Końcowy Protokół Odbioru.”

- **dodaniu do załącznika nr 32 wykazu wyposażenia służącego do wyceny wraz z przedmiarem robót nr 32, a które razem stanowią całość,**

- **zmianie załącznika nr 34, z uwagi na niepoprawnie wykreśloną pozycję robót dotyczącą demontażu nietaniejącego kanału wyciągowego z hali basenowej na czas prac naprawczych konstrukcji hali i ponowny montaż.**

- **zmianie zapisów Rozdziału XXXI, pkt 3. SWZ**, w ten sposób, że treść w brzmieniu:

„3. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy ściśle w oparciu o przedmiary robót stanowiące załączniki nr 32, 33, 34, 35, 36 oraz 37 do SWZ, zachowując wszystkie pozycje, j.m., ilości robót oraz ich kolejność. Do kosztorysu należy dołączyć zestawienie cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.). Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku”

dodaje się zapis o treści:

„wraz z zał. 1-7 (opisanymi w pliku pt.: „Załącznik nr 32 – wyposażenie (1-7).xls”

który w konsekwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy ściśle w oparciu o przedmiary robót stanowiące załączniki nr 32 **wraz z zał. 1-7 (opisanymi w pliku pt.: „Załącznik nr 32 – wyposażenie (1-7).xls”)**, 33, 34, 35, 36 oraz 37 do SWZ, zachowując wszystkie pozycje, j.m., ilości robót oraz ich kolejność. Do kosztorysu należy dołączyć zestawienie cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.). Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.”

W związku z powyższym w trybie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informujemy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz o przedłużeniu terminu składania ofert z pierwotnie wyznaczonego na 23.12.2022 r. godz. 10.00 na nowy, tj.: 27.12.2022 r. godz. 10:00, zmianie pierwotnego terminu otwarcia ofert na nowy 27.12.2022 r. godz. 11:00, a także o zmianie terminu związania ofertą z pierwotnie wyznaczonego na 21.01.2023 r. na nowy tj.: 25.01.2023 r..

W konsekwencji powyższego zmianie ulegają pierwotne zapisy SWZ w następującym zakresie:

Rozdział X, pkt. 1 – Termin związania ofertą

z treści w brzmieniu:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **21 stycznia 2023 r.**”
na treść następującą:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25 stycznia 2023 r.**”

Rozdział XII, pkt. 5 – Sposób oraz termin składania ofert

z treści w brzmieniu:

„5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.**”

na treść następującą:

„5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.**”

Rozdział XIII, pkt. 1 – Termin otwarcia ofert

z treści w brzmieniu:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 grudnia 2022 r.** o godzinie **11:00**”

na treść następującą:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 grudnia 2022 r.** o godzinie **11:00**”

Rozdział XXII, pkt. 1 – Wymagania dotyczące wadium.

z treści w brzmieniu:

„1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia **wadium** w wysokości **200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy 00/100) Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia

23 grudnia 2022 r. do godz. 10.00, tj.: przed upływem terminu składania ofert.”
na treść następującą:

„1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia **wadium** w wysokości **200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy 00/100) Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia **27 grudnia 2022 r. do godz. 10.00**, tj.: przed upływem terminu składania ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
GOLDAPU

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

